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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 BENEFICIACAO DA PONTE SOBRE OS RIOS ANCOS E ARUNCA
1.1 TRABALHOS PREPARATORIOS
1 1.1.1 Montagem, manutencéo e desmontagem de estaleiro de apoio a obra, incluindo fornecimento e implementacéo do Plano de Seguranga e Saude, do Plano de Prevencgédo | UN 1
e Gestao dos Residuos de Construgdo e Demolicdo, instalagGes para a fiscalizagdo, todas as infraestruturas necessarias de abastecimento de agua, energia provisoria,
drenagem de &guas residuais entre outras que se mostrem absolutamente necessérias a normal execugdo dos trabalhos, vedacdes, garantias de acesso, ensecadeiras,
desvios de transito.
2 112 Apoio topografico a realizagdo dos trabalhos. UN 1
3 113 Sinalizagao provisoria dos trabalhos. UN 1
4 (114 Demolicdes, desmontes, requalificacdes e reaplicacdes para implantacéo do estaleiro. UN 1
1.2 MOVIMENTO DE TERRAS E DEMOLIQC)ES
5 1.2.1 Desmonte de lancis de passeio existentes conforme estabelece projecto de execugéo - planta de amarelos vermelhos - e seu transporte para armazém da C. Municipal | ml 332
Eventuais degradagbes de lancis sem aproveitamento deverdo ser retirados para reciclagem sendo levados para  empresa especializada em reciclagem
devidamente certificada. . Tudo de acordo com plano de prevencgéo e gestéo de residuos da constru¢éo e demoli¢ao.
6 1.2.2 Desmonte de calgadinha em passeio existentes conforme estabelece projecto de execugdo - planta de amarelos vermelhos - e seu transporte para armazém da C. | m2 392
Municipal Eventuais degradacdes de pecas sem aproveitamento deverdo ser retirados para reciclagem sendo levados para empresa especializada em reciclagem
devidamente certificada. Tudo de acordo com plano de prevencéo e gestao de residuos da construgao e demoligdo.
7 1.2.3 Desmonte da guarda lateral norte da ponte em pedra com transporte de material retirado para reciclar em empresa especializada e devidamente certificada. Tudo de [ m3 54
acordo com plano de prevencao e gestédo de residuos da construgcao e demoligdo. Inclui todas as taxas. Deverdo ser mantidos os dois blocos de pdera que rematam os
incicios dos arcos conforme proposta.
8 1.2.4 Desmonte com escarificagdo mecanica dos pavimentos betuminosos com espessura média de 10 cm para levantamento de toda a camada de betume selecgédo e [ m2 1216
transporte de material a reciclar, bem como todas as taxas exigidas na lei para transporte e tratamento para o material, realizado por empresa especializada e
devidamente certificada. Tudo de acordo com plano de prevencéo e gestao de residuos da construgao e demoligdo. Inclui ponte
1.25 Escavacdo mecéanica geral dos pavimentos gerais (vias e passeios) inseridos nos limites definidos e destinados a intervencdo com altura média referidas nos itens seguintes,
seleccdo e transporte de material a reciclar, bem como todas as taxas exigidas na lei para transporte e tratamento para o material, realizado por empresa especializada e
devidamente certificada. Transporte de equipamento a reutilizar para armazém, transporte de entulho devidamente seleccionado para zonas necessarias aquando da regularizagéo
do terreno ou vazadouro e eventual indemnizagéo por depésito em toda a extenséo da obra. Inclui ainda todos os materiais e trabalhos necessarios para a sua perfeita execugao.
Tudo de acordo com plano de prevencéo e gestdo de residuos da construgcdo e demolicdo. Ndo séo aceites quaisquer acréscimos destinados a execucdo de moldes, entivagdes,
empolamentos, trabalhos de enxugo, drenagem, depésito a vazadouro certificado, ou outro tipo de trabalhos.
9 1251 Plataforma parcial da ponte para implantagao da estrutura (laje) de betdo armado com escavacédo média de 50 cm m3 165
10 |1.25.2 Plataforma parcial da ponte sem laje de betdo armado com escavagao média de 35 cm. m3 100
11 |1.253 Vias e passeios com escavagdo média de 35 cm. m3 288
12 |1.2.6 Arrangue de postes e placas de sinalizagao vertical com colocagéo em estaleiro da C.municipal. UN 7
13 (1.2.7 Arranque de semaforos de sinalizagéo e colocagdo em estaleiro da C.municipal. UN 3
1.2.8 Fornecimento e aplicacdo de sub-base em tout-venant de 12, com espessura média indicada nos artigos seguintes, devidamente espalhado, regado e compactado, incluindo todos
0s materiais e trabalhos necessarios para a sua perfeita execugédo. Tudo de acordo com pegas desenhadas e especificacédo de caderno de encargos.
14 (1.2.8.1 em base de pavimentos betuminosos de circulacdo rodoviéria. - vias e passadeiras com 35 cm | m3 | 84

Praca da Republica

Telef. 239 506 550 / Fax.

www.cm-soure.pt

Paginalde5




Municirio be SOVRE
CcAmaARra municipaL

Municipio de Soure

Procedimento VR 04/2022

15 |1.2.8.2 em base de pavimentos em betéo, com 30 cm , excetuando na zona da laje de betéo do tabuleiro da ponte . m3 169
16 (1.2.8.3 em piso de calgada de granito com 25 cm excetuando na zona da laje de bet&o do tabuleiro da ponte m3 220,87
17 (1.2.84 Demolicdo de todas as estruturas (escadas , muros, tanques etc) do talude onde se implantara o pilar redondo , até aos cedros e excetuando o brasdo com|vg 1
transportes de todo o entulho para empresa especializada em reciclagem devidamente certificada. . Tudo de acordo com plano de prevencéo e gestdo de residuos
da construcéo e demoli¢&o. Incluii regularizacéo e limpeza final.
13 ESTABILIDADE - MUROS e LAJES
1.3.1 Fornecimento e execugao de muro em blocos de betéo, com 20 cm de espessura e altura média de 30 cm , para remate do pequeno enchimento com tout venant em rua de acesso
ao centro histérico. Tudo de acordo com pegas desenhadas e especificacdes de caderno de encargos.
18 (1.3.1.1 muro no acesso (rampa) a rua Delfim Pinheiro ml 8
19 (1.3.2 Reboco areado e pintura a duas deméos com tinta plastica na face exterior do muro atras referido. m2 3
1.3.3 MOVIMENTO DE TERRAS
20 |1.33.1 Escavacdo para abertura de caboucos, incluindo o fornecimento e aplicacdo de todos os materiais com todos os trabalhos inerentes, conforme pecas escritas e | m3 123,68
desenhadas. A composigdo do preco para a execugdo deste trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\" das
Especificagdes Técnicas do projeto, nomeadamente as condi¢des de preco do artigo.
21 |1.33.2 Aterro de caboucos, com terrenos seleccionados da escavagéo ou solos de empréstimo com compactacdo adequada sobre as fundacdes, incluindo o fornecimento e | m3 79,95
aplicacdo de todos os materiais com todos os trabalhos inerentes, conforme pecas escritas e desenhadas. A composicéo do preco para a execucao deste trabalho deve
observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificacdes Técnicas do projeto, nomeadamente as condi¢des de preco do artigo.
22 1333 Transporte de materiais sobrantes de acordo com o previsto no PPGR, deduzidos dos aterros sobre fundacdes, conforme pegas escritas e desenhadas. A composi¢ao [ m3 43,73
do prego para a execucdo deste trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificagdes Técnicas do projeto,
nomeadamente as condi¢es de preco do artigo.
1.4 BETAO
23 |14.1 Betdo de limpeza C12/15, com a espessura indicada nas pec¢as desenhadas, sob elementos de fundacao, incluindo o fornecimento e aplicagdo de todos os materiais | m2 239,12
com todos os trabalhos inerentes conforme pecas escritas e desenhadas. A composicéo do prego para a execugéo deste trabalho deve observar o disposto no capitulo
\"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificagées Técnicas do projeto, nomeadamente as condicdes de preco do artigo.
1.4.2 Betdo armado incluindo cofragem, com fornecimento e colocagao de todos os materiais e trabalhos inerentes, conforme pecas escritas e desenhadas. A composi¢cao do prego para
a execucdo deste trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificagdes Técnicas do projeto, nomeadamente as condigdes
24 (1421 Bet8o C30/37 em Fundagdes m3 28,33
25 1422 Betdo C30/37 em Muros de Suporte m3 28,29
26 |1.4.23 Betdo C30/37 em Pilares e Plintos m3 0,79
27 |14.24 Betdo C30/37 em Vigas, Muretes e Platibandas m3 7,11
1.4.25 Betdo C30/37 em Lajes Macicas, incluindo todos os trabalhos de cofragem, com fornecimento e colocagdo de todos os materiais e trabalhos inerentes, incluindo placa de apoio
elastomérico em borracha neoprene com 5 mm de espessura e argamassa de regularizacdo do tipo Sikadur®-31 EF da Sika, ou material equivalente, conforme pecas escritas e
28 [1.4.25.1 |[Zona A-Sobre tabuleiro m3 124,68
29 |1.4.25.2 (Zona A-Consola m3 80,67
30 |1.4.253 |ZonaB m3 17,51
31 |1.4.254 (ZonaC m3 18,33
32 143 Betdo C30/37 em Lajes de Transicéo m3 13,66
33 |1.44 Fornecimento e aplicagdo de lancil em betdo armado pré-fabricado ml 95,87
15 MICROESTACAS
15.1 Execucdo de microestacas in-situ de diametro indicado, incluindo o fornecimento e aplicacdo de betdo da classe C30/37 e aco A500NR em varéo e tubo N80, incluindo a mobilizagao
de equipamento, com todos os trabalhos inerentes de acordo com as pecgas escritas e desenhadas do projecto. A composicao do preco para a execucgdo deste trabalho deve
observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificagdes Técnicas do projeto, nomeadamente as condigdes de preco do artigo.
34 [151.1 Mobilizac&o do equipamento [UN | 1
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35 |15.2 Execucdo de microestacas com didmetro de 180 mm. (E expectavel a necessidade de proceder ao encamisamento dos furos das microestacas devido a presenca de | ml 285
solos com grande teor em agua)
1.6 ESTRUTURA METALICA
1.6.1 Estrutura metalica em Perfis Laminados, nomeadamente o fornecimento, colocacéo e aplicacdo de perfis metalicos laminados em aco da classe especificada no projecto, incluindo
ligacdes, chapas, parafusos, anilhas de presséo rebites, soldadura, incluindo pela ordem indicada decapagem SA 2 1/2, aplicacdo de um priméario epdxi rico em zinco com ENPS=40
m, aplicagdo de primario epoxidico com ENPS=70 m, pintura intumescente que garanta a resisténcia ao fogo indicada no projecto da especialidade, aplicagdo de tinta de
acabamento de base de poliuretano com ENPS=50 m com a cor e brilho definido no projeto de arquitetura, com todos os trabalhos inerentes, conforme pecas escritas e
desenhadas. A composigédo do preco para a execugéo deste trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificagdes Técnicas
36 (1.6.1.1 HEB 400 kg 8311,1
37 (1.6.1.2 UNP 320 kg 291,55
38 |1.6.2 Fornecimento e aplicacdo de lajes de calcario com 30 mm de espessura , flamejado fino, em parede de betédo aplicado com suportes de ago inox A2 (AISI 304 ) -| m2 102
pernes de vardo nervurado chumbados ao betdo, no revestimento do muro da Rua do Cais..
1.7 PAVIMENTOS
171 Fornecimento e aplicacdo de rega de impregnacdo e camada de regularizagdo com 0.06 m de espessura média apos recalque em mistura betuminosa densa, incluindo todos os
materiais e trabalhos necessérios para a sua perfeita execucdo. Tudo de acordo com pecgas desenhadas e especificagdo do caderno de encargos.
39 |1.7.11 vias e passadeiras propostas em betuminoso | m2 | 240
1.7.2 Fornecimento e aplicacdo de camada de desgaste com 0,04m de espessura ap0s recalque em betdo betuminoso, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios para a sua
perfeita execugdao incluindo rega de colagem. Tudo de acordo com pecas desenhadas e especificacdo de caderno de encargos.
40 (1.7.2.1 vias e passadeiras propostas em betuminoso m2 240
41 (1.7.3 Pintura de passadeiras sobre betuminoso com tinta acrilica cor branca em pasadeiras de acordo com projeto m2 75
42 (1.7.4 Fornecimento e aplicagdo de betéo de limpeza com 10 cm de espessura em base de pavimentos de passeios e ciclovias com betdo C12/15 fabricado em central e [ m3 50,3
betonagem por camido.
43 |1.75 Fornecimento e aplicagdo de pavimento continuo de betéo tipo Unilisboa da Unibetdo com 15 cm de espessura com aplicagdo mecanica e tratamento superficial por | m3 75,45
talochamento, malhasol FND 120, sendo aplicado imediatamente desativante de superficie tipo Seciltek AD 32 com pulverizagdo com &gua sobre pressdo. - em
passeios e ciclovias. Entre a ciclovia e 0 passeio havera junta continua - deverdo ser realizados prototipos para afericdo do grau de acabamento,.
44 (1.7.6 Fornecimento e aplicagcéo de hidréfugo de superficie a base de polisixolanos tipo Seciltek AD40 em pisos acabados de betéo das ciclovias e passeios. m2 897,1
45 (1.7.7 Fornecimento e aplicagédo de cubo de granito de cubo granito berrocal com 15X15 cm aplicado sobre p6 de pedra ou areia devidamente compactado com junta tomada | m2 675
a cimento e areia em via rodoviaria.
46 |1.7.8 Fornecimento e aplicacéo de lajes pedra de granito branco berrocal com 10 cm de espessura em fecho do desenho da praceta junto a rua do Outeiro aplicado sobre |m2 8,8
fundagéo de betdo de limpeza.
47 |11.7.9 Fornecimento e aplicagao de lancil embebido, em betdo com 15X30 cm aplicado sobre fundagéo de cimento conforme indicagbes do projeto de execugdo em passeio | ml 14
juna da passadeira poente
48 (1.7.10 Fornecimento e aplicacdo de calcadinha de vidrago branco igual & existente em passeio vizinho, sobre base ( incluida ) de p6 de pedra com junta tomada a cimento e [ m2 75,02
areia
49 |1.7.11 Pintura com tinta acrilica cor a definir das ciclovias m2 324,86
1.8 SERRALHARIA
50 |1.8.1 Fornecimento e aplicacdo de gradeamento de prote¢do em varanda da laje em consola, a realizar de acordo com pormenores do projeto. | m2 | 95,51
1.9 SINALETICA INFORMATIVA
1.9.1 Fornecimento e aplicagao de sinalizacdo vertical de cédigo incluindo elementos ou estruturas de suporte, movimento de terras e maci¢os de fundacdo em sinais de:
51 [1.9.1.1 C13 - Proibido exceder a velocidade de 30 Km UN 2
52 |1.9.1.2 H7 - Passagem de pebes UN 10
53 |1.9.1.3 C3lI - Transito proibido a pedes UN 2
54 119.14 D7e - Pista obrigatério pedes e velocipedes UN 2
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55 |1.9.1.5 D7a - Pista obrigatério para velocipedes UN 2
56 |1.9.1.6 H1la com modelo 11d - Estacionamento autorizado para deficientes UN 2
57 |1.9.1.7 B6 - Prioridade de sentido em estreiramento de via UN 1
58 [1.9.1.8 Cl4c - Proibi¢éo de ultrapassar para veiculos e velocipedes UN 2
59 [1.9.1.9 B2 - Stop UN 2
60 [1.9.1.10 |C14a - Proibi¢édo de ultrapassar UN 2
61 |[1.9.1.11 ([D2b - Sentidos obrigatorios possiveis UN 1
1.10 REDE DE AGUAS PLUVIAIS e RESIDUAIS
1.10.1 Reposicdo de tubagem da drenagem da ponte com tubagem de pvc embebida nas lajes de pavimento nos locais ja existentes
62 [1.10.1.1 (@90 ml 25
63 |1.10.2 Tubagem de pvc @ 90 embebida em pavimento em drenagem da caleira na oficina Tralhdo ml 10
64 |1.10.3 Caleira em PVC em entrada da oficina Tralh&o - UN 1
65 |1.104 Obras acessorias relativas ao nivelamento das caixas de visita das aguas residuais e pluviais para acertos das novas cotas das ruas, quer de abaixamento quer de | UN 3
elevacao.
66 |1.10.5 Obras acessorias relativas ao nivelamento das caixas de ramal das aguas residuais para acertos das novas cotas das ruas, quer de abaixamento quer de elevacéo. UN 2
1.11 INFRAESTRUTURAS ELECTRICAS
1.11.1 ARMARIO DE ILUMINAGAO PUBLICA
67 [1.11.1.1 |P1-DO TIPO SHUFFLE 20HP - 350MA / 5068AS / WW / 24W / HU = 4M - SCHREDER OU EQUIVALENTE UN 11
68 |1.11.1.2 |Fornecimento e instalagdo de quadro eléctrico para colunas, tetrapolar, segundo DMA-C71-590/N da EDP, incluindo descarregador USM-LED 230. UN 11
69 [1.11.1.3 |Fornecimento e instalacéo de ligagao de coluna de iluminagao a terra, incluindo eléctrodo de terra e respectiva ligagao ao terminal do fuste da coluna através de cabo VV | UN 11
- 1x35 mm?, garantindo uma resisténcia global de terra ndo superior a 10 Ohm.
70 |1.11.1.4 |Fornecimento e instalagdo de cabo do tipo LSVAYV - 4x16mm?, entubado e assente em vala aberta. m 358
71 |1.11.1.5 |Terminacdo e ligacdo em cabo do tipo LSVAV - 4x16mm? UN 22
72 ]1.11.1.6 |Cabo de terra de 50mm2 em cabo nu, ha zona da ponte. m 250
73 |1.11.1.7 |Execucao de transi¢do aéreo-subterranea com descida de poste, em cabo do tipo LSVAV - 4x16 mm?, incluindo tubagem de proteccéo em PVC - 10 daN/cm2, e todos os | UN 2
trabalhos e acessoérios necessarios.
74 11.11.1.8 |Fornecimento e montagem de caixa de distribuicdo/transicdo rede aérea/subterranea, para montagem saliente em fachada ou em poste, da classe Il de isolamento, | UN 2
garantindo 1P44/IK08, incluindo todos os acessorios de fixacéo e de ligagdo, de acordo com a DMA-C62-700/N.
1.11.2 VALAS
75 ]1.11.2.1 |Abertura e tapamento em terreno de qualquer natureza, de vala com 0,50 m de largura e 1,50 m de profundidade, fora da zona da ponte, incluindo o fornecimento e [ m 40
colocacao de areia, dispositivos de sinalizagao de cabos, e lajetas de protec¢éo, devendo as valas ser cheias de touvenant de 12 regado e compactado por camadas de
0,20 m, que na camada superior (a partir de 0,30 m antes do pavimento betuminoso), sera misturado com cimento (cerca de 5%).
76 |1.11.2.2 |Fornecimento e execugdo de camaras de visita tronco-conica, com Dext=1,45 x p=1,50m, dotada de tampa B400 de acesso em ferro fundido refor¢cado, de acordo com a|m 4
normalizacéo da EDP.
77 |1.11.2.3 |Fornecimento e colocagdo de tubos de polietileno de parede dupla, flexivel, 3xPE.160, para enfiamento de chegadas subterraneas para instalagoes. m 195
78 |1.11.2.4 |Construgdo de camaras de visita e acabamentos do tipo CVR2, incluindo tampa D400 UN 8
79 |1.11.25 |Fornecimento e colocagdo de tubos de polietileno de parede dupla, flexivel, 4xPE.110, para enfiamento de chegadas subterrdneas para instalacoes. ml 195
1.11.3 MATERIAIS A RETIRAR
80 |1.11.3.1 |Desmontagem e remoc¢do de apoio em betdo da rede de distribuicio em baixa tensao, incluindo carga, transporte e descarga em local de recolha e eventuais [ UN 5
indeminizacdes por deposito.
81 |1.11.3.2 |Desmontagem e remogao de luminarias existentes , incluindo carga, transporte e descarga em local de recolha, e eventuais indeminiza¢des por depdsito. UN 5
82 |1.11.3.3 |Desmontagem e remocao de cablagem de eletricidade e telecomunicages, incluindo carga, transporte e descarga em local de recolha e eventuais indeminizages por [ ml 420

depobsito.
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1.11.4 LICENCIAMENTO E TELAS FINAIS

83 |1.11.4.1 |Licenciamento da instalagdo junto do distribuidor e elaboracéo e entrega das telas finais georeferenciadas em base digital . UN
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