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SECRETARIA REGIONAL DE AMBIENTE, RECURSOS NATURAIS E ALTERAGOES CLIMATICAS
INSTITUTO DAS FLORESTAS E CONSERVAGAO DA NATUREZA, IP-RAM

CADERNO DE ENCARGOS

Clausula 1.2
Objeto

1 - O presente caderno de encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato
a celebrar na sequéncia do procedimento pré-contratual de concurso publico,
com publicagao de antncio no Jornal Oficial da Unido Europeia, tem por objeto
aquisicao de servigos silvicolas, no ambito de trés projetos cofinanciados pelo
FEADER - PRODERAM?2020, dois dos quais enquadrados na submedida 8.3 —
Apoio a prevengao da floresta contra incéndios florestais, catastrofes naturais e
acontecimentos catastroficos, PRODERAM?20-8.3.0-FEADER-001862 -
Beneficiacao do coberto vegetal do Paul da Serra - Estanquinhos e
PRODERAM?20-8.3.0-FEADER-002145 — Intervencgao Florestal Preventiva no Paul
da Serra, e outro, na submedida 8.4 — Apoio a repara¢ao dos danos causados as
florestas por incéndios florestais, catdstrofes naturais e acontecimentos
catastroficos: PRODERAM20-8.4.0-FEADER-000453 — Intervencao em areas de
Rede Natura 2000 afetada por incéndios no Perimetro Florestal do Paul da Serra,
nos termos e condi¢des deste caderno e respetivos anexos, do qual fazem parte
integrante.
2 — A aquisicao de servigos silvicolas identificada no numero anterior
compreende 3 (trés) lotes, com a seguinte designacgao:
a) Lote 1 — Aquisicao de servigos silvicolas para controlo da vegetacdo invasora
e reconversao do coberto vegetal numa area de 45,06 hectares nos Estanquinhos,
Perimetro Florestal do Paul da Serra, concelho da Calheta;
b) Lote 2 — Aquisicao de servigos silvicolas tendo em vista a intervencao florestal

preventiva no Paul da Serra;
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c) Lote 3 — Aquisicao de servigos silvicolas tendo em vista a intervengao em 4rea
de Rede Natura 2000 afetada por incéndios no Perimetro Florestal do Paul da
Serra.

4 — O lote 3 nao ¢é divisivel atendendo a incindibilidade técnica e funcional das
prestagdes de natureza silvicola que lhe estdao adstritas e cuja separagao
inviabilizaria a execugao proficua do projeto, na medida em que integra varias
operagOes sequenciais e interligadas, nomeadamente operacoes de limpeza,
plantacao, colocacdo de protec¢des individuais e regas, o que obsta a separagao
das mesmas.

5 — O presente procedimento pré-contratual precedeu de autorizagao para
realizagdo da despesa e assuncao do compromisso plurianual, mediante
despacho de Sua Exceléncia o Secretario Regional das Finangas, de 05/05/2022,
conforme do oficio, com a referéncia SRF/6052/2022, de 6 de maio de 2022, e
Portaria n.? 245/2022, publicada no Jornal Oficial, I Série, n.® 82, em 12 de maio,
em cumprimento do disposto no n.° 1 do artigo 29.° e do artigo 32.® do Decreto

Legislativo Regional n.® 28-A/2021/M, de 30 de dezembro.

Clausula 2.2

Contrato
1 - O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos,

regulado nos termos do disposto nos artigos 278.2 e seguintes do CCP, em
especial o plasmado nos termos dos seus artigos 450.° e seguintes, e demais
legislacao e regulamentacao aplicaveis.

2 — O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:
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a) Os suprimentos dos erros e das omissoes do caderno de encargos identificados
pelos concorrentes, desde que esses erros e omissoes tenham sido expressamente
aceites pelo 0rgao competente para a decisao de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificagoes relativos ao caderno de encargos;

c) O presente caderno de encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.
3 — Em caso de divergéncias entre os documentos referidos no ntimero anterior,
a respetiva prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai sao indicados.

4 — Em caso de divergéncias entre os documentos referidos no namero 2 anterior
e o clausulado do contrato, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites
pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° do referido diploma

legal.

Clausula 3.2

Obrigacoes principais do(s) cocontratante(s)
1 — Sem prejuizo de outras obrigacOes previstas na legislacdo aplicavel, no
caderno de encargos ou nas cldusulas contratuais, da celebracao do contrato
decorrem para o(s) cocontratante(s) as seguintes obrigacoes principais:
a) Lote 1 - Obrigacdo de proceder ao controlo da vegetacdao invasora e
reconversao do coberto vegetal numa area de 45,06 hectares nos Estanquinhos,
Perimetro Florestal do Paul da Serra, concelho da Calheta, conforme
especificagoes constantes do anexo I a este caderno;
b) Lote 2 — Obrigacao de proceder a intervencao florestal preventiva no Paul da
Serra, conforme as especificagoes constantes do anexo II a este caderno; e
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c) Lote 3 — Obrigacao de proceder a intervengao em area de Rede Natura 2000
afetada por incéndios no Perimetro Florestal do Paul da Serra, conforme as
especificagOes constantes do anexo III a este caderno.

2 — O(s) cocontratante(s) fica(m) ainda obrigado(s) a prestar um servigo de
qualidade, assegurando o sucesso das interveng¢des e o cumprimento dos prazos
de execugao definidos, bem como a colaborar com o contraente ptiblico, mediante
a prestacdo dos esclarecimentos que se afigurem necessdrios ao
acompanhamento e avaliacdo da prestagao.

3 — A titulo acessorio, o(s) cocontratante(s) fica(m) ainda obrigado(s),
designadamente, a recorrer a todos os meios humanos, materiais e informaticos
que sejam necessarios e adequados a prestagdo do servico, bem como ao
estabelecimento do sistema de organizacdo necessario a perfeita e completa

execugao das tarefas a seu cargo.

Clausula 4.2

Fases da prestacao do servico
1 — Os servigos objeto do contrato que integram o lote 1 compreendem as
seguintes fases:
a) Fase 1 — Controlo de vegetacao espontanea (invasora);
b) Fase 2 — Abertura de covas, incluindo marcagao e piquetagem;
c) Fase 3 — Aquisicao de plantas (corresponde a operacgao de recolha em meio
natural com recurso a uma enxada de modo a contemplar um torrao);
d) Fase 4 — Plantacao, fornecimento e colocagao de proteg¢des individuais;

e) Fase 5 — Rega (aplicacao de sete regas).
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2 — Os servigos objeto do contrato que integram o lote 2 compreendem as
seguintes fases:

a) Fase 1 — Limpeza de vegetagao de carater invasor;

b) Fase 2 — Abertura de covas, incluindo marcacao e piquetagem;

c) Fase 3 — Plantacao (nao inclui a aquisi¢ao das plantas);

d) Fase 4 - Fornecimento e colocacao de prote¢des individuais de plantas;

e) Fase 5 —Rega (aplicagdo de trés regas).

3 — Os servicos objeto do contrato que integram o lote 3 compreendem as
seguintes fases:

a) Fase 1 — Controlo de vegetacdo espontanea (invasora e limpeza de material
carbonizado;

b) Fase 2 — Abertura de covas, incluindo marcacao e piquetagem;

c) Fase 3 — Plantacao (nao inclui a aquisi¢ao das plantas);

d) Fase 4 - Fornecimento e colocag¢ao de protec¢des individuais de plantas;

e) Fase 5 — Rega (aplicacdo de trés regas).

Cldusula 5.2
Seguranca, higiene e satde no trabalho
1-0O(s) cocontratante(s) fica(m) sujeito(s) ao cumprimento das disposi¢oes legais
e regulamentares em vigor sobre seguranca, higiene e satde no trabalho
relativamente a todo o pessoal afeto a prestacao de servigos, correndo por sua
conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagoes.
2 — O(s) cocontratante(s) é/sao ainda obrigado(s) a acautelar, em conformidade

com as disposi¢Oes legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do
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pessoal afeto a prestagao de servigos e a prestar-lhe a assisténcia médica de que

careca por motivo de acidente no trabalho.

Clausula 6.2
Seguros

1-Eda responsabilidade do(s) cocontratante(s) a cobertura, através de contratos
de seguro, dos seguintes riscos:
a) Seguro de acidentes de trabalho;
b) Seguro de responsabilidade civil.
2 — A apdlice do contrato de seguro de acidentes de trabalho mencionado na
alinea a) do nimero anterior, deve abranger todo o pessoal contratado pelo(s)
cocontratante(s), a qualquer titulo.
3 — O(s) cocontratante(s) obriga(m)-se a subscrever e a manter em vigor, durante
o periodo de execugao do contrato, as apdlices de seguro previstas no presente
artigo e na legislacao aplicavel.
4 — O contraente publico pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de
pagamento das apolices previstas no presente artigo e na legislagao aplicavel.
5-Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas no presente artigo
e restante legislagdo aplicdvel constituem encargo tnico e exclusivo do(s)
cocontratante(s), devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade
seguradora legalmente autorizada.
6 — Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigagOes e responsabilidades legais ou contratuais do(s)

cocontratante(s) perante o contraente publico e perante a lei.
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Clausula 7.2

Prazos das prestacdes dos servicos
1 — Nos termos do contrato a celebrar, o(s) cocontratante(s) obriga(m)-se, em
relacdo ao lote 1, a iniciar os trabalhos no dia seguinte ao da sua outorga e a
conclui-los até 31 de maio de 2023, e a cumprir os seguintes prazos parciais:
a) Fase 1 — a intervengao deve ser concluida até ao dia 31 de dezembro de 2022;
b) Fases 2, 3 e 4 — a intervengao deve ser concluida no prazo de 120 dias, sendo
que a plantacao e a colocagao das protecoes individuais s6 podem ser efetuadas
nos meses de janeiro a abril de 2023;
c) Fase 5 — as regas devem ser realizadas logo apds a plantagao, no periodo de
fevereiro a maio de 2023.
2 — Nos termos do contrato a celebrar, o cocontratante obriga-se, em relagao ao
lote 2, a iniciar os trabalhos no dia seguinte ao da sua outorga e a conclui-los até
28 de fevereiro de 2023, e a cumprir os seguintes prazos parciais:
a) Fase 1 — a intervencao deve ser concluida até ao dia 31 de janeiro de 2023.
b) Fases 2, 3 e 4 — a intervencao deve ser concluida no prazo maximo de 120 dias,
sendo que a plantacdo e colocacdo de protecdes individuais sé podem ser
efetuadas nos meses de outubro de 2022 a 31 de janeiro de 2023;
c) Fase 5 — a intervencdo deve ser concluida no prazo maximo 150 dias apds
plantacao, devendo ser efetuada, impreterivelmente, até 28 de fevereiro de 2023.
3 — Nos termos do contrato a celebrar, o cocontratante obriga-se, em relagao ao
lote 3, a iniciar os trabalhos no dia seguinte ao da sua outorga e a conclui-los até
28 de fevereiro de 2023, e a cumprir os seguintes prazos parciais:

a) Fase 1 — a intervencao deve ser concluida até ao dia 31 de janeiro de 2023;
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b) Fases 2, 3 e 4 — a intervencao deve ser concluida no prazo maximo de 120 dias,
sendo que a plantacdo e colocacdo de protecdes individuais sé podem ser
efetuadas nos meses de outubro de 2022 a 31 de janeiro de 2023;

c) Fase 5 — a intervencgao deve concluida até ao dia 28 de fevereiro de 2023.

4 — O contrato mantém-se em vigor até a conclusao dos servigos em conformidade
com os respetivos termos e condigdes e o disposto na lei, sem prejuizo das

obrigacgoes acessdrias que devam perdurar para além da cessagao do contrato.

Clausula 8.2

Verificacao dos trabalhos silvicolas
1 - Durante a execugao da prestac¢ao de servigo, o contraente publico procede, no
prazo maximo de 8 dias, a verificagao da conformidade dos trabalhos silvicolas
apos a respetiva conclusao, de acordo com o previsto neste caderno de encargos,
em especial as especificagoes técnicas definidas nos respetivos anexos e com a(s)
proposta(s) adjudicada(s).
2 — Caso o contraente publico verifique a nao conformidade dos trabalhos
silvicolas nos termos do nimero anterior deve disso informar, por escrito, o(s)
ratante(s), definindo que proceda(m), a sua custa e no prazo razoavel, ao seu
cumprimento.
3 — ApOs a realizacdo das alteragdoes e ou complementos necessarios pelo(s)
cocontratante(s), o contraente publico procede a nova verificagao.
4 — Verificada a conformidade dos trabalhos silvicolas deve ser emitido o

respetivo auto de medigao/aceitagao.
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Cldusula 9.2
Garantia

1-O(s) cocontratante(s) garante(m) os servigos prestados pelo prazo de 3 (trés)
anos.
2 — Durante o prazo de garantia o cocontratante obriga-se, sem qualquer encargo
para contraente publico, exceto nos casos previstos no n° 4 da desta clausula, a
realizar todas as operacgOes necessdrias ao sucesso da plantagao, nomeadamente,
o controlo da vegetacao espontanea e rega, no que se refere ao lote 1, e a realizar
todas as operagOes necessarias ao sucesso da plantacdo, nomeadamente, o
controlo da vegetacao espontanea, rega e a reposi¢ao anual de todas as plantas,
que nao se encontrem em bom estado vegetativo, no que refere aos lotes 2 e 3.
3 — O prazo de garantia referido no nimero anterior conta-se a partir da data da
medic¢do/aceitagao da realizacdo de todos os trabalhos, que é formalizada nos
termos do previsto no n.? 4 da cldusula 8* deste caderno.
4 — Sao excluidos da garantia todos os defeitos dos servigos que notoriamente
resultarem de negligéncia do contraente publico, bem como os resultantes de

fraude, acao de terceiros, de caso fortuito ou de forca maior.

Clausula 10.2
Dever de sigilo
1 —O(s) cocontratante(s) deve(m) guardar sigilo sobre toda a informagao e
documentacao, técnica e nao técnica, comercial ou outra, relativa ao contraente
publico, de que possa(m) ter conhecimento ao abrigo ou em relagdo com a

execucao do contrato.
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2 — A informagao e a documentacao cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser
transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento
que nao o destinado direta e exclusivamente a execugao do contrato.

3 —Exclui-se do dever de sigilo previsto a informac¢ao e a documentacao que
fossem comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtencao
pelo(s) cocontratante(s) ou que este(s) seja(m) legalmente obrigado(s) a revelar,
por forga da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou
outras entidades administrativas competentes.

4 — O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 anos a
contar do cumprimento ou cessagao, por qualquer causa, do contrato, sem
prejuizo da sujeicdo subsequente a quaisquer deveres legais relativos,
designadamente, a protecao de segredos comerciais ou da credibilidade, do

prestigio ou da confianga devidos as pessoas coletivas.

Clausula 11.2
Preco base e preco contratual
1 - O preco base do procedimento, enquanto preco maximo que o contraente
publico se dispde a pagar pela totalidade das prestagdes de servigos
correspondente aos trés lotes, ¢ de 444.899, 25 EUR (quatrocentos e quarenta e
quatro mil oitocentos e noventa e nove euros e vinte cinco céntimos), ao qual
acresce o Imposto sobre Valor Acrescentado (IVA) a taxa legal em vigor, que foi
determinado com base na conjugagao de varios fatores (mao-de-obra,
equipamento, materiais e transportes), tendo em consideracao os custos
estimados para cada fator, os encargos administrativos e margem de lucro, bem
como os valores aprovados ap0s a analise aos projetos de investimento efetuados

pela Autoridade de Gestao do PRODERAM 2020.
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2 — Sem prejuizo do previsto no nimero anterior, sao fixados os precos base por
lote, i.e., 0s precos maximos que a entidade adjudicante se dispoe a pagar por
cada lote, nos termos seguintes:

a) Lote 1 — Aquisi¢ao de servigos silvicolas para controlo da vegetacao invasora
e reconversao do coberto vegetal numa drea de 45,06 hectares nos Estanquinhos,
Perimetro Florestal do Paul da Serra, concelho da Calheta — 108.470,90 EUR
(cento e oito mil quatrocentos e setenta euros e noventa céntimos), ao qual acresce
o IVA a taxa legal em vigor aplicavel;

b) Lote 2 — Aquisi¢ao de servigos silvicolas tendo em vista a intervencgao florestal
preventiva no Paul da Serra — 30.926,03 EUR (trinta mil novecentos e vinte e seis
euros e trés céntimos), ao qual acresce o IVA a taxa legal em vigor aplicavel;

c) Lote 3 — Aquisicao de servigos silvicolas tendo em vista a intervencao em 4area
de Rede Natura 2000 afetada por incéndios no Perimetro Florestal do Paul da
Serra —305.502,32 EUR (trezentos e cinco mil quinhentos e trinta e dois céntimos),
ao qual acresce o IVA a taxa legal em vigor aplicavel.

3 — Pela prestacao dos servigos objeto do(s) contrato(s) a celebrar, bem como pelo
cumprimento das demais obrigagdes constantes do presente caderno de encargos
e tendo presente os limites referidos nos nimeros anteriores, o contraente ptiblico
paga ao(s) cocontratante(s) o(s) preco constante(s) da(s) proposta(s)
adjudicada(s), acrescidos de IVA a taxa legal em vigor aplicavel.

4 — Os pregos referidos nos niimeros um e dois da presente cldusula incluem
todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade nado esteja
expressamente atribuida ao contraente publico, incluindo as despesas de
transporte, alojamento, alimentacao e deslocacao de meios humanos, bem como
quaisquer encargos decorrentes da utilizagdo de marcas registadas, patentes ou

licenca.
Pagina 12 /43

Regido Autonoma da Madeira — Governo Regional — Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e
AlteracGes Climaticas — Instituto das Florestas e Conservagdo da Natureza, IP-RAM, com sede na Rua Jodo de
Deus n° 12 E/F, R/C C, 9050-027 Funchal | T. +351 291 145590 www.madeira.gov.pt | ifcn.madeira.gov.pt |
ifcn@madeira.gov.pt | NIF: 600086968



http://www.madeira.gov.pt/
mailto:ifcn.madeira.gov.pt

S. R.

REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE AMBIENTE, RECURSOS NATURAIS E ALTERAGOES CLIMATICAS
INSTITUTO DAS FLORESTAS E CONSERVAGAO DA NATUREZA, IP-RAM

5 - O prego contratual das diversas fases de execugao do(s) contrato(s) dos 3(trés)
lotes é pago tendo por base a(s) lista(s) de pregos unitdrios apresentada(s) pelo(s)
adjudicatario(s), nos seguintes termos:

a) 12 Prestacao — Fase 1- apos a conclusdo das intervengdes, com as devidas
medig¢oes/aceitacao;

b) 2.2 Prestagao — Fases 2, 3 e 4 — apds as respetivas conclusoes, com as devidas
medic¢Oes/aceitacao;

c) 3 ? Prestagao — Fase 5 - apds a conclusao da intervengao, com as devidas

medic¢des/aceitacao.

Clausula 12.2

Condig¢des de pagamento
1 — As quantias devidas pelo contraente ptblico, nos termos da cldusula anterior,
devem ser pagas no prazo maximo de 60 dias apds a rececdo das respetivas
faturas, as quais s6 podem ser emitidas apds o vencimento da obrigacao
respetiva.
2 —Para os efeitos do nimero anterior, a obrigacao considera-se vencida com a
emissdao do(s) auto(s) de medi¢ao/aceitagao pelo contraente publico, nos termos
da clausula 8.2
3 —Em caso de discordancia por parte do contraente publico quanto aos valores
indicados nas faturas, deve esta comunicar ao(s) cocontratante(s), por escrito, os
respetivos fundamentos, ficando o(s) mesmo(s) obrigado(s) a prestar os
esclarecimentos necessarios ou proceder a emissao de nova fatura corrigida.
4 —Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.? 1, as faturas

sao pagas através de transferéncia bancaria.
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Clausula 13.2
Gestor do contrato
1 —Nos termos do artigo 290.°-A do CCP o contraente designa um gestor do
contrato, com a fungao de acompanhar permanentemente a execugao do contrato
nos termos legalmente previsto, a identificar no mesmo, por forga do preceituado
na alinea i) don.? 1 do artigo 96.2 do CCP.
2 —Compete ainda ao gestor do contrato acompanhar e assegurar o
cumprimento das obrigacdes relativas a rendimentos gerados na Regiao
Autonoma da Madeira, nos termos don.? 1 do artigo 8.°-A do Decreto Legislativo

Regional 34/2008/M, de 14 de agosto, na sua atual redacao.

Clausula 14.2

Penalidades contratuais
1 — O incumprimento na execugao de qualquer das fases das prestacoes de
servigos contratadas, nos prazos ou periodos definidos por factos nao resultantes
de motivo de for¢a maior, ou cuja justificagao nao haja sido aceite pelo contraente
publico, determina a aplicacao das seguintes penalidades ao(s) cocontratante(s):
a) Fase 1 - 5% do valor contratual correspondente a esta fase;
b) Fases 2, 3 e 4 - 10% do valor contratual correspondente a estas fases;
c) Fase 5 - 20% do valor contratual correspondente a esta fase;
2 — Em caso de resolucao do contrato por incumprimento do(s) cocontratante(s),
o contraente publico pode exigir-lhe o pagamento de uma san¢ao pecunidria de
até 20% do preco contratual, sem prejuizo do disposto no n.? 3 do artigo 329.° do
CCP.
3 — Na determinacdo da gravidade do incumprimento, o contraente ptblico tem

em conta, nomeadamente, a duracao da infracao, a sua eventual reiteracao, o
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grau de culpa do(s) cocontratante(s) e as consequéncias do incumprimento. A
aplicacao das sangOes previstas na presente clausula sera precedida de audiéncia
prévia, nos termos previstos no n.? 2 do artigo 308.°2 do CCP.

4 — As aplicagOes das sangOes pecunidrias previstas na presente clausula nao

obstam a que o contraente publico exija uma indemnizagao pelo dano excedente.

Cldusula 15.2

Forca maior
1 —Nao podem ser impostas penalidades ao(s) cocontratante(s), nem é havida
como incumprimento, a nao realizacao pontual das prestagdes contratuais a
cargo de qualquer das partes que resulte de caso de forca maior, entendendo-se
como tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva realizacao, alheias a
vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da
celebracao do contrato e cujos efeitos nao lhe fosse razoavelmente exigivel
contornar ou evitar.
2 —Podem constituir for¢ca maior, se se verificarem os requisitos do namero
anterior, designadamente, tremores de terra, inundagoes, incéndios, epidemias,
sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou
terrorismo, motins e determinagdbes governamentais ou administrativas
injuntivas, e condi¢des meteoroldgicas muito adversas, com base em avisos
meteorologicos do IPMA.
3 —Nao constituem forca maior, designadamente:
a) Circunstancias que nao constituam for¢a maior para os subcontratados do(s)

cocontratante(s), na parte em que intervenham;
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b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do(s) cocontratante(s) ou
a grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos
de sociedades dos seus subcontratados;

c) Determinac¢des governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatdria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo(s)
cocontratante(s) de deveres ou 6nus que sobre ele recaiam;

d) Manifestacdes populares devidas ao incumprimento pelo(s) cocontratante de
normas legais;

e) Incéndios ou inundag¢des com origem nas instala¢des do(s) cocontratante(s)
cuja causa, propagagao ou proporcoes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao
incumprimento de normas de seguranga;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do(s) cocontratante(s) nao
devidas a sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4 — A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca
maior deve ser imediatamente comunicada a outra parte.

5 —A forca maior determina a prorrogacao dos prazos de cumprimento das
obrigacdes contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente

correspondente ao impedimento resultante da forca maior.

Clausula 16.2
Resolucao por parte do contraente publico
1 —Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugao previstos na lei, o
contraente publico pode resolver o contrato, a titulo sancionatorio, no caso de o
cocontratante violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigagoes que lhe

incumbem, designadamente pelo atraso na conclusao dos servigos ou na
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realizacao de alguma das fases fora dos periodos previstos sem autorizacao do
contraente publico.
2 —O direito de resolugao referido no ntimero anterior exerce-se mediante

declaragao enviada ao(s) cocontratante(s).

Clausula 17.2

Resolucao por parte do(s) cocontratante(s)
1 —Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugao previstos na lei, o(s)
cocontratante(s) pode(m) resolver o contrato quando o montante em divida seja
superior a 25% do preco contratual e esteja em divida ha mais de 180 dias.
2 —O direito de resolugao ¢ exercido por via judicial.
3 —Nos casos previstos no n.? 1, o direito de resolu¢ao pode ser exercido
mediante notificacdo enviada ao contraente publico, que produz efeitos 30 dias
apos a sua recegao, salvo se este ultimo cumprir as obriga¢des em atraso nesse
prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.
4 — A resolucao do contrato nos termos dos numeros anteriores nao determina a
repeticao das prestagOes ja realizadas pelo cocontratante, cessando, porém, todas

as obrigacoes deste ao abrigo do contrato.

Clausula 18.2
Liberacao da caucao
1 — O contraente publico promovera a liberagao integral da cauc¢ao destinada a
garantir o exato e pontual cumprimento das obriga¢des contratuais no prazo de
30 dias apos o termo do respetivo prazo.
2 — A liberacdo da caucdo depende da inexisténcia de defeitos da prestagao ou

daqueles que hajam sido detetados até ao momento da liberacao.
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Clausula 19.2
Execucao da caugao

1 - O contraente publico podera executar total ou parcialmente a caugao prestada
pelo cocontratante, sem necessidade de prévia decisdo judicial ou arbitral, para
satisfacao de quaisquer créditos resultantes de mora, cumprimento defeituoso,
incumprimento definitivo pelo(s) cocontratante(s) das obriga¢des contratuais ou
legais, incluindo o pagamento de penalidades, ou para quaisquer outros efeitos
especificamente previstos no contrato ou na lei.
2 — A resolugdo do contrato pelo contraente publico ndo impede a execugao da
caugado, contanto que para isso haja motivo.
3 — A execugao parcial ou total da caugao constitui o cocontratante na obrigacao
de proceder a sua reposicao pelo valor existente antes dessa mesma execugao, no

prazo de 30 dias apos a notificacdo do contraente ptiblico, para esse efeito.

Clausula 20.2
Foro competente
Para resolugao de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a
competéncia do Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal, com expressa,

antecipada e inequivoca rentincia a qualquer outro.

Clausula 21.°
Subcontratacao e cessdo da posi¢ao contratual
A subcontratacao pelo(s) cocontratante(s) e a cessao da posi¢ao contratual por
qualquer das partes depende da autorizagao da outra, nos termos do Codigo dos

Contratos Publicos.
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Clausula 22.2
Comunicagdes e notificacoes
1 —Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagoes
e comunicagoes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos
do Codigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada
uma, identificados no contrato.
2 —Qualquer alteragao das informagdes de contato constantes do contrato deve

ser comunicada a outra parte.

Clausula 23.2
Contagem dos prazos
Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sadbados, domingos
e dias feriados e sao contados e apurados nos termos granulares do disposto no

artigo 471.° do CCP.

Clausula 24.2
Legisla¢do aplicavel
Em tudo o que o presente caderno de encargos for omisso, observar-se-a o
disposto no Cddigo dos Contratos Publicos e demais legislagio em vigor

aplicavel.
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ANEXO1
ESPECIFICACOES TECNICAS DO LOTE 1

AQUISICAO DE SERVICOS SILVICOLAS PARA CONTROLO DA VEGETACAO
INVASORA E RECONVERSAO DO COBERTO VEGETAL NUMA AREA DE 4506
HECTARES NOS ESTANQUINHOS, PERIMETRO FLORESTAL DO PAUL DA SERRA,
CONCELHO DA CALHETA

(a que se refere a alinea a) n.® 2 da clausula 1* do Caderno de Encargos)

1. Objetivos
Com o presente projeto pretende-se fomentar a beneficiacdo da estabilidade de um
espacgo natural, localizado nos Estanquinhos no Perimetro Florestal do Paul da Serra
(PFPS), e sua resiliéncia aos agentes abioticos e bioticos nocivos.
O referido espaco, encontra-se atualmente degradado e fortemente ameacado por uma
vegetagao desadequada. Pretendemos fomentar o desenvolvimento/consolida¢dao da
biodiversidade local, tornando-a mais resiliente a agentes bidticos e abidticos nocivos,
através do controlo de plantas invasoras, da reintroducao de espécies carateristicas
destas comunidades vegetais e de uma manutenc¢ao e monitoriza¢ao mais eficiente das
areas intervencionadas.
Objetivos especificos:
e Fomentar a beneficiagdo da estabilidade da floresta e sua resiliéncia aos agentes
abioticos e bidticos nocivos;
e Diminuir a densidade das espécies invasoras que ocupam esta drea de uma forma
excessiva, provocando uma modifica¢ao significativa no seu ecossistema, como € o caso
da Ulex europaeus (Carqueja) e Cytisus scoparius (Giesta);
e Contribuir para a conservacao do solo e da 4gua através do fomento da
biodiversidade local;
e Promover a resiliéncia dos ecossistemas florestais as alteracoes climaticas;
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e Diminuir a carga de combustivel potenciada pela proliferacao de plantas invasoras,

atenuando assim a vulnerabilidade desta area do Paul da Serra a incéndios;

e Fomentar a gestao sustentavel dos espagos florestais do Paul da Serra.

2. Area de intervencio

A drea de intervengao, abrangida pela execugao deste projeto, é de 45,06 hectares e
localiza-se numa parcela do Paul da Serra na freguesia e concelho da Calheta, numa drea
classificada como Zona Especial de Conservacao incluida na Rede Natura 2000
PTMADO0002 — Macigo Montanhoso Central da Ilha da Madeira e ainda integrada em

area de Parque Natural da Madeira.

0 250 500 750m : % . S Z
{7/ area de intervengéo — eixo de via f o

escala: 1:25000 orto fotos GOV RAM 2018/2019

Fig.1- Area de intervencao.
2.1. Acessibilidades

A area de intervengao tem acesso a partir da estrada regional n® 206.
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3. Descricao técnica das agoes
3.1. Controlo de agentes bioticos nocivos
Nesta intervencao, pretende-se promover a recuperagao da vitalidade e sustentabilidade
de uma area que atualmente se apresenta fragilizada pela ocorréncia de espécies
invasoras, com elevado poder de colonizacao. A presenga de elevadas densidades destas
espécies invasoras nesta area do Paul da Serra faz com que esta esteja menos resiliente
aos fogos que aqui possam ocorrer.
Esta intervengao integra duas grandes agoes:
- Controlo de vegetacdo invasora;
- Fomento de um coberto vegetal mais resiliente ao fogo através da reintroducao de
espécies indigenas, carateristicas das comunidades vegetais do Paul da Serra.
3.1.1 Controlo de vegetacao invasora
Esta intervencao visa fomentar o desenvolvimento/consolida¢ao de um coberto vegetal
caracteristico do Paul da Serra, composto essencialmente por Erica scoparia e Erica arborea,
que neste momento se encontra muito fragilizado e ameagado pela proliferacao de
espécies invasoras.
Nesta interven¢dao proceder-se-d4 ao controlo desta ameaca através da remogao da
carqueja (Ulex europaeus) e da giesta (Cytisus scoparius) recorrendo a meios de luta
mecanicos e/ou manuais. Estas espécies invasoras representam uma ameaga a
biodiversidade devido a capacidade de colonizacdo e dominio que detém nesta area, e
devido as elevadas densidades que atingem, sao também potenciais promotoras de
incéndios florestais.
Nesta intervencao as plantas invasoras deverao ser cortadas pela base o mais préximo
do solo possivel, recorrendo a maquinas que nao danifiquem a vegetagao indigena
presente na area. Em dreas onde se verifique uma forte regeneracao natural de vegetacao
indigena a remoc¢ao da vegetagao invasora devera ser feita com recurso a motosserras e
motorogadores. A objetivo desta intervengao é promover a regeneragdao/consolidagao de
vegetacao indigena.
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Todo o material resultante desta intervencao devera ser estilhacado no terreno,
promovendo desta forma a reposig¢ao de nutrientes no solo e a criagao de uma camada

de material vegetal que retardard a germinagao das espécies invasoras.

Esta intervengao ird decorrer numa drea de 45,06 hectares (ver Figura n°1).

3.1.2. Fomento de um coberto vegetal mais resiliente ao fogo através da reintroducao
de espécies indigenas, carateristicas das comunidades vegetais do Paul da Serra

Esta intervengao visa fomentar o desenvolvimento da vegetacdao autdctone, vegetacao
esta mais resiliente a agentes biodticos a agentes abidticos, nomeadamente a proliferagao
de plantas invasoras e a ocorréncia de incéndios, mediante a reintrodugao de espécies
carateristicas das comunidades vegetais deste habitat. A reintrodugao ird decorrer numa
area aproximada de 10 ha, em varias manchas da 4rea de intervengao.

Esta integra 6 etapas:

(a)) Marcacao e piquetagem - pretende-se efetuar a marcagdo dos locais onde se ird
proceder a plantacao;

(b)) Aberturas de covas - pretende-se criar covas de plantacao que sejam proporcionais
a dimensao do torrdao ou do sistema radicular das plantas, facultando as melhores
condigOes de arejamento do solo para as plantas, pelo que serdo consideradas dimensdes
da ordem de 40cm x 40cm x 40cm. As linhas de plantac¢do serdo efetuadas recorrendo a
um compasso de 1,5m x 2m;

(c)) Recolha de exemplares de Erica scopraria (Urze-das-Vassouras), Erica arborea
(Urze Molar) e Vaccium padifolium (Uveira-da-serra) — Pretende-se recolher, na drea do
Paul da Serra, 10 000 exemplares das seguintes espécies indigenas: Erica scopraria (Urze
das Vassouras) Erica arborea (Urze Molar) e Vaccium padifolium (Uveira da serra).

A drea onde se pretende fazer esta recolha apresenta nticleos de vegetacao indigena com
forte regeneracdao natural. Esta drea serd definida pelo contraente publico, Instituto de
Florestas e Conservacao da Natureza.

Os exemplares que pretendemos recolher deverao ser jovens, bem conformados,
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ramificados desde o colo e devendo estar com um desenvolvimento concilidvel com o
normal desenvolvimento da espécie a que pertencem (10 cm a 20 cm de altura).

A remocao destes exemplares devera ser feita com recurso a uma enxada, numa época
em que o solo esteja humedecido para facilitar o arranque. Os exemplares deverao ser
retirados do solo com algum substrato, um pequeno torrao que cubra todo o sistema
radicular e que seja suficientemente consistente para ndo se desfazer facilmente e expor
as raizes.

(d)) Replantacao - pretende-se que as plantas sejam colocadas verticalmente, para que
as raizes fiquem bem distribuidas, deixando a parte superior do torrao ou o colo das
plantas a superficie do terreno, para evitar asfixia radicular. Apos a instalagao de cada
planta, devera ser feita uma pequena cratera, importante para a execu¢ao da primeira
rega, que devera ser realizada imediatamente apos a plantacdao, para melhor

compactacao e aderéncia do solo a raiz da planta. A instalagao serd executada, sempre

que possivel, em linhas e de acordo com o seguinte esquema:

V|
~
>

ﬂi fa 1,om i 1.5m

15m 15m

< > | >

Todas as plantas instaladas nesta intervencao deverao ser protegidas com protetor
individual. As protecdes individuais cuja colocagao devera circundar cada planta devem
possuir cor verde ou castanha em polietileno, com uma altura minima de 500 mm e um
diametro de pelo menos 300 mm. O espagamento na vertical e horizontal devera ser de
2,5x 2,5 mm. As caracteristicas da rede poderao ser alteradas conforme a disponibilidade
no mercado desde que cumpram os objetivos previstos. A rede devera ficar ligeiramente

enterrada no solo. A fixa¢ao da rede nao devera ser feita com ferros, mas sim com pelo
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menos dois tutores de material biodegradavel. A fixacao da rede aos tutores devera ser
feita com pelo menos dois pontos.
(e)) Rega - pretende-se realizar uma rega imediatamente apds a plantagao, visto ser
crucial para o seu sucesso, pois atenua o fator denominado por crise de transplantacao.

Por outro lado, devido ao insucesso das plantacdes estar associado a caréncia de agua,

vao ser contempladas 7 regas durante o 1° ano de instalagao.
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4. Calendarizacao dos trabalhos

O inicio dos trabalhos sera fixado para outubro de 2022, apontando-se a sua conclusao para final de maio de 2023.

Prazos / Cronograma de Trabalhos

Plano de Intervengoes

Ano
2022 2023
Meses Meses
3 4 5 6 7 10 |11 |12 |1 2 3 4 5 6 7 10 | 11 | 12

Controlo de vegetacdo espontanea (invasora)

Abertura de covas, incluindo marcagdo e piquetagem

Aquisicdo de plantas (corresponde a operagdo de recolha em
meio natural com recurso a uma enxada de modo a

contemplar um torrdo)

Plantagédo, fornecimento e colocagdo de protecdes individuais

Rega (aplicagdo de sete regas)
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ANEXOII
ESPECIFICACOES TECNICAS DO LOTE 2

AQUISICAO DE SERVICOS SILVICOLAS TENDO EM VISTA A INTERVENCAO
FLORESTAL PREVENTIVA NO PAUL DA SERRA

(a que se refere a alinea b) n.® 2 da clausula 1* do Caderno de Encargos)

1. Objetivos gerais

Com o presente projeto, objetiva-se alcancar a prevencdo de toda a area no que

respeita a incéndios florestais

Objetivos especificos:

e Diminuir a densidade de espécies invasoras que ocupam este territorio de

forma ja problematica, maximizando a prevencao contra o risco de incéndio;

e Fomentar a consolidacdo de um coberto vegetal adequado a area;

2. Areade intervencéo

A drea alvo de intervencdo localiza-se no Paul da Serra e é abrangida administrativamente,
pela freguesia e Concelho do Ponta do Sol (Figl). Possui uma drea de 9,89ha e uma exposicao
predominantemente Sul. Trata-se de uma area, que estd a uma altitude média de 1500m e que

estd ainda sujeito a temperaturas muito baixas, especialmente no Inverno e durante a noite.

O solo apresenta uma textura mediana, sendo na maioria dos casos esquelético, com alguns
afloramentos rochosos e muita pedregosidade, onde os processos erosivos tém um carater

bastante marcante.
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Area de intervencio florestal A

B i

0 50 100 150m

53 beneficagio florestal (3,89 ha) 1:5.000

Fig. 1 — Area de Intervencdo

O coberto florestal existente é caracterizado pela presenca de espécie de carater invasor
que propiciam a ocorréncia de incéndios. Em alguns, verificamos a presenga de espécies nativas

caracteristicas das comunidades vegetais destas areas.

3. Descrigéo técnica das acoes
3.2. Beneficiagao do coberto vegetal

Nesta parcela que atualmente se encontra com um coberto florestal degradado onde

domina a presencga de espécies de carater invasor como a carqueja (Ulex sp.) e a giesta (Cytisus

sp.)
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Verifica-se a presenca pontual de urze das vassouras (Erica platycodon subsp.

Maderincola).

Esta area necessita agora de uma intervencdo onde se prevé introduzir espécies
caracteristicas das comunidades vegetais deste habitat onde se criar espaco vazio, visando

restituir um coberto adequado de forma a minimizar o risco de incéndio.

I) Limpeza de vegetacdo de carater invasor

No resultado de incéndios anteriores, e que afetou a vegetacao existente de origem natural
ou instalada no ambito de anteriores projetos de arborizacdo, e que promoveu a regeneragao
de espécies de carater invasor, é imprescindivel proceder a remocao desta espécies reduzindo-
se drasticamente a densidade de infestacdo em toda a parcela de intervencdo. Nesta etapa
proceder-se-4 ao controlo da carqueja (Ulex europaeus) e da giesta (Cytisus scoparius)
recorrendo a meios de luta mecanicos e manuais. As plantas deverdo ser cortadas junto a base

com recurso a motosserras e/ou motorrogadoras, ou entdo arrancadas.

Todo o material cortado e/ou arrancado devera ser estilhacado no terreno, promovendo
desta forma a reposi¢do de nutrientes no solo e a criagdo de uma camada de material vegetal

que retardara a germinagao das espécies invasoras.

As operagoes de corte e arranque deverdo ser executadas sem danificar a vegetacdo em

regeneragao natural.
I1) Marcacéo e piquetagem
Pretende-se efetuar a marcagao dos locais onde se ird proceder a plantagdo;
I11) Aberturas de covas manualmente

Pretende-se criar covas de plantagdo que sejam proporcionais a dimensao do torrdo ou do
sistema radicular das plantas, facultando as melhores condi¢des de arejamento do solo para as
plantas, pelo que serdo consideradas dimensdes da ordem de 40cm x 40cm x 40cm. As linhas de

plantacdo serdo efetuadas recorrendo a um compasso 5x5m, sempre que possivel;
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1V) Plantagéo

A plantacdo serd efetuada no periodo de repouso vegetativo, em concordancia com o

cronograma integrado no presente projeto.

Serdo plantadas 3956 plantas das seguintes espécie indigenas®’ Faia das ilhas (Myrica faya),
Loureiro (Laurus novocanariensis), Til (Ocotea foetens), Uveira da serra (Vaccinium padifolium),
Urze das vassouras (Erica platycodon ssp. maderincola) e Urze molar (Erica arborea). Estas serdo

cedidas pelo Instituto das Florestas e Conservacao da Natureza, IP-RAM.

Pretende-se que as plantas sejam colocadas verticalmente, para que as raizes figuem bem
distribuidas, deixando a parte superior do torrdao ou o colo das plantas a superficie do terreno,
para evitar asfixia radicular. Apds a instalagdo de cada planta, devera ser feita uma pequena
cratera, importante para a execugao da primeira rega, que devera ser realizada imediatamente
apods a plantacdo, para melhor compactacdo e aderéncia do solo a raiz da planta. A instalacdo

sera executada, sempre que possivel, em linhas e de acordo com o seguinte esquema:

1 As espécies deverdo ser originarias da Regido Auténoma da Madeira.
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A proporcao entre as quantidades das espécies referidas, ficam no entanto condicionadas
a existéncia, aquando da execucdo do projeto, das mesmas nos Viveiros da Regido, podendo

inclusivamente ser substituidas por outras espécies desde que ecologicamente adequadas.

Com a implantagdo destas espécies e através de um seguimento adequado pretende-se
conferir ao solo a maior protecdo possivel, com as repercussdes positivas que dai advém,
nomeadamente ao nivel da redugdo dos niveis de evaporacdo do solo, aumento dos niveis de

infiltracdo da precipitacdo e de combate a erosdo e minimizagdo do risco de incéndios.

Todas as plantas instaladas nesta intervencdo deverdo ser protegidas com protetor

individual;

(V) Protecgdes individuais

De forma a ndo comprometer o normal desenvolvimento das espécies instaladas através
deste projeto, sera contemplada a instalacdo de protecdes individuais para circundar as plantas
previstas e as proteger contra os diversos fatores limitantes externos, quer bidticos, quer
abidticos, com particular destaque para os roedores e para o vento. As protegdes individuais
cuja colocagdo devera circundar cada planta devem possuir cor verde ou castanha em
polietileno, com uma altura minima de 500 mm e um diametro de pelo menos 300mm. O
espacamento na vertical e horizontal deverd ser de 2,5 x 2,5 mm. As caracteristicas da rede
poderdo ser alteradas conforme a disponibilidade no mercado desde que cumpram os objetivos
previstos. A rede devera ficar ligeiramente enterrada no solo. A fixacdo da rede ndo devera ser
feita com ferros, mas sim com pelo menos dois tutores de material biodegradavel. A fixacdo da

rede aos tutores deverd ser feita com pelo menos dois pontos.

(V1) Rega - pretende-se realizar uma rega imediatamente apds a plantacao, visto ser crucial
para o seu sucesso, pois atenua o fator denominado por crise de transplantagdo que constitui
muitas vezes um fator limitante ao sucesso das plantag¢Ges, e uma quinzenal durante o primeiro

més (3 regas no total).
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4. Calendarizacao dos trabalhos

Prevé-se iniciar os trabalhos em agosto de 2022, e conclui-los em fins de fevereiro de 2023,

conforme o seguinte cronograma:

Prazos / Cronograma de Trabalhos

Ano
2022 2023
Plano de Intervengoes
Meses Meses
1 2 3 4(5/6|7|8|9 ; i 1 1,2|3/4,5(6|78|9

Limpeza de vegetagdo de carater
invasor

Abertura de covas, incluindo marcagdo e
piquetagem

Plantagdo (ndo inclui a aquisi¢do das
plantas)

Fornecimento e colocagdo de protecdes
individuais de plantas

Rega (aplicagdo de trés regas)
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ANEXO III
ESPECIFICACOES TECNICAS DO LOTE 3

AQUISICAO DE SERVICOS SILVICOLAS TENDO EM VISTA A INTERVENCAO EM
AREA DE REDE NATURA 2000 AFETADA POR INCENDIOS NO PERIMETRO
FLORESTAL DO PAUL DA SERRA.

(a que se refere a alinea ¢) n.® 2 da clausula 1* do Caderno de Encargos)

1. Objetivos gerais

Este projeto possui diversos objetivos que se complementam e que levaram ao

seu surgimento:

Recuperar a vegetacao anteriormente existente na drea de projeto, atingida
por um incéndio florestal que a devastou;

Melhorar as condi¢des de aproveitamento e armazenamento da dgua da
chuva;

Garantir o escoamento hidrico ndo torrencial nem erosivo melhorando as
capacidades de infiltracao;

Combater os processos erosivos;

Contribuir para o ordenamento florestal;

Contribuir para o incremento da seguranca das populacoes residentes a

jusante.
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2. Caraterizagao da area

Com uma érea aproximadamente de 22 Km2, a uma altitude média de 1500m, o
Paul da Serra apresenta caracteristicas muito peculiares, ja que, como extenso
planalto que é, oferece pouca prote¢ao contra os fortes ventos que se fazem sentir
naquelas altitudes, estando ainda sujeito a temperaturas muito baixas,
especialmente no Inverno e durante a noite, e a nevoes durante alguns dias do
ano. De salientar ainda a pouca espessura do seu solo, o que nao so o torna mais
fragil em relagdo a erosdao, como limita as espécies que nele proliferam.

A drea a intervir é abrangida, administrativamente, pela freguesia e concelho da
Ponta do Sol. A area alvo de intervengao, com 115,28 ha possui exposigao
predominantemente Sul.

O solo apresenta uma textura mediana, sendo na maioria dos casos esquelético,
com alguns afloramentos rochosos e muita pedregosidade, evidenciada depois

do ocorrido sendo certo que os processos erosivos terdao, doravante, um carater

Ly
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bastante marcante.
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Figura 1 - Enquadramento da area de intervencao.

a. Acessibilidades

A area de intervencao tem acesso a partir da estrada regional n® 206 que em

parte a percorre.
b. Coberto Vegetal
A area de projeto encontra-se neste momento colonizada por espécies de

carater invasor sendo necessario proceder a sua remocao. Esta densidade é
superior na zona norte pelo facto de ter havido trabalhos recentes de controlo
deste tipo de vegetagao nas dreas a sul do projeto.

Em alguns polos verificamos a presenca de ntcleos de espécies nativas
caracteristicas das comunidades vegetais destas areas.

3. Intervencoes propostas

Tendo em vista a concretizagao dos objetivos anteriormente referidos serao
desencadeadas diversas operagoes em 2 parcelas de intervengao distintas que em
seguida descrevemos:
3.1 Parcela 1

Area de matos e herbaceas recentemente limpa, onde domina a Feiteira
(Pteridium aquilinum) e com presenca (rebentacdao) de espécies de caracter
invasor como a Carqueja (Ulex sp.) e a Giesta (Cytisus sp.), indicativas do grau
de alteragao a que estas dreas tém estado sujeitas. Verifica-se a presenca pontual
de Urze-das-vassouras (Erica platycodon subsp. maderincola) e em espagos
aberto de herbaceas espontaneas.

Considerando a importancia das encostas do Paul da Serra na oferta de bens
e servigos, é crucial maximizar quer as suas fung¢des ecologicas, protetoras do
solo, da agua e da biodiversidade, quer as suas func¢des de fruicao pelas

populacdes, como seja a apascentacao de bovinos que ai acontece e de valorizagao
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da paisagem. No entanto, apesar de nestas encostas ocorrerem manchas que
possuem alguma vegetacao indigena, nao pode ser interditado o pastoreio aos
animais que ai ocorrem. Esses animais sdo de associados de uma cooperativa de
gado constituida na primeira metade e da década de 80 do século XX, e que desde
sempre usufruiram desse espaco, sendo esses terrenos considerados afetos a
referida cooperativa. Para mais, os animais ai em pastoreio, acabam por
indiretamente favorecer a vegetacdo indigena ja existente, visto enfrentarem o
impacto da proliferacdo de plantas invasoras, ingerindo a sua rebentagdo. E
defensavel que o projeto nao encontrou na superficie em causa a aplicabilidade
mais adequada a a¢do de plantacdo pretendida, nao sendo eficaz para esses
terrenos. Assim, considera-se que a acao de plantacdo do projeto devera ser
restrita apenas a area vedada do perimetro florestal (Parcela 2), de modo a obter
uma maior cobertura de espécies indigenas e de diminuir a regeneracao do banco
de sementes das espécies de carater invasor presentes no local, garantindo, deste
modo, dreas de pasto onde estas escasseiam.

3.2. Limpeza da vegetacdo de carater invasor

Como resultado da catastrofe verificada, a totalidade desta parcela foi
atingida tendo como consequéncia afetado toda a vegetacao existente de origem
natural ou instalada no ambito de anteriores projetos de arborizacao.

Nesse sentido e tendo em conta que essas dreas necessitam agora de uma
intervengao que vise restituir um coberto adequado, é imprescindivel proceder a
remoc¢ao do material carbonizado e aquele que provém de regeneracao de
espécies de carater invasor de modo a permitir os novos trabalhos de arborizagao.

O material resultante desta operacao devera ser transformado (estilhagado)
e devolvido ao terreno, ndao podendo, de modo algum, ficar amontoado,

garantindo todos os procedimentos de seguranga legalmente impostos.
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3.3. Parcela 2

Esta Parcela apresenta uma forte presenca de rebentacdo de espécies
invasoras como a giesta e a carqueja, devido ao seu estado degradativo resultante
dos incéndios que afetaram estas areas nos ultimos anos. Pontualmente verifica-
se a presenca de regeneracao natural de espécies espontaneas (herbaceas e
arbustivas) caracteristicas desse meio, nomeadamente a Urze-molar (Erica
arborea), alguns exemplares de Urze-das-vassouras (Erica platycodon subsp.
maderincola), a Uveira da serra (Vaccinium padifolium) e o Piorno (Genista tenera e
Teline maderensis).
3.4. Limpeza da vegetacio de carater invasor

Como resultado da catastrofe verificada, a totalidade desta parcela foi
atingida tendo como consequéncia afetado toda a vegetacao existente de origem
natural ou instalada no ambito de anteriores projetos de arborizagao.

Nesse sentido e tendo em conta que essas dreas necessitam agora de uma
intervengao que vise restituir um coberto adequado, é imprescindivel proceder a
remoc¢ao do material carbonizado e aquele que provém de regeneragao de
espécies de carater invasor de modo a permitir os novos trabalhos de arborizacao.

O material resultante desta operagao devera ser transformado (estilhacado)
e devolvido ao terreno, nao podendo, de modo algum, ficar amontoado,

garantindo todos os procedimentos de seguranca legalmente impostos.

3.5. Arborizagdo

Proceder-se-a a arborizacao da area em questao, realizando para o efeito a
abertura de covas e a subsequente instalacdo das seguintes espécies; Faia das
ilhas (Myrica faya), Loureiro (Laurus novocanariensis), Til (Ocotea foetens), Uveira
da serra (Vaccinium padifolium), Urze das vassouras (Erica platycodon ssp.

maderincola) e Urze molar (Erica arborea). Poderdo ainda ser equacionadas outras
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espécies desde que comprovadamente estejam adaptadas as condi¢des climaticas

e edéficas locais.

3.5.1. Abertura de covas

A abertura de covas serd efetuada nos locais previamente marcados,
segundo alinhamentos cruzados e equidistantes, devera facultar as melhores
condi¢does de arejamento do solo para as plantas, pelo que é aconselhavel
considerar dimensdes da ordem de 30 cm. A abertura das covas, devido ao
declive acentuado, sera realizada manualmente.

Devera separar-se a terra superficial da do fundo, servindo a primeira para
envolver as raizes no fundo da cova, e a restante para acabar de encher a cova.

O tracado a seguir serd esquematizado mais adiante.
3.5.2. Plantacao

A plantacdo sera efetuada no periodo de repouso vegetativo, em
concordancia com o cronograma integrado no presente projeto.

As plantas deverao ser colocadas verticalmente, com um cuidado especial

para que as raizes fiquem bem distribuidas.
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A instalagdo serd executada segundo alinhamentos cruzados e

equidistantes, com um compasso médio de 5m x 5m, de acordo com o seguinte

esquema exemplificativo:

Para o efeito, recorrer-se-a a introdugao das seguintes espécies:

Espécie Quantidade

3 Uveira da serra (Vaccinium padifolium) 7500
2 Urze das vassouras (Erica platycodon ssp. maderincola) 8000
3 Urze molar (Erica arborea) 1900
2 Faia das ilhas (Myrica faya) 7500
¥ Loureiro (Laurus novocanariensis) 6704
3 Til (Ocotea foetens) 3000
Total 34604

9 As espécies deverao ser originarias da Ilha da Madeira.
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As espécies supramencionadas serao fornecidas pelo IFCN, IP-RAM,
ficando, no entanto, condicionadas a existéncia, aquando da execugao do projeto,
das mesmas nos Viveiros da Regido, podendo ser substituidas por outras
espécies desde que ecologicamente adequadas.

Com a implantacdo destas espécies e através de um seguimento adequado
pretende-se conferir ao solo a maior protecao possivel, com as repercussoes
positivas que dai advém, nomeadamente ao nivel da reducao dos niveis de
evaporacao do solo, aumento dos niveis de infiltracdo da precipitagao e de
combate a erosao.

3.5.3. Protecdes individuais

De forma a ndo comprometer o normal desenvolvimento das espécies
instaladas através deste projeto, serd contemplada a instalacdo de protegdes
individuais para circundar as plantas a colocar, e as proteger contra os diversos
fatores limitantes externos, quer bioticos, quer abidticos, com particular destaque
para os roedores e para o vento. As protegoes individuais cuja colocagao devera
circundar cada planta devem possuir cor verde ou castanha em polietileno, com
uma altura minima de 500 mm e um diametro de pelo menos 300 mm. O
espacamento na vertical e horizontal deverd ser de 2,5 x 2,5 mm. As
caracteristicas da rede poderdo ser alteradas conforme a disponibilidade no
mercado desde que cumpram os objetivos previstos. A rede devera ficar
ligeiramente enterrada no solo. A fixagao da rede nao devera ser feita com ferros,
mas sim com pelo menos dois tutores de material biodegradavel. A fixagao da
rede aos tutores devera ser feita com pelo menos dois pontos.

3.5.4. Rega

Pretende-se realizar uma rega imediatamente apos a planta¢dao, uma vez

que a crise de transplantacao constitui muitas vezes um fator limitante ao sucesso

das plantagdes, e uma quinzenal durante o primeiro més (3 regas no total).
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4. Cronograma dos trabalhos

O inicio dos trabalhos sera fixado para agosto de 2022, apontando-se a sua conclusao para final de fevereiro de 2023.

Prazos / Cronograma de Trabalhos

Plano de Intervengées

Ano
2022 2023
Meses Meses
3 4 5 6 7 10 |11 (12 |1 2 3 4 5 6 7 10 | 11 | 12

Parcela 1

Controlo de vegetagdo espontdnea (invasora) e limpeza de

material carbonizado

Parcela 2

Controlo de vegetagdo espontanea (invasora) e limpeza de

material carbonizado

Abertura de covas, incluindo marcagao e piquetagem

Plantagdo (ndo inclui a aquisi¢do das plantas)

Fornecimento e colocagdo de protec¢des individuais de plantas

Rega (aplicagdo de trés regas)
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