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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 0 Trabalhos Preparatorios e acessórios
 0.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo acessos, ramais de água, esgotos, electricidade e telefone, manutenção global do estaleiro durante aexecução dos trabalhos,

desmontagem global do estaleiro no final dos trabalhos da empreitada, repondo as condições iniciais do local, sinalização temporária das obras, com colocação da sinalização
adequada à extensão, natureza e duração dos trabalhos, implementação e actualização do Plano de Segurança e Saúde no Trabalho, desenvolvimento e aplicação do Plano de
Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com a legislação aplicável.

1 0.1.1 Montagem e desmontagem UN 1
2 0.1.2 Manutenção do estaleiro UN 1
 0.2 Instalação de placards com as dimensões de 1,80x1,20m com a designação da obra, adjudicante, adjudicatário, valor da adjudicação, prazo, data provável de conclusão, entidade

financiadora, equipa projectista e fiscalizadora, com a montagem dos respectivos logotipos, de acordo com Cadernode Encargos, incluindo desmontagem, demolição das
fundações, carga e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes.

3 0.2.1 Limpeza geral e completa da obra. UN 1
 1 Instalação na Rua das Rosas:
4 1.1 Fornecimento e Assentamento de pedestal em poliéster reforçado a fibra de vidro, tipo DIN UN 1
5 1.2 Fornecimento e montagem de electrodo de terra, incluindo varetas de cobre, abraçadeira e cabo VV 35 mm2 e suas ligações, Conforme DRE-C11-040 UN 1
6 1.3 Fornecimento e Montagem de Armario tipo Assimetrico Mono, conforme peça desenhada e cumprindo DIT-C14-101/N UN 1
 1.4 Execução de ramal:
7 1.4.1 Abertura, tapamento e reposição, igual ao existente, de vala em passeio, comforme DMA da E-REDES. m 40
8 1.4.2 Fornecimento e assentamento de cabo tipo LSVAV 4x16 mm2 m 45
9 1.4.3 Execução de terminações e ligações, com fornecimento de fusiveis ou ligadores se necessario UN 2
 1.5 Pedido Ligação Rede, Ensaios e Certificações

10 1.5.1 Pedido Ligação Rede, para uma potencia de 6,9kVA, seu encargos e taxas junto da E-REDES vg 1
11 1.5.2 Execução de ensaios obrigatorios conforme RTIEBT e fornecimento de relatorio de dados obtidos vg 1
12 1.5.3 Certificação das instalações junto de uma entidade certificadora vg 1
 2 Instalação na Av. Cidade do Porto:

13 2.1 Fornecimento e Assentamento de pedestal em poliéster reforçado a fibra de vidro, tipo DIN UN 1
14 2.2 Fornecimento e montagem de electrodo de terra, incluindo varetas de cobre, abraçadeira e cabo VV 35 mm2 e suas ligações, Conforme DRE-C11-040 UN 1
15 2.3 Fornecimento e Montagem de Armario tipo Assimetrico Mono, conforme peça desenhada e cumprindo DIT-C14-101/N UN 1
 2.4 Execução de ramal:

16 2.4.1 Abertura, tapamento e reposição, igual ao existente, de vala em passeio, comforme DMA da E-REDES. m 30
17 2.4.2 Fornecimento e assentamento de cabo tipo LSVAV 4x16 mm2 m 35
18 2.4.3 Execução de terminações e ligações, com fornecimento de fusiveis ou ligadores se necessario UN 2
 2.5 Pedido Ligação Rede, Ensaios e Certificações

19 2.5.1 Pedido Ligação Rede, para uma potencia de 6,9kVA, seu encargos e taxas junto da E-REDES vg 1
20 2.5.2 Execução de ensaios obrigatorios conforme  RTIEBT e fornecimento de ficha de dados obtidos vg 1
21 2.5.3 Certificação das instalações junto de uma entidade certificadora vg 1
 3 Instalação na Rua D. Ant. Bento Martins Junior :
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22 3.1 Fornecimento e Assentamento de pedestal em poliéster reforçado a fibra de vidro, tipo DIN UN 1
23 3.2 Fornecimento e montagem de electrodo de terra, incluindo varetas de cobre, abraçadeira e cabo VV 35 mm2 e suas ligações UN 1
24 3.3 Fornecimento e Montagem de Armario tipo Assimetrico Mono, conforme peça desenhada e cumprindo DIT-C14-101/N UN 1
 3.4 Execução de ramal:

25 3.4.1 Abertura, tapamento e reposição, igual ao existente, de vala em passeio, comforme DMA da E-REDES. m 40
26 3.4.2 Abertura, tapamento e reposição, igual ao existente, de vala em travessia, comforme DMA da E-REDES. m 25
27 3.4.3 Fornecimento e assentamento de cabo tipo LSVAV 4x16 mm2 m 70
28 3.4.4 Fornecimento e montagem de tribloco tipo T00 em armario existente, em tensão UN 1
29 3.4.5 Execução de terminações e ligações, com fornecimento de fusiveis ou ligadores se necessario UN 2
 3.5 Pedido Ligação Rede, Ensaios e Certificações

30 3.5.1 Pedido Ligação Rede, para uma potencia de 6,9kVA, seu encargos e taxas junto da E-REDES vg 1
31 3.5.2 Execução de ensaios obrigatorios conforme RTIEBT e fornecimento de ficha de dados obtidos vg 1
32 3.5.3 Certificação das instalações junto de uma entidade certificadora vg 1
 4 Instalação na Rua Prof. Alda Brandão:

33 4.1 Fornecimento e Montagem de Armario tipo Assimetrico Mono, conforme peça desenhada e cumprindo DIT-C14-101/N UN 1
 4.2 Execução de ramal:

34 4.2.1 Abertura, tapamento e reposição, igual ao existente, de vala em passeio, comforme DMA da E-REDES. m 5
35 4.2.2 Fornecimento e assentamento de cabo tipo LSVAV 4x16 mm2 m 15
36 4.2.3 Execução de transição aerea / subterranea em poste de betão existente, conforme DMA da E-REDES UN 1
37 4.2.4 Execução de terminações e ligações, com fornecimento de fusiveis ou ligadores se necessario UN 2
 4.3 Pedido Ligação Rede, Ensaios e Certificações

38 4.3.1 Pedido Ligação Rede, para uma potencia de 6,9kVA, seu encargos e taxas junto da E-REDES vg 1
39 4.3.2 Execução de ensaios obrigatorios conforme RTIEBT e fornecimento de ficha de dados obtidos vg 1
40 4.3.3 Certificação das instalações junto de uma entidade certificadora vg 1
 5 Instalação na Av. João Paulo II:

41 5.1 Fornecimento e Assentamento de pedestal em poliéster reforçado a fibra de vidro, tipo DIN 1 UN 2
42 5.2 Fornecimento e montagem de electrodo de terra, incluindo varetas de cobre, abraçadeira e cabo VV 35 mm2 e suas ligações, Conforme DRE-C11-040 UN 2
43 5.3 Fornecimento e Montagem de Armario tipo DIN 2, Tri 01, conforme peça desenhada UN 1
44 5.4 Fornecimento e Montagem de Armario tipo DIN 2, Tri 02, conforme peça desenhada UN 1
 5.5 Execução de alimentação:

45 5.5.1 Abertura, tapamento e reposição, igual ao existente, de vala em jardim, comforme DMA da E-REDES. m 50
46 5.5.2 Abertura, tapamento e reposição, igual ao existente, de vala em passeio, comforme DMA da E-REDES. m 100
47 5.5.3 Abertura, tapamento e reposição, igual ao existente, de vala em travessia, comforme DMA da E-REDES. m 16
48 5.5.4 Fornecimento e assentamento de tubo corrugado encarnado de DN110 mm2 em vara, N450, PEAD m 200
49 5.5.5 Fornecimento e assentamento de tubo corrugado encarnado de DN90 mm2 em vara , N450, PEAD m 200
50 5.5.6 Fornecimento e enfiamento de cabo tipo XV 4 x 25 mm2 m 170
51 5.5.7 Fornecimento e assentamento de cabo tipo XV 3G16 mm2 m 200
52 5.5.8 Fornecimento e execução de caixa de visita 60x60x100 em betão, com aro e tampa B125, UN 3
53 5.5.9 Execução de terminações e ligações, com fornecimento de fusiveis ou ligadores se necessario UN 5
 5.6 Pedido Ligação Rede, Ensaios e Certificações

54 5.6.1 Execução de ensaios obrigatorios RTIEBT e fornecimento de ficha de dados obtidos vg 1
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