
M a p a  d e  M e d i ç ã o

D i v i s ã o  Eletromecânica, Iluminação Pública e Energia

OBRA: Ramais de Alimentação dos Equipamentos do Quadrilátero
A. T. : Luiz Carvalho
DATA: 08 de fevereiro de 2022

CAP. - 0 Trabalhos Preparatorios e acessórios

1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo acessos,
ramais de água, esgotos, electricidade e telefone,
manutenção global do estaleiro durante aexecução dos
trabalhos, desmontagem global do estaleiro no final dos
trabalhos da empreitada, repondo as condições iniciais do
local, sinalização temporária das obras, com colocação da
sinalização adequada à extensão, natureza e duração dos
trabalhos, implementação e actualização do Plano de
Segurança e Saúde no Trabalho, desenvolvimento e
aplicação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de
Construção e Demolição, de acordo com a legislação
aplicável.

1.1.1 Montagem e desmontagem UN. 1 1

1.1.2 Manutenção do estaleiro UN. 1 1

1.2 Instalação de placards com as dimensões de 1,80x1,20m
com a designação da obra, adjudicante, adjudicatário, valor
da adjudicação, prazo, data provável de conclusão,
entidade financiadora, equipa projectista e fiscalizadora,
com a montagem dos respectivos logotipos, de acordo com
Cadernode Encargos, incluindo desmontagem, demolição
das fundações, carga e transporte a vazadouro dos
produtos sobrantes.

1.3 Limpeza geral e completa da obra. UN. 1 1

Cap. - 1A Instalação na Rua das Rosas:

1.1 Fornecimento e Assentamento de pedestal em poliéster
reforçado a fibra de vidro, tipo DIN UN. 1 1

1.2 Fornecimento e montagem de electrodo de terra, incluindo
varetas de cobre, abraçadeira e cabo VV 35 mm2 e suas
ligações, Conforme DRE-C11-040 UN.

1
1

1.3 Fornecimento e Montagem de Armario tipo Assimetrico
Mono, conforme peça desenhada e cumprindo DIT-C14-
101/N UN.

1
1

Cap. - 2 Execução de ramal:

2.1 Abertura, tapamento e reposição, igual ao existente, de vala

em passeio, comforme DMA da E-REDES. m 40 40

2.2 Fornecimento e assentamento de cabo tipo LSVAV 4x16
mm2 m 45 45

2.3 Execução de terminações e ligações, com fornecimento de
fusiveis ou ligadores se necessario UN. 2 2

Cap. - 3 Pedido Ligação Rede, Ensaios e Certificações 

3.1 Pedido Ligação Rede, para uma potencia de 6,9kVA, seu

encargos e taxas junto da E-REDES vg 1 1

3.2 Execução de ensaios obrigatorios conforme RTIEBT e

fornecimento de relatorio de dados obtidos vg 1 1

3.3 Certificação das instalações junto de uma entidade

certificadora vg 1 1

Cap. - 1B Instalação na Av. Cidade do Porto:

1.1 Fornecimento e Assentamento de pedestal em poliéster
reforçado a fibra de vidro, tipo DIN UN. 1 1

1.2 Fornecimento e montagem de electrodo de terra, incluindo
varetas de cobre, abraçadeira e cabo VV 35 mm2 e suas
ligações, Conforme DRE-C11-040 UN.

1
1

1.3 Fornecimento e Montagem de Armario tipo Assimetrico
Mono, conforme peça desenhada e cumprindo DIT-C14-
101/N UN.

1
1

Cap. - 2 Execução de ramal:

2.1 Abertura, tapamento e reposição, igual ao existente, de vala

em passeio, comforme DMA da E-REDES. m 30 30

2.2 Fornecimento e assentamento de cabo tipo LSVAV 4x16
mm2 m 35 35

2.3 Execução de terminações e ligações, com fornecimento de
fusiveis ou ligadores se necessario UN. 2 2

Cap. - 3 Pedido Ligação Rede, Ensaios e Certificações 

3.1 Pedido Ligação Rede, para uma potencia de 6,9kVA, seu

encargos e taxas junto da E-REDES vg 1 1

ALTURA
OU

ESPESSURA
PARCIAIS TOTAIS

DESIGNAÇÃO UN.
N.º 

PARTES

DIMENSÕES QUANTIDADES

COMPRI. LARGURA
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3.2 Execução de ensaios obrigatorios conforme RTIEBT e

fornecimento de ficha de dados obtidos vg 1 1

3.3 Certificação das instalações junto de uma entidade

certificadora vg 1 1

Cap. - 1C Instalação na Rua D. Ant. Bento Martins Junior :

1.1 Fornecimento e Assentamento de pedestal em poliéster
reforçado a fibra de vidro, tipo DIN UN. 1 1

1.2 Fornecimento e montagem de electrodo de terra, incluindo
varetas de cobre, abraçadeira e cabo VV 35 mm2 e suas
ligações UN.

1
1

1.3 Fornecimento e Montagem de Armario tipo Assimetrico
Mono, conforme peça desenhada e cumprindo DIT-C14-
101/N UN.

1
1

Cap. - 2 Execução de ramal:

2.1 Abertura, tapamento e reposição, igual ao existente, de vala

em passeio, comforme DMA da E-REDES. m 40 40

2.2 Abertura, tapamento e reposição, igual ao existente, de vala

em travessia, comforme DMA da E-REDES. m 25 25

2.2 Fornecimento e assentamento de cabo tipo LSVAV 4x16
mm2 m 70 70

2.3 Fornecimento e montagem de tribloco tipo T00 em armario
existente, em tensão UN. 1 1

2.4 Execução de terminações e ligações, com fornecimento de
fusiveis ou ligadores se necessario UN. 2 2

Cap. - 3 Pedido Ligação Rede, Ensaios e Certificações 

3.1 Pedido Ligação Rede, para uma potencia de 6,9kVA, seu

encargos e taxas junto da E-REDES vg 1 1

3.2 Execução de ensaios obrigatorios conforme RTIEBT e

fornecimento de ficha de dados obtidos vg 1 1

3.3 Certificação das instalações junto de uma entidade

certificadora vg 1 1

Cap. - 1D Instalação na Rua Prof. Alda Brandão:

1.1 Fornecimento e Montagem de Armario tipo Assimetrico
Mono, conforme peça desenhada e cumprindo DIT-C14-
101/N UN.

1
1

Cap. - 2 Execução de ramal:

2.1 Abertura, tapamento e reposição, igual ao existente, de vala

em passeio, comforme DMA da E-REDES. m 5 5

2.2 Fornecimento e assentamento de cabo tipo LSVAV 4x16
mm2 m 15 15

2.3 Execução de transição aerea / subterranea em poste de
betão existente, conforme DMA da E-REDES UN. 1 1

2.4 Execução de terminações e ligações, com fornecimento de
fusiveis ou ligadores se necessario UN. 2 2

Cap. - 3 Pedido Ligação Rede, Ensaios e Certificações 

3.1 Pedido Ligação Rede, para uma potencia de 6,9kVA, seu

encargos e taxas junto da E-REDES vg 1 1

3.2 Execução de ensaios obrigatorios conforme RTIEBT e

fornecimento de ficha de dados obtidos vg 1 1

3.3 Certificação das instalações junto de uma entidade

certificadora vg 1 1

Cap. - 1E Instalação na Av. João Paulo II:

1.1 Fornecimento e Assentamento de pedestal em poliéster
reforçado a fibra de vidro, tipo DIN 1 UN. 2 2

1.2 Fornecimento e montagem de electrodo de terra, incluindo
varetas de cobre, abraçadeira e cabo VV 35 mm2 e suas
ligações, Conforme DRE-C11-040

2
2

1.3 Fornecimento e Montagem de Armario tipo DIN 2, Tri 01,
conforme peça desenhada UN. 1 1

1.4 Fornecimento e Montagem de Armario tipo DIN 2, Tri 02,
conforme peça desenhada UN. 1 1

Cap. - 2 Execução de alimentação:

2.1 Abertura, tapamento e reposição, igual ao existente, de vala

em jardim, comforme DMA da E-REDES. m 50 50

2.2 Abertura, tapamento e reposição, igual ao existente, de vala

em passeio, comforme DMA da E-REDES. m 100 100

2.3 Abertura, tapamento e reposição, igual ao existente, de vala

em travessia, comforme DMA da E-REDES. m 16 16
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Fornecimento e assentamento de tubo corrugado

encarnado de DN110 mm2 em vara, N450, PEAD m 200 200

Fornecimento e assentamento de tubo corrugado

encarnado de DN90 mm2 em vara , N450, PEAD m 200 200

2.4 Fornecimento e enfiamento de cabo tipo XV 4 x 25 mm2
m 170 170

2.5 Fornecimento e assentamento de cabo tipo XV 3G16 mm2
m 200 200

Fornecimento e execução de caixa de visita 60x60x100 em
betão, com aro e tampa B125, UN. 3 3

2.3 Execução de terminações e ligações, com fornecimento de
fusiveis ou ligadores se necessario UN. 5 5

Cap. - 3 Pedido Ligação Rede, Ensaios e Certificações 

3.2 Execução de ensaios obrigatorios RTIEBT e fornecimento

de ficha de dados obtidos vg 1 1
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