
M a p a  d e  Q u a n t i d a d e s

D i v i s ã o  Eletromecânica, Iluminação Pública e Energia

OBRA: Ramais de Alimentação dos Equipamentos do Quadrilátero
A. T. : Luiz Carvalho
DATA: 08 de fevereiro de 2022

CAP. - 0 Trabalhos Preparatorios e acessórios

1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo 
acessos, ramais de água, esgotos, electricidade e 
telefone, manutenção global do estaleiro durante 
aexecução dos trabalhos, desmontagem global do 
estaleiro no final dos trabalhos da empreitada, 
repondo as condições iniciais do local, sinalização 
temporária das obras, com colocação da sinalização 
adequada à extensão, natureza e duração dos 
trabalhos, implementação e actualização do Plano de 
Segurança e Saúde no Trabalho, desenvolvimento e 
aplicação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos 
de Construção e Demolição, de acordo com a legislação 
aplicável.

1.1.1 Montagem e desmontagem UN. 1

1.1.2 Manutenção do estaleiro UN. 1

1.2 Instalação de placards com as dimensões de 
1,80x1,20m com a designação da obra, adjudicante, 
adjudicatário, valor da adjudicação, prazo, data 
provável de conclusão, entidade financiadora, equipa 
projectista e fiscalizadora, com a montagem dos 
respectivos logotipos, de acordo com Cadernode 
Encargos, incluindo desmontagem, demolição das 
fundações, carga e transporte a vazadouro dos 
produtos sobrantes.

1.3 Limpeza geral e completa da obra. UN. 1

Cap. - 1A Instalação na Rua das Rosas:

1.1 Fornecimento e Assentamento de pedestal em 
poliéster reforçado a fibra de vidro, tipo DIN UN. 1

1.2 Fornecimento e montagem de electrodo de terra, 
incluindo varetas de cobre, abraçadeira e cabo VV 35 
mm2 e suas ligações, Conforme DRE-C11-040

UN. 1

1.3 Fornecimento e Montagem de Armario tipo Assimetrico 
Mono, conforme peça desenhada e cumprindo DIT-C14-
101/N UN. 1

Cap. - 2 Execução de ramal:

2.1 Abertura, tapamento e reposição, igual ao existente, 
de vala em passeio, comforme DMA da E-REDES.

m 40

2.2 Fornecimento e assentamento de cabo tipo LSVAV 
4x16 mm2 m 45

DESIGNAÇÃO UN. QUANTIDADES

PREÇOS

UNITÁRIOS
TOTAIS
PARCIAIS

TOTAL
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2.3 Execução de terminações e ligações, com fornecimento 
de fusiveis ou ligadores se necessario

UN. 2

Cap. - 3 Pedido Ligação Rede, Ensaios e Certificações 

3.1 Pedido Ligação Rede, para uma potencia de 6,9kVA, 
seu encargos e taxas junto da E-REDES vg 1

3.2 Execução de ensaios obrigatorios conforme RTIEBT e 
fornecimento de relatorio de dados obtidos

vg 1

3.3 Certificação das instalações junto de uma entidade 
certificadora vg 1

Cap. - 1B Instalação na Av. Cidade do Porto:

1.1 Fornecimento e Assentamento de pedestal em 
poliéster reforçado a fibra de vidro, tipo DIN UN. 1

1.2 Fornecimento e montagem de electrodo de terra, 
incluindo varetas de cobre, abraçadeira e cabo VV 35 
mm2 e suas ligações, Conforme DRE-C11-040

UN. 1

1.3 Fornecimento e Montagem de Armario tipo Assimetrico 
Mono, conforme peça desenhada e cumprindo DIT-C14-
101/N UN. 1

Cap. - 2 Execução de ramal:

2.1 Abertura, tapamento e reposição, igual ao existente, 
de vala em passeio, comforme DMA da E-REDES.

m 30

2.2 Fornecimento e assentamento de cabo tipo LSVAV 
4x16 mm2 m 35

2.3 Execução de terminações e ligações, com fornecimento 
de fusiveis ou ligadores se necessario

UN. 2

Cap. - 3 Pedido Ligação Rede, Ensaios e Certificações 

3.1 Pedido Ligação Rede, para uma potencia de 6,9kVA, 
seu encargos e taxas junto da E-REDES vg 1

3.2 Execução de ensaios obrigatorios conforme  RTIEBT e 
fornecimento de ficha de dados obtidos

vg 1

3.3 Certificação das instalações junto de uma entidade 
certificadora vg 1

Cap. - 1C Instalação na Rua D. Ant. Bento Martins Junior :

1.1 Fornecimento e Assentamento de pedestal em 
poliéster reforçado a fibra de vidro, tipo DIN UN. 1

1.2 Fornecimento e montagem de electrodo de terra, 
incluindo varetas de cobre, abraçadeira e cabo VV 35 
mm2 e suas ligações UN. 1
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1.3 Fornecimento e Montagem de Armario tipo Assimetrico 
Mono, conforme peça desenhada e cumprindo DIT-C14-
101/N UN. 1

Cap. - 2 Execução de ramal:

2.1 Abertura, tapamento e reposição, igual ao existente, 
de vala em passeio, comforme DMA da E-REDES.

m 40

2.2 Abertura, tapamento e reposição, igual ao existente, 
de vala em travessia, comforme DMA da E-REDES.

m 25

2.2 Fornecimento e assentamento de cabo tipo LSVAV 
4x16 mm2 m 70

2.3 Fornecimento e montagem de tribloco tipo T00 em 
armario existente, em tensão UN. 1

2.4 Execução de terminações e ligações, com fornecimento 
de fusiveis ou ligadores se necessario

UN. 2

Cap. - 3 Pedido Ligação Rede, Ensaios e Certificações 

3.1 Pedido Ligação Rede, para uma potencia de 6,9kVA, 
seu encargos e taxas junto da E-REDES vg 1

3.2 Execução de ensaios obrigatorios conforme RTIEBT e 
fornecimento de ficha de dados obtidos

vg 1

3.3 Certificação das instalações junto de uma entidade 
certificadora vg 1

Cap. - 1D Instalação na Rua Prof. Alda Brandão:

1.1 Fornecimento e Montagem de Armario tipo Assimetrico 
Mono, conforme peça desenhada e cumprindo DIT-C14-
101/N UN. 1

Cap. - 2 Execução de ramal:

2.1 Abertura, tapamento e reposição, igual ao existente, 
de vala em passeio, comforme DMA da E-REDES.

m 5

2.2 Fornecimento e assentamento de cabo tipo LSVAV 
4x16 mm2 m 15

2.3 Execução de transição aerea / subterranea em poste 
de betão existente, conforme DMA da E-REDES

UN. 1

2.4 Execução de terminações e ligações, com fornecimento 
de fusiveis ou ligadores se necessario

UN. 2

Cap. - 3 Pedido Ligação Rede, Ensaios e Certificações 

3.1 Pedido Ligação Rede, para uma potencia de 6,9kVA, 
seu encargos e taxas junto da E-REDES vg 1
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3.2 Execução de ensaios obrigatorios conforme RTIEBT e 
fornecimento de ficha de dados obtidos

vg 1

3.3 Certificação das instalações junto de uma entidade 
certificadora vg 1

Cap. - 1E Instalação na Av. João Paulo II:

1.1 Fornecimento e Assentamento de pedestal em 
poliéster reforçado a fibra de vidro, tipo DIN 1 UN. 2

1.2 Fornecimento e montagem de electrodo de terra, 
incluindo varetas de cobre, abraçadeira e cabo VV 35 
mm2 e suas ligações, Conforme DRE-C11-040

2

1.3 Fornecimento e Montagem de Armario tipo DIN 2, Tri 
01, conforme peça desenhada UN. 1

1.4 Fornecimento e Montagem de Armario tipo DIN 2, Tri 
02, conforme peça desenhada UN. 1

Cap. - 2 Execução de alimentação:

2.1 Abertura, tapamento e reposição, igual ao existente, 
de vala em jardim, comforme DMA da E-REDES.

m 50

2.2 Abertura, tapamento e reposição, igual ao existente, 
de vala em passeio, comforme DMA da E-REDES.

m 100

2.3 Abertura, tapamento e reposição, igual ao existente, 
de vala em travessia, comforme DMA da E-REDES.

m 16

Fornecimento e assentamento de tubo corrugado 
encarnado de DN110 mm2 em vara, N450, PEAD

m 200

Fornecimento e assentamento de tubo corrugado 
encarnado de DN90 mm2 em vara , N450, PEAD

m 200

2.4 Fornecimento e enfiamento de cabo tipo XV 4 x 25 
mm2 m 170

2.5 Fornecimento e assentamento de cabo tipo XV 3G16 
mm2 m 200

Fornecimento e execução de caixa de visita 60x60x100 
em betão, com aro e tampa B125, UN. 3

2.3 Execução de terminações e ligações, com fornecimento 
de fusiveis ou ligadores se necessario

UN. 5

Cap. - 3 Pedido Ligação Rede, Ensaios e Certificações 

3.2 Execução de ensaios obrigatorios RTIEBT e 
fornecimento de ficha de dados obtidos vg 1
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