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Capitulo | — Disposicbes Gerais

Clausula 1.2
(Objeto)
1. O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na

sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a aquisicdo de servigos
de elaboracéo do “Projeto Simplificado de Intervengcdo no Espaco Publico - 01”, doravante
designado por Projeto.

2. O Projeto compreende a elaboragéo dos seguintes projetos de intervencgéo:

a) Intervencdo 1 | Rua Joéo Oliveira Ramos (Santa Catarina)

b) Intervenc¢édo 2 | Rua do Campo Alegre (entroncamento com Via Panoramica)

c) Intervencdo 3 | Rua Mota Pinto (cruzamento com Felizardo de Lima e Rua Direita das
Campinas)

d) Intervengéo 4 | Rua Ferndo Vaz Dourado

e) Intervencdo 5 | Rua de Duarte Pacheco Pereira

f) Intervencdo 6 | Rua de Rui Faleiro

g) Intervencdo 7 | Rua de D. Francisco de Almeida

3. Os projetos identificados no ndmero anterior preconizam o desenvolvimento das seguintes pecas
processuais, que sdo as necessarias e suficientes para a instru¢ao dos processos de adjudicagao

de empreitada por contrato optativo ao abrigo de acordo quadro:

a) Memoria descritiva e justificativa da intervencéo;
b) Pecas desenhadas (plantas e pormenores, estes se necessarios);
c) Mapa de Trabalhos e Quantidades obedecendo ao articulado presente em Acordo Quadro.

4. No preco de elaboracao resultante, estardo incluidos:

a) O apoio e disponibilizacdo de meios humanos, materiais e de equipamentos, necessarios a
concecao e elaboracdo dos projetos;

b) A producgédo, por cada projeto ou agrupamento de projetos, das pecas acima elencadas e
necessarias a adjudicacdo das empreitadas;

c) A subscricdo do mesmo por técnico qualificado e emissdo dos competentes Termos de
Responsabilidade;

d) A assisténcia as empreitadas identificadas no niimero 2, da presente Clausula.
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5. O Projeto compreende, ainda, a elaboracdo de todos os estudos e analises necessarias a

conclusédo dos projetos referidos no n.° 2, com as pecas referidas no n.° 3.
O Projeto devera ser elaborado de acordo com os elementos fornecidos pela GO Porto.

7. Constitui projeto ordenador, para efeitos do disposto na alinea p), do artigo 3.°, da Lei n.°
31/2009, de 3 de julho, na sua redacao atual, o projeto de arquitetura.

8. Nos termos do n.° 2 do artigo 1.° da Portaria 701-H/2008, de 29 de julho e do n.° 1 do artigo 11.°

do Anexo |, da mesma portaria, classificam-se as obras como de categoria Il.

Clausula 2.2
(Prazo)
O contrato mantém-se em vigor até a data de rececdo proviséria das obras que venham a ser
executadas em concretizacdo dos projetos de intervengcdo, sem prejuizo das obrigacBes acessérias
gue devam perdurar para além da cessacéo do contrato.

Clausula 3.2
(Fases da prestacdo do servico)
O Projeto desenvolver-se-4 numa fase Unica, sem prejuizo de poderem subsistir correcdes a efetuar
com vista a validacao final dos mesmos pela competente Unidade Orgénica da CMP (Departamento

Municipal do Espaco Publico e respetivo Pelouro Tutelar):

Clausula 4.2
(Faseamento dos servigos)

1. O Projetista obriga-se a concluir a execugdo dos servigos inerentes as sete intervencdes
referidas no n.° 2 da clausula 1.2, no prazo maximo de uma semana por cada uma delas.

2. A ordenacao a seguir na execucao dos suprarreferidos servigcos, serd comunicada ao Projetista
no momento da outorga do contrato, reservando-se a Entidade Adjudicante a possibilidade de, a
qualgquer momento alterar tal ordenagdo, mediante prévia comunicagao.

3. Os prazos previstos nos nameros anteriores podem ser prorrogados por iniciativa da Entidade

Adjudicante ou a requerimento do Projetista, desde que devidamente fundamentado.

Clausula 5.2
(Rececdo dos elementos a produzir ao abrigo do contrato)

1. No prazo de 15 (quinze) dias a contar da entrega dos elementos referentes a cada intervencao,
ou a contar da rececédo pela Entidade Adjudicante da resposta da(s) entidade(s) competente(s)
para a emisséo de parecer, licenca ou autorizagdo, consoante os elementos ndo estejam ou
estejam sujeitos a apreciagdo por entidade(s) terceira(s), a Entidade Adjudicante procede a
respetiva andlise, com vista a verificar se 0s mesmos relinem as caracteristicas, especificacdes

e requisitos técnicos definidos no presente Caderno de Encargos e na proposta adjudicada.
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2. Na analise a que se refere 0 nimero anterior, o Projetista deve prestar a Entidade Adjudicante
toda a cooperacéo e todos os esclarecimentos solicitados.
3. Se os elementos forem reprovados pela Entidade Adjudicante, seja porque ndo respeitam o0s

termos e condi¢des do Caderno de Encargos, seja porque consignam desconformidades com as

disposicbes legais ou regulamentares na matéria, tendo merecido parecer negativo ou de

indeferimento do licenciamento da(s) entidade(s) competente(s) para o efeito, o Projetista,
cumulativamente:

a) Reformulara os elementos a suas expensas, por forma a eliminar os vicios e erros
existentes e entrega-los-a, para nova apreciacédo e aprovacgao, no prazo que lhe for fixado
pela Entidade Adjudicante;

b) Entregara os elementos, devidamente retificados, com tantas cOpias quantas aquelas que
instruiram o processo inicialmente submetido a aprovacao;

c) Suportard o pagamento de uma sancao contratual pecuniéria, no montante diario de 1%
(um por cento) do preco contratual, pelo periodo compreendido entre a notificacdo da
reprovacdo dos projetos e a submissdo dos mesmos, para reapreciacdo e aprovacao,
depois de eliminados os vicios e omissdes.

4. Apés a realizacdo das alteracdes e complementos necessarios pelo Projetista, a Entidade
Adjudicante procedera a nova andlise, nos termos dos n.°s 1, 2 e 3 da presente Clausula.

5. Caso a analise da Entidade Adjudicante comprove a conformidade dos elementos entregues pelo
Projetista com o previsto no Caderno de Encargos, deve ser emitida, pela Entidade Adjudicante,
no prazo maximo de 15 (quinze) dias a contar do termo dessa andlise, um auto de encerramento,
por cada projeto de intervengéo, caso 0s mesmos ndo sejam entregues em conjunto.

6. A emissdo do auto a que se refere o nUmero anterior ndo implica a aceitagdo de eventuais
discrepéncias com as exigéncias legais ou com as caracteristicas, especificacdes e requisitos
técnicos exigidos que eventualmente subsistam.

7. A aprovacdo ou reprovacdo, pela Entidade Adjudicante ou por qualquer outro servico ou
organismo com competéncia para o efeito, dos elementos, ndo acarretara qualquer
responsabilidade daquela ou deste, nem exonerara o Projetista dos compromissos emergentes
do presente contrato ou da responsabilidade que porventura Ihe advenha da imperfeicdo das
concecgdes previstas, exceto relativamente as quais o Projetista tenha manifestado, por escrito,
reservas quanto a seguranca e adequacao das mesmas, e a responsabilidade emergente dos
projetos decorra dos factos incluidos nas reservas.

8. Ainda que a Entidade Adjudicante tenha j& aprovado os elementos, caso se venha,
posteriormente, a detetar quaisquer erros, omissdes ou vicios nos mesmos, fica o Projetista
obrigado a proceder, sem quaisquer encargos adicionais para aquela, as reformulagées impostas
por ela ou pelas entidades que detenham essa competéncia, quando essas alteragBes se
destinem a conformar os projetos com as disposi¢gfes legais ou técnicas indispensaveis a sua

aprovacao.
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9. Em caso algum, o ndo cumprimento dos prazos estipulados na presente Clausula, para a

Entidade Adjudicante, consubstanciara uma aprovacgéo dos projetos e ou elementos sujeitos a

apreciacao.
Clausula 6.2
(Preco base e preco contratual)
1. O preco base do procedimento, considerando todas as prestacdes e obrigacdes compreendidas

na execucéo do contrato, € o de 16.800,00 € (dezasseis mil e oitocentos euros).

2. Pela prestacdo dos servicos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigacdes constantes do presente Caderno de Encargos, a Entidade Adjudicante deve pagar
ao Projetista o preco constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor,
se este for legalmente devido.

3. O preco referido no n.° 2 inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade ndo
esteja expressamente atribuida a Entidade Adjudicante, incluindo as despesas de alojamento,
alimentagcdo e deslocacdo de meios humanos, despesas de aquisicdo, transporte,
armazenamento e manutencao de meios materiais, bem como quaisquer encargos decorrentes
da utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licencas.

4. O preco sera pago ao Projetista, da forma e de acordo com o vencimento seguinte:

a) 90% (noventa por cento), com a aprovacédo por parte da Entidade Adjudicante, nos termos
do n.° 5 da Clausula 5.2 do presente Caderno de Encargos ou proporcionalmente, caso os
mesmos Nao sejam entregues em conjunto;

b) 10% (dez por cento), com a receg¢do provisdOria da empreitada ou empreitadas,
proporcionalmente, se as intervencfes néo forem adjudicadas em conjunto.

5. O preco é fixo e ndo revisivel e inclui todos os servigos contratados, incluindo o pagamento de
todas as especialidades e demais trabalhos subsidiarios, designadamente os estudos auxiliares
contratados e, ainda, 0s custos inerentes a prestacdo do Projetista.

6. As repeticdes dos projetos reprovados pela Entidade Adjudicante e ainda daqueles que tenham
sido aprovados, mas apresentem erros, omissdes ou quaisquer outras deficiéncias ndo seréao

remuneradas, correndo por conta do Projetista todos os trabalhos e encargos inerentes a sua

realizacgéo.
Clausula 7.2
(Condicbes de pagamento)
1. As quantias devidas pela Entidade Adjudicante devem ser pagas no prazo de 60 (sessenta) dias

apos arececdo pela Entidade Adjudicante das respetivas faturas, as quais s6 podem ser emitidas
apo6s o vencimento da obrigacao respetiva.
2. Para os efeitos do nimero anterior, a obrigacéo considera-se vencida com a emisséo do auto de

encerramento a que se refere o n.° 5 da Clausula 5.2 do presente Caderno de Encargos.
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3. Em caso de discordancia por parte da Entidade Adjudicante, quanto aos valores indicados nas

faturas, deve esta comunicar ao Projetista, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando este
obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a emissdao de nova fatura
corrigida.

4, Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.° 1, as faturas sao pagas através
de transferéncia bancaria.

Clausula 8.2
(Estimativa do Projeto e da obra)

1. O valor estimado para a execucdo dos trabalhos da(s) empreitada(s) correspondera as
quantidades de trabalho a executar tendo como referéncia os pre¢os unitérios adjudicados no
“Acordo Quadro Singular para a Execugao de Obras na Via Publica” celebrado pela GO Porto e
que servira de instrumento executdrio das obras a projetar.

2. O Projetista, na elaboracao dos Projetos de intervencgédo, atendera ao valor referido no nimero
anterior, obrigando-se a estudar e prever as solu¢bes mais viaveis, métodos construtivos e 0s
materiais de constru¢cdo mais ajustados aquela determinacdo, num balanco qualidade, custo,
beneficio, com a perspetiva da melhoria substancial das condi¢Bes de utilizagdo do espago por
parte dos utilizadores, devendo, obrigatoriamente, manter o valor estimado da obra no definido
pela Entidade Adjudicante, sempre sem prejuizo da qualidade e seguranca da mesma.

3. O Projetista deve apresentar 0 mapa de trabalhos e quantidades devidamente cotado por
referéncia ao articulado presente na lista de precos unitarios anexa ao sobredito “Acordo Quadro
Singular para a Execug¢éo de Obras na Via Publica”, aplicando-lhe as quantidades previstas para
cada espécie de trabalho.

Capitulo Il — Sujeitos

Clausula 9.2
(Sujeitos)
O contrato de prestacéo de servicos sera celebrado entre a Entidade Adjudicante e o Projetista, com
identificacdo completa do coordenador do Projeto, do(s) autor(es) do Projeto, da especificacdo da(s)
funcéo(des) que assume(m) e do(s) projeto(s) que elabora(m), bem como a identificacdo dos elementos
do seguro, nos termos do disposto no artigo 24.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, na sua redacdo

atual.
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Clausula 10.2
(Composicao do Projetista)
1. As entidades que integram o Projetista, se forem mais do que uma, apresentar-se-80 para a

celebracdo do respetivo contrato associadas em agrupamento complementar de empresas, ou
associadas em consorcio externo, ou noutra forma, mas sempre em regime de responsabilidade
solidaria passiva.

2. O coordenador do Projeto sera o interlocutor com Entidade Adjudicante e, para além das tarefas
de coordenacao dos trabalhos do Projetista, respondera pela execucéo e por todos 0os meios e
procedimentos inerentes a prestagdo de servigos.

3. Aquando da celebracdo do contrato de prestacdo de servicos o Projetista fara prova da
formalizacdo da associacao.

4. Independentemente do que em contrario se dispuser em qualquer momento no contrato de
consorcio ou no instrumento de associacgao juridica entre as entidades que integram o Projetista,
todas elas respondem solidariamente perante a Entidade Adjudicante pelo bom, perfeito e
tempestivo cumprimento das obrigagfes para ele emergente do contrato de prestacdo de
Servigos.

5. Qualquer alteragdo ao regime de responsabilidade das entidades do Projetista é nula e de
nenhum efeito na relacdo de todos com a Entidade Adjudicante se ndo obtiver o prévio
consentimento, escrito, desta.

6. Nenhuma das entidades que integram o Projetista podera ceder, total ou parcialmente, a sua
posicao juridica no agrupamento, ou renunciar as suas obriga¢des, pelo que qualquer alteracédo
na composigdo do mesmo carecera da prévia autorizacdo da Entidade Adjudicante.

7. A insolvéncia, dissolugéo ou inabilitagéo judicial do exercicio da atividade social de qualquer das
entidades que integram o Projetista confere a Entidade Adjudicante o direito de rescindir o
contrato, salvo se, no exclusivo entendimento desta, as demais entidades oferecerem garantias
suficientes para assegurar o integral cumprimento do contrato, caso em que 0 contrato se

mantera em vigor, pelo menos para com estas, e respondendo elas por todo o seu objeto.

Clausula11.2
(AlteracBes de ambito administrativo, juridico e comercial do Projetista)

1. O Projetista deve comunicar a Entidade Adjudicante, de imediato, os factos descritos na Clausula
anterior e ainda quaisquer outros factos que ocorram durante a execucao do contrato e que
altere:

a) Os poderes de representacdo de quem obriga o Projetista;
b) A denominagéo social;

c) O endereco e a sede social;

d) A sua situacao juridico-comercial.

2. Qualquer comunicacdo efetuada por forgca do disposto no nimero anterior devera ser
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acompanhada de documento idoneo que comprove a alteracao.
3. O Projetista deve, ainda, logo que delas tome conhecimento, informar a Entidade Adjudicante de

todos os factos que possam impossibilitar, parcial ou totalmente, o cumprimento das obrigacfes

contratuais a que esta adstrito e que possa comprometer a boa execucgédo do contrato.

Clausula 12.2
(Equipa a afetar a execucao do contrato)

1. O Projetista afetara, obrigatoriamente, a elaboracdo do Projeto os técnicos designados para a
equipa de Projeto, titulares das habilitagdes académicas, profissionais e técnicas legalmente
exigidas e aptas a elaboracao dos projetos para que foram designhados, no respeito do disposto
no artigo 10.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, na sua redacéo atual.

2. Sem prejuizo do disposto no niumero anterior, em casos devidamente fundamentados e com
autorizagdo da Entidade Adjudicante, é possivel substituir técnicos designados para a equipa de

Projeto, por outros que relnam, no minimo, as mesmas habilitagées dos técnicos substituidos.

Clausula 13.2
(Cesséo da posicédo contratual)

1. E admitida a cess&o da posicdo contratual por qualquer das partes, dependendo, no caso da
cessdo da posicado contratual por parte do Projetista, da autorizacdo prévia da Entidade
Adjudicante e do cumprimento do previsto no CCP.

2. Em caso de incumprimento, pelo Projetista, das suas obrigagfes, que relina 0s pressupostos
para a resolugéo do contrato, a Entidade Adjudicante pode fazer uso do mecanismo previsto no

artigo 318.°-A do CCP, cedendo o Projetista a sua posi¢do contratual nos termos ai previstos.

Clausula 14.2
(Subcontratados)

1. Os Projetos de intervencdo compreendidos no objeto do contrato serdo elaborados pelo
Projetista ou pelas entidades indicadas por este, a quem recorrera por subcontratacao.

2. O Projetista subcontratara imperativamente as entidades identificadas no contrato e referidas no
namero anterior, velando pelo rigoroso cumprimento dos servicos, programando e coordenando
os trabalhos, por forma a assegurar o cumprimento dos prazos fixados.

3. Na disciplina juridica que tutelard a sua relacdo com o subcontratado, deverd a Projetista
salvaguardar o cumprimento do disposto no n.° 3 da Clausula 32.2 do presente Caderno de
Encargos.

4. Independentemente do vinculo juridico que liga os referidos subcontratados ao Projetista, este
responde sempre diretamente perante a Entidade Adjudicante pelos prejuizos ocasionados por

agueles no Ambito dos servigos.
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Clausula 15.2
(Subcontratacéo)

1. O Projetista pode subcontratar desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos

n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.
2. A Entidade Adjudicante pode opor-se a subcontratacdo na fase de execucao do contrato quando

nao estejam verificados os limites constantes do artigo 317.° do CCP, ou quando haja fundado
receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigacdes
emergentes do contrato.

3. Todos os subcontratos devem ter uma norma onde o Subcontratado declara que conhece,
integralmente, o presente Caderno de Encargos, nomeadamente, as clausulas referentes a
subcontratacao e ao pagamento direto aos Subcontratados.

4, Todos os subcontratos devem ter em anexo o mapa de trabalhos e quantidades de que sera
objeto a subcontratacdo, tendo por base o mapa de trabalhos e quantidades do presente
procedimento, fazendo coincidir, sem excec¢éo, a numeragdo dos artigos e a correspondente
descricao.

5. O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
Subcontratados e terceiros.

6. No prazo de 5 (cinco) dias apds a celebracéo de cada subcontrato, o Projetista deve comunicar
por escrito o facto a Entidade Adjudicante, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obriga¢gfes contratuais é do
Projetista, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a Subcontratados.

8. O incumprimento do previsto nos n.°s 3 e 4 da presente clausula, é considerado uma violagao
grave do contrato, podendo a Entidade Adjudicante aplicar ao Prestador de Servigos, uma
sanc¢do contratual, no valor de € 5.000,00 (cinco mil euros), por cada violacéo.

9. E licito ao Projetista recorrer a auxiliares que a coadjuvem no cumprimento da sua prestacéo

contratual sem, todavia, nunca o substituirem.

Clausula 16.2
(Pagamentos diretos a Subcontratados)
1. O Subcontratado pode reclamar, junto da Entidade Adjudicante, os pagamentos em atraso que
Ihe sejam devidos pelo Projetista.
2. No caso previsto ho nimero anterior a Entidade Adjudicante naotifica o Projetista para, no prazo
de 10 (dez) dias:
a) Efetuar o pagamento; ou
b) Opor-se ao pagamento, apresentando motivo justificativo, devendo, quando aplicavel,
indicar o prazo, ndo superior a 30 (trinta) dias, no qual se propde efetuar o pagamento em

atraso.
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3. O Projetista deve, em qualquer dos casos de pagamento referidos nas alineas do nimero
anterior e dentro do prazo que delas decorra, enviar a Entidade Adjudicante comunicacdo a
informar que o pagamento foi efetuado.

4. A Entidade Adjudicante apenas procedera ao pagamento direto ao Subcontratado se:

a) O Projetista ndo se opuser ao pagamento ao Subcontratado;

b) O Projetista, no prazo concedido para o efeito, nada disser;

c) O Projetista, no prazo fixado no n.° 3, ndo proceder ao envio para a Entidade Adjudicante da
comunicacao ai prevista.

5. No caso de o Subcontratado interpelar a Entidade Adjudicante, nos termos e para os efeitos da
presente Clausula, este apenas procedera ao pagamento ao Projetista quando tiver sido
concluido o procedimento previsto nos n.°s 2, 3 e 4 da presente Clausula, nomeadamente e
quando aplicavel, apés o envio da comunicacgéo a informar que o pagamento foi efetuado.

6. E aplicavel o previsto nos n.°s 4 e 5 do artigo 321.°-A do CCP.

Capitulo Il — Obrigacb6es Contratuais

Clausula 17.2
(Obrigacdes do Projetista)
1. E obrigac&o do Projetista:
a) Elaborar a memodria descritiva e justificativa de cada uma das intervengdes;
b) Elaborar as pegas desenhadas que conforma e pormenorizam (se aplicavel) cada uma

das intervencoes;

c) Elaborar o mapa de trabalhos e quantidades e a estimativa orcamental de cada uma das
intervencoes;
d) Fornecer os elementos necessarios para a elaboragdo do plano de gestédo de residuos

de construcdo e demolicéo;

e) Fornecer os elementos necessarios para a elaboracdo do plano de segurancga e saude
em fase de projeto e da compilacéo técnica, de acordo com Decreto-Lei n.° 273/2003,
de 29 de outubro - documentos estes a submeter a aprovacao da Entidade Adjudicante,

bem como a aprovacdo do Coordenador de Seguranca que vier a ser nomeado para o

efeito;
f) Fornecer os elementos necesséarios para a elaboracdo do plano de manutencédo e
conservagao.
2. E obrigac&o do Projetista a prestacdo de servigos de assisténcia técnica na fase de formac&o do

contrato de empreitada — procedimento pré-contratual - e aquando da execucao da obra.
3. Sem prejuizo de outras obrigagBes previstas na legislacao aplicavel ou neste Caderno de

Encargos, decorrem para o Projetista as seguintes obrigacées:
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Elaborar os Projetos de intervengao enunciados no n.° 2 da Clausula 1.2 deste Caderno
de Encargos;

Elaborar as medi¢cfes e orcamento, com mapa de trabalhos e quantidades;

Harmonizar e compatibilizar, entre si, 0s projetos de intervencéo identificados no n.° 2 da
Clausula 1.2, de forma a eliminar quaisquer erros e/ou omissdes suscetiveis de se
refletirem, enquanto tal, no ambito do procedimento pré-contratual ou em sede de
execucao dos trabalhos de empreitada;

Prestar apoio e assisténcia técnica a Entidade Adjudicante na preparacdo e gestdo do
procedimento pré-contratual da empreitada que concretizara materialmente os projetos;
Prestar o servico de assisténcia técnica a obra, acompanhando a execu¢do da mesma,
nos termos definidos na Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho, assegurando, em tempo
Gtil e a suas expensas, a correcdo de eventuais erros e/ou omissdes do Projeto,
fornecendo os elementos necessarios que assegurem a supressao das deficiéncias
detetadas;

Elaborar o plano de seguranca e salde em fase de projeto (se aplicavel), nos termos
definidos no Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro;

Assessorar a Entidade Adjudicante na instru¢éo de pedidos de parecer e na obtencéo dos
licenciamentos necessarios;

Elaborar o plano de gestdo de residuos de construcdo e demolicdo, nos termos da
legislagéo aplicavel;

Consultar, nos termos e para efeitos do disposto no n.° 2 do artigo 60.° do Codigo dos
Direitos de Autor e dos Direitos Conexos, 0s eventuais titulares de direitos de autor,
informando-o das altera¢cfes a introduzir na obra;

Executar os trabalhos que lhe foram adjudicados com absoluta subordinacdo aos
principios da ética profissional, isencao, independéncia, zelo e competéncia;

Prestar, a Entidade Adjudicante, ao revisor do Projeto e demais consultores, ao
Empreiteiro e a Fiscalizacdo, os esclarecimentos necessarios a correta interpretacdo dos
projetos;

Dar assisténcia ao Dono de Obra e ao Empreiteiro na selecdo dos materiais e
componentes a serem utilizados;

Assegurar o acompanhamento da obra, assinalando no respetivo livio de obra qualquer
facto contrario aos projetos;

Colaborar nas acdes realizadas pelas entidades responsaveis por vistorias e fiscalizacao;
Contribuir para a melhoria das caracteristicas técnicas das infraestruturas, elaborando

projetos de acordo com as melhores regras da arte.

4. O mapa de trabalhos e quantidades mencionado na alinea b) do nimero anterior deve referir a

natureza e quantidades de todos os trabalhos necessarios, ndo sendo permitido o uso de

descri¢cdes genéricas (exemplo: “V.G.” ou “valor global”).
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5. A titulo acessorio, o Projetista fica obrigado, designadamente, a recorrer a todos 0os meios

humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a prestagdo do servico,
bem como ao estabelecimento do sistema de organizagdo necessario a perfeita e completa

execucao das tarefas a seu cargo.

Clausula 18.2
(Outras Obrigacdes do Projetista)

1. O Projetista obriga-se a executar todos 0s servicos elencados no contrato e nos documentos do
concurso que, pela sua natureza normativa, sdo vinculativos, cabendo-lhe ainda a realizacdo de
todos os trabalhos das especialidades e estudos subsididrios e complementares necessarios a
um perfeito esclarecimento dos projetos nas suas diferentes fases de evolucao, respeitando os
estudos e a proposta apresentados em sede de procedimento de contratacao.

2. Os projetos e demais estudos referidos no nimero anterior deverdo satisfazer as regras gerais
relativas a qualidade, seguranca, comodidade e economia dos futuros utilizadores da obra, sem
descurar os aspetos de integracdo ambiental e urbanistica.

3. Os servicos objeto do contrato e todos o0s atos que ao mesmo digam respeito, obedeceréo as
condi¢des do presente documento, além de outras que se venham a verificar indispenséveis para
a completa e integral realizagéo dos servicos.

4. Para o bom e integral cumprimento da sua prestacao, o Projetista atenderd, segundo uma ordem
de prioridade:

a) A lei portuguesa, que se define expressamente como lei do contrato, com expressa
rendncia a aplicacéo de qualquer outra;

b) Aos regulamentos dos organismos da classe que regulam o exercicio da respetiva
atividade profissional e de todos os individuos ao seu servico, independentemente da sua
qualificacdo e do regime de contratacao;

c) As melhores técnicas de execugdo de cada um dos projetos;

d) Aos regulamentos técnicos, normas e especificacdes em vigor, em particular no dominio
da seguranca e dos impactos ambientais;

e) As disposicdes dos varios organismos oficiais que se relacionem com os trabalhos de
projeto;

f) As conclusées das reunibes de acompanhamento havidas com a Entidade Adjudicante,
com o revisor de projeto e com outras entidades cuja participacdo, porventura, venha a
revelar-se (til;

Q) As alteragcbes que venham a ser necessarias introduzir nos projetos e que forem
determinadas pela Entidade Adjudicante.

5. As normas e prescricdes a considerar na elaboracéo dos projetos que ndo sejam taxativamente
indicadas no contrato e no Caderno de Encargos, nem constem de disposicfes legais ou

regulamentares em vigor, deveréo ser as que melhor se coadunam com a obra e a envolvente
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em causa.

Clausula 19.2
(Deveres dos autores dos Projetos)
Os autores dos projetos devem cumprir os deveres previstos na Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, na sua

redacdo atual, perante as entidades nela referidas, bem como perante a Entidade Adjudicante.

Clausula 20.2
(Deveres do coordenador do Projeto)

1. O coordenador do Projeto deve cumprir os deveres previstos na Lei n.° 31/2009, de 3 de julho,
na sua redacdo atual, perante as entidades nela referidas, bem como perante a Entidade
Adjudicante.

2. O coordenador do Projeto deve, ainda, assegurar a coordenacdo do Projeto com os demais
projetos que, ndo sendo da sua responsabilidade, sdo necessarios para a boa concretizacéo do

empreendimento.

Clausula 21.2
(Caracteristicas e especificacdes)

1. Os Projetos de intervencéo incluirdo as pecas definidas neste Caderno de Encargos ou, na falta
destas Ultimas, todas aquelas que sejam indicadas na legislacdo em vigor, designadamente no
Cédigo dos Contratos Publicos (CCP), na Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho, e todas as
demais indispensaveis a legal, coerente e completa definicdo da obra.

2. Todos os documentos contratualmente exigidos ao Projetista deverdo corporizar uma versao em
documento eletrénico com as caracteristicas seguintes:

a) Toda a documentagdo sera entregue com cépias em suporte informatico, nos formatos
seguintes:

i. Pecas desenhadas, compativel com AUTOCAD (*dwg ou * dxf);
ii. Pecas escritas, compativel com o Microsoft Office.

b) Os suportes informaticos que contém os documentos deverdo permitir reproduzir fielmente
os documentos entregues em papel e os ficheiros dos documentos deverdo ser
organizadas em pastas, contendo, cada uma delas, os elementos necessérios e
suficientes para reconstituir cada um dos documentos apresentados em suporte fisico.

3. Os Projetos de intervencao deverdo ser apresentados no seu volume original, acompanhados
de tantas cépias quantas as entidades que sobre os mesmos se devam pronunciar, seja por
parecer, seja para a emisséo de licencas, sem prejuizo do disposto no nimero seguinte.

4. Sem prejuizo do previsto nos nimeros anteriores da presente Clausula, o Projetista devera
disponibilizar, ainda, uma vers&o dos projetos de intervencéo prontas a ser utilizadas no @mbito

dos procedimentos de contratagdo das empreitadas.
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5. Todas as pecas que integram, compdem e complementam os projetos de execu¢éo, nos termos

previstos no artigo 43.° do CCP e da Portaria n.° 701-H/2008 de 29 de julho, devem ser
documentos eletronicos, assinados, individualmente, com assinatura eletronica qualificada nos
termos previstos no artigo 54.° da Lei n.° 96/2015, de 17 de agosto.

6. Aquando da apresentacdo dos projetos o Projetista devera apresentar os termos de
responsabilidade subscritos pelos autores dos projetos, atestando que na sua elaboracao foram
observadas as normas gerais e especificas constantes das disposicdes legais e regulamentares

em vigor, designadamente as normas técnicas de construcao.

Clausula 22.2
(Acompanhamento dos servigos)

1. O Projetista fica obrigado a manter reunides com a Entidade Adjudicante sempre que lhe for
solicitado, das quais se devera lavrar ata a assinar por todos os intervenientes na reuniao.

A ata deverd ser elaborada pelo Projetista e remetida para aprovacédo da Entidade Adjudicante.
Sempre que entenda necessario, o0 Projetista podera solicitar reunides com a Entidade
Adjudicante, devendo elaborar, previamente, a agenda para cada reunido.

4. O Projetista obriga-se a apresentar a Entidade Adjudicante, com uma periodicidade a ser definida
por esta, um relatério com a evolu¢do de todas as operacdes objeto dos servicos e com o
cumprimento de todas as obrigacfes emergentes do contrato.

5. No final da execucdo do contrato, o Projetista deve ainda elaborar um relatério final,
discriminando os principais acontecimentos e atividades ocorridos em cada fase de execucéo do
contrato.

6. Todos os relatérios, registos, comunicagbes, atas e demais documentos elaborados pelo
Projetista devem ser assinados e integralmente redigidos em portugués, ainda que assumam a

forma de documento eletrénico.

Clausula 23.2
(Disponibilizagdo de meios)

1. Constitui obrigagdo do Projetista proceder a avaliagdo prévia dos termos, duragdo e
complexidade da prestacao de servigos a contratar e afetar os meios humanos e técnicos, em
namero e qualificacdo técnica adequada, por forma a dar pontual cumprimento as obrigacdes
assumidas no contrato.

2. O Projetista reforcarda, sem direito a qualquer contrapartida, os meios humanos e/ou materiais
afetos a prestacdo de servigos, caso, no decurso dos servicos, se torne evidente a
impossibilidade de cumprimento tempestivo das obrigacbes assumidas com o plano de

mobilizacdo em curso.
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Clausula 24.2
(Direito de acesso)
1. O Projetista deve permitir a Entidade Adjudicante visitas e verificacdes de qualquer parte dos

trabalhos em curso, assim como todos 0s meios necessarios para 0 desempenho das suas
funcdes de acompanhamento e supervisao.

2. O Projetista, se assim for solicitado, devera acompanhar os visitantes designados pela Entidade
Adjudicante, os quais terdo livre acesso a todas as dependéncias e locais onde se desenvolva o
trabalho.

3. O acompanhamento e supervisdo dos servi¢os pela Entidade Adjudicante ndo implica, em caso

algum, a diminuicdo ou exoneracdo de qualquer das responsabilidades do Projetista.

Clausula 25.2
(Erros e omissdes do Projeto)

1. A reviséo dos Projetos efetuada pela Entidade Adjudicante ou por terceiros por esta contratados,
ndo desonera o Projetista das responsabilidades contratuais que lhe caibam por erros e
omissdes do Projeto em sede de contratacdo e execucao da respetiva empreitada.

2. O Projetista ressarcird a Entidade Adjudicante dos prejuizos que esta venha a sofrer, resultantes
de erros de célculo, erros materiais e outros erros e omissbes das folhas de medicao
discriminadas e referenciadas e respetivos mapas-resumo de quantidades de trabalhos dos
Projetos, que lhe sejam imputaveis, nos termos definidos no CCP.

3. Se, nas circunstancias previstas no numero anterior, o Projetista ndo ressarcir a Entidade
Adjudicante, podera esta recorrer a caucao prestada para se ver compensado do prejuizo sofrido.

4. Fica na disponibilidade exclusiva da Entidade Adjudicante, em alternativa a liquidacdo dos
prejuizos incorridos, nos termos do disposto no n.° 2, a aplicacdo de uma sancao contratual
pecuniaria de montante equivalente a 20% (vinte por cento) do pre¢co do contrato, em
conformidade com o disposto no artigo 307.°, n.° 2, alinea c) e no artigo 329.°, n.° 2, ambos do
CCP.

Clausula 26.2
(Local da prestacédo dos servigos)
Os servicos serdo prestados pelo Projetista no local onde este reputar por mais conveniente, sem
prejuizo da obrigacdo de se deslocar as instalacdes da Entidade Adjudicante ou ao local da obra,

sempre que seja convocado para o efeito ou se mostre necessario para a boa prestacao dos servigos.
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Clausula 27.2
(Assisténcia técnica)
1. Complementarmente a elaboracéo dos Projetos de intervengéo constitui obrigagédo do Projetista

a prestacdo dos servicos de assisténcia técnica a Entidade Adjudicante, ao Dono da Obra e a
obra.

2. A assisténcia técnica consiste no conjunto de prestacdes a realizar pelo Projetista perante a
Entidade Adjudicante e o Dono da Obra, sem prejuizo do cumprimento de outras obrigacdes
legais ou contratuais, que visam, designadamente, assegurar:

a) A correta execugdo da obra;
b) A conformidade da obra executada com o Projeto e com o Caderno de Encargos;
c) O cumprimento de normas legais e regulamentares aplicaveis.

3. No ambito dos servigos de assisténcia técnica cabe ao Projetista assistir o Dono da Obra durante

as seguintes fases:

a) Preparacéo da fase de formacéo de contrato de empreitada;

b) Acompanhamento da fase de formagéo de contrato de empreitada;
c) Execucéo da obra.

4. Conforme estipulado supra a assisténcia técnica compreende, ainda, a prestacao de informacdes
e esclarecimentos, bem como o acompanhamento da execucdo da obra, a prestar pelo

coordenador do Projeto e pelos autores do Projeto ao Dono da Obra.

Clausula 28.2
(Assisténcia técnica na fase de formacédo do contrato de empreitada)
1. Durante a fase de formacédo do contrato e até a adjudicacdo da obra, a assisténcia técnica do

Projetista a Entidade Adjudicante e ao Dono da Obra compreende as seguintes obrigacdes:

a) Esclarecimento de dlvidas relativas aos Projetos durante a preparacdo da fase de
formacao do contrato de empreitada,

b) Prestacéo de informacgbes e esclarecimentos solicitados por interessados, sob a forma
escrita e exclusivamente por intermédio do Dono da Obra, sobre problemas relativos a
interpretacdo das pecas escritas e desenhadas;

c) Prestacéo do apoio ao Dono da Obra na apreciacdo e comparagdo das condi¢cbes da
qualidade das solucBes técnicas das propostas, de molde a permitir a sua correta
ponderacdo, incluindo a apreciacdo de compatibilidade com o projeto de execucao,
constante do caderno de encargos, de variantes ou alteracfes que sejam apresentadas;

d) Prestacé@o do apoio ao Dono da Obra na apreciacdo das listas de erros e omissfes das
pecas do procedimento apresentadas pelos interessados, bem como definir os respetivos
termos de suprimentos desses erros e omissoes.

2. Para efeitos do disposto na alinea b) do nudmero anterior, o Projetista obriga-se,
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impreterivelmente, a prestar todos os esclarecimentos solicitados, por escrito, ao Dono da Obra,
num prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da rececado, pelo Projetista, dos
pedidos de esclarecimento apresentados pelos interessados, mas sempre até 24 (vinte e quatro)
horas antes do termo do prazo que o Dono da Obra dispBe para responder aos esclarecimentos,
nos termos do disposto no n.° 5 do artigo 50.° do CCP.

3. Para efeitos do disposto na alinea d) do numero anterior, o Projetista obriga-se,
impreterivelmente, a avaliar os erros e omissdes identificados bem como os termos de
suprimento para cada um deles, por escrito, ao Dono da Obra, num prazo maximo de 48
(quarenta e oito) horas a contar da recec¢do, pelo Projetista, das listas de erros e omissdes
apresentadas pelos interessados, mas sempre até 24 (vinte e quatro) horas antes do termo do
prazo que o Dono da Obra dispde para responder aos esclarecimentos, nos termos do disposto
no n.° 5 do artigo 50.° do CCP.

4, Em caso de incumprimento dos prazos previstos nos n.°s 2 e 3 da presente Clausula, além de
ser considerada uma violacdo grave do contrato, a Entidade Adjudicante pode aplicar ao

Projetista, uma sang¢édo contratual, no valor de 200,00 € (duzentos euros), por cada hora de

atraso.
Clausula 29.2
(Assisténcia técnica na fase de execuc¢ao do contrato)
1. Durante a fase de execuc¢édo do contrato, a assisténcia técnica do Projetista ao Dono da Obra

compreende as seguintes obrigacdes:

a) Esclarecimento de duvidas e prestacdo de informacdes, nomeadamente as relativas a
ambiguidades ou omissfes do Projeto, bem como elaboragéo das pecas de alteragdo do
Projeto necessarias a respetiva correcdo e a integral e correta caracterizacdo dos
trabalhos a executar;

b) Apreciacdo de documentos de ordem técnica apresentados pelo Empreiteiro ou pelo Dono
da Obra, incluindo, quando apropriado, a sua compatibilidade com o Projeto;

c) Proceder a elaboracdo da compilagdo técnica, incluindo as telas finais, verificando a
conformidade das mesmas com os projetos de execucao e as eventuais alteragdes neles
introduzidas, de acordo com as informacd@es fornecidas pelo Dono da Obra;

d) Prestar apoio ao Dono da Obra na apreciacédo das listas de erros e omissdes detetados
na fase de execucdo contratual, bem como avaliar os respetivos termos de suprimento.

2. Para efeitos do disposto na alinea d) do numero anterior, o Projetista obriga-se,
impreterivelmente, a avaliar, por escrito, 0s erros e omissdes detetados, bem como elaborar os
documentos necessarios a realizacdo dos trabalhos de suprimento, antes do termo do prazo

fixado pelo Dono da Obra para o efeito.
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3. O nado cumprimento da prestagdo de assisténcia técnica prevista nesta Clausula, ou a violagao

do prazo previsto no numero anterior, determina o pagamento da uma sancdo contratual

pecunidria nos termos do disposto na alinea b), do n.° 1, da Clausula 34.2.

Clausula 30.2
(Sigilo)

1. O Projetista guardara sigilo e garantira que semelhante obrigacdo é cumprida pelos seus
colaboradores ou subcontratados, pelo que ndo comunicard ou divulgara a terceiros, sem
expresso consentimento da Entidade Adjudicante, qualquer informacéo, técnica e nao técnica,
comercial, elementos, estudos ou resultados relacionados com a sua prestacdo ou com a
atividade e o funcionamento da Entidade Adjudicante.

2. A informacgdo e a documentacéo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e
exclusivamente a execug¢édo do contrato.

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacéo e a documentacédo que seja comprovadamente
do dominio publico a data da respetiva obtencéo pelo Projetista ou que este seja legalmente
obrigado a revelar, por for¢a da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras
ou outras entidades administrativas competentes.

4. A utilizacao, pelo Projetista, de informacdes obtidas para fins diversos daqueles que constituem
objeto do contrato, fazem-no incorrer em responsabilidade civil e, como tal, constitui-se na

obrigacdo de indemnizar a Entidade Adjudicante pelos prejuizos por esta sofridos.

Clausula 31.2
(Prazo do dever de sigilo)
O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 4 (quatro) anos a contar do
cumprimento ou cessacédo, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujei¢cdo subsequente a
quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protecdo de segredos comerciais ou da

credibilidade, do prestigio ou da confianga devidos as pessoas coletivas.

Clausula 32.2
(Propriedade Intelectual e direitos de autor)

1. Os autores dos projetos, enquanto criadores da sua concecdo global e dos respetivos suportes
escritos e desenhados, sdo os técnicos do Projetista, pelo que lhes caberd assinar todas as
pecas daquele, subscrevendo as declara¢cdes e os termos de responsabilidade.

2. Todos os estudos e projetos elaborados pelo Projetista, no &mbito da execucédo do contrato, séo
propriedade da Entidade Adjudicante que, dessa forma, adquire o contetdo patrimonial dos

respetivos direitos de autor.
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3. Do mesmo modo, séo transferidos para a Entidade Adjudicante, definitiva e incondicionalmente,
os direitos que o Projetista tenha adquirido a entidades subcontratadas.
4. Sem prejuizo da transmisséo para a Entidade Adjudicante do caracter patrimonial dos direitos

de autor, os autores dos projetos gozam dos direitos morais sobre 0s mesmos, designadamente
o direito de reivindicar a respetiva paternidade e assegurar a sua genuinidade e integridade.

5. Sem prejuizo dos direitos conexos de que possam ser titulares, as pessoas singulares ou
coletivas intervenientes, seja a titulo de colaboradores, agentes técnicos, desenhadores,
construtores ou outro semelhante na producéo e divulgacdo dos projetos ndo poderéo invocar,
relativamente a estes, quaisquer poderes incluidos no direito de autor.

6. Pela transmissao dos direitos prevista na presente Clausula ndo € devida qualquer contrapartida
para além do preco contratual.

Capitulo IV — Penalidades Contratuais e Resolucéo

Clausula 33.2
(Responsabilidades do Projetista)

1. O Projetista responde perante a Entidade Adjudicante por todos os danos, direta ou
indiretamente emergentes de erros, omissdes e demais deficiéncias na concecao e elaboracéo
de todos os trabalhos, estudos e projetos que constituem objeto do contrato, ou pela mora da
sua prestacao.

2. Serado da conta do Projetista as obras, alteracfes, reparacdes e demais trabalhos necessarios
em virtude de deficiéncia, erro ou omissdo do Projeto, verificada em fase de empreitada, bem
como a reparacao dos prejuizos sofridos pela Entidade Adjudicante e/ou por terceiros.

3. Se a Entidade Adjudicante vier a ser demanda por terceiros por danos a eles causados pelo
Projetista, em razdo dos servigos, este Ultimo indemniza-la-a de todas as despesas que, em
consequéncia, haja de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 34.2
(Penalidades contratuais)

1. Sem prejuizo das penalidades especificamente previstas no presente Caderno de Encargos, pelo
incumprimento de obrigacbes emergentes do contrato, a Entidade Adjudicante pode exigir do
Projetista o pagamento de penalidades contratuais, nos seguintes termos:

a) Pelo incumprimento dos prazos de prestacdo dos servicos, nomeadamente pelo
incumprimento dos prazos respeitantes a cada uma das fases, 2% (dois por mil) do prego
contratual, por cada dia de atraso;

b) Pelo incumprimento das demais obrigacfes previstas no presente Caderno de Encargos,

500,00 € (quinhentos euros) por cada infracao verificada.
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2. A Entidade Adjudicante pode compensar 0os pagamentos por si devidos com as penalidades
devidas.
3. As penalidades previstas ndo obstam a que a Entidade Adjudicante exija uma indemnizacéo pelo

dano excedente.
4. A aplicacdo de qualquer sancdo contratual pecuniaria ndo desobriga o Projetista da sua

obrigacao principal, pelo que o cumprimento da mesma permanece exigivel.

Clausula 35.2
(Resolucédo pela Entidade Adjudicante)

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolu¢éo do contrato previstos na lei, a Entidade
Adjudicante pode resolver o contrato, a titulo sancionatorio:

a) No caso de o Projetista violar de forma grave ou reiterada qualquer das obriga¢cfes que
Ihe incumbem, designadamente no caso de haver atraso, total ou parcial, na prestacdo de
servigos objeto do contrato, superior a 1 (um) més ou declaracéo escrita do Projetista de
gue o atraso excedera esse prazo;

b) Pela verificacdo de graves erros, negligéncia ou omissdes, imputaveis ao Projetista;

c) O incumprimento de qualquer obrigacdo pelo Projetista possa comprometer algum dos
pressupostos de financiamento da obra.

2. O direito de resolugéo referido no nimero anterior exerce-se mediante declara¢éo enviada ao
Projetista e ndo determina a repeticdo das prestagfes ja realizadas, a menos que tal seja
determinado pela Entidade Adjudicante.

3. A resolucao sancionatéria do contrato, pelo incumprimento definitivo do mesmo pelo Projetista,
constitui a Entidade Adjudicante no direito a uma indemnizagdo pelos prejuizos sofridos pelo
inadimplemento, indemnizacdo essa que, nos termos do disposto no n.° 1 do artigo 810.° do
Cédigo Civil, se fixa em 20% (vinte por cento) do preco contratual.

4. O disposto no niumero precedente ndo obsta a que a Entidade Adjudicante exija indemnizagéo

pelo dano excedente a pré-liquidacéo ali concretizada.

Clausula 36.2
(Resolucéo pelo Projetista)

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo previstos na lei, o Projetista pode resolver o
contrato quando qualquer montante que lhe seja devido esteja em divida ha mais de 120 (cento
e vinte) dias.
O direito de resolucéo é exercido por via judicial.
A resolugdo do contrato nos termos da presente Clausula ndo determina a repeticdo das
prestacoes ja realizadas pelo Projetista, cessando, porém, todas as obrigacdes deste ao abrigo
do contrato, com excecéo daquelas a que se refere o artigo 444.° do CCP, ex vi artigo 451.° do
CCP.
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Capitulo V — Caucdo e Seguros

Clausula 37.2

(Caucéo e Retencao)

Na fase de concurso nado é exigida prestacéo de caucéo.

2. A Entidade Adjudicante procederda, nos termos do n.° 3 do artigo 88.° do CCP, a retengdo de
10% (dez por cento) do valor dos pagamentos a efetuar, a titulo de garantia do perfeito e
tempestivo cumprimento do contrato.

3. A retencao a efetuar, referida no numero anterior, bem como a sua reposi¢éo, nos termos do n.°
3 da Clausula seguinte, representardo, para todos os efeitos legais e contratuais, garantia de

exato e pontual cumprimento do contrato e de todas as obriga¢des do Projetista.

Clausula 38.2
(Execucédo da retencéo)

1. A retencéo prestada para bom e pontual cumprimento das obriga¢des decorrentes do contrato,
referida na Clausula anterior, pode ser executada pela Entidade Adjudicante, sem necessidade
de prévia decisdo judicial ou arbitral, para satisfagdo de quaisquer créditos resultantes de mora,
cumprimento defeituoso e incumprimento definitivo pelo Projetista das obrigagc8es contratuais ou
legais, incluindo o pagamento de penalidades, ou para quaisquer outros efeitos especificamente
previstos no contrato ou na lei.

2. Aresolucéo do contrato pela Entidade Adjudicante ndo impede a execucao da retencéo, contanto
que para isso haja motivo.

3. A execucao parcial ou total da retencao referida nos niumeros anteriores constitui o Projetista na
obrigacao de proceder a sua reposicao pelo valor existente antes dessa mesma execuc¢ao, no
prazo de 8 (oito) dias apés a notificacdo da Entidade Adjudicante para esse efeito.

4. Aretencdo a que se referem os nimeros anteriores da presente Clausula é libertada nos termos
definidos no artigo 295.° do CCP.

Clausula 39.2
(Contratos de seguro)
1. O Projetista e os seus Subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o
periodo de execugao do contrato, as apdlices de seguro previstas neste Caderno de Encargos e
na legislagéo aplicavel, devendo exibir cdpia das mesmas, bem como do recibo de pagamento

do respetivo prémio, na data de inicio da execucao do contrato.
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2. O Projetista é responsavel pela satisfacdo das obrigacGes previstas na presente seccao,

devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
Subcontratados.

3. A Entidade Adjudicante pode exigir, em qualquer momento, copias das apdlices e dos recibos
de pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente secc¢ao ou na legislacéo aplicavel,
nao sendo admitida a execucédo do contrato sem a exibicdo destes documentos.

4, Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e
exclusivo do Projetista e dos seus Subcontratados, devendo os contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

5. Os seguros previstos no presente Caderno de Encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do Projetista.

6. Em caso de incumprimento por parte do Projetista das obrigacdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros previstos no presente Caderno de Encargos, a Entidade Adjudicante
reserva-se no direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos
e/ou que tenha suportado.

7. O Projetista obriga-se a manter as apoélices de seguro validas até a data da conclusdo do

contrato.

Clausula 40.2
(Objeto dos contratos de seguro)

1. O Projetista obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos Subcontratados se encontra
igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislacéo em
vigor em Portugal.

2. O Projetista deve dar cumprimento ao previsto no artigo 24.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de

julho, na sua redagéo atual.

Capitulo VI — Disposicdes Finais

Clausula 41.2
(Forgca maior)
1. N&o constituem causas de for¢ca maior, designadamente:
a) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do Projetista ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos

seus subcontratados;

22
MOD.PROJ.AD.03_D - Caderno Encargos



Gestdo e Obras do Porto
a da Bica Velha, 10 Porto.
GO Porto

b) Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou
de outra forma resultantes do incumprimento pelo Projetista de deveres ou 6nus que sobre
ele recaiam;

c) Manifestacdes populares devidas ao incumprimento pelo Projetista de normas legais;

d) Incéndios ou inundacbes com origem nas instalacbes do Projetista cuja causa,
propagacéo ou propor¢cdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de
normas de seguranca;

e) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do Projetista ndo devidas a sabotagem;

f) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

2. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.

3. A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obriga¢des contratuais
afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante

da forca maior.

Clausula 42.2
(Deveres de informacgéao)

1. Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses ha execu¢do do
contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.

2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou néo for¢ca maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obrigacoes.

3. No prazo de 10 (dez) dias ap0s a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra

do tempo ou da medida em que, previsivelmente, sera afetada a execucéo do contrato.

Clausula 43.2
(Cessao de créditos)

1. O Projetista ndo pode ceder ou dar como garantia o contrato de prestacdo de servicos ou
qualquer dos direitos ou obrigactes nele estipulados, designadamente, totalidade ou parte dos
créditos emergentes do contrato sem prévio acordo escrito da Entidade Adjudicante, nos termos
do disposto nos artigos 577.° e seguintes do Cadigo Civil.

2. Em caso de incumprimento do previsto na presente Clausula, além de ser considerada uma
violagdo grave do contrato, a Entidade Adjudicante pode aplicar ao Projetista, uma san¢ao
contratual, no valor de 5.000,00 € (cinco mil euros), por cada violacao, isto &, por cada cesséo

de créditos efetuada.

23
MOD.PROJ.AD.03_D - Caderno Encargos



Gestdo e Obras do Porto
a Bica Velha, 10 Porto.
> GO Porto

Clausula 44.2
(Modificagbes objetivas do contrato)
Sem prejuizo das modificacdes objetivas prevista no presente Caderno de Encargos e na lei, séo
admitidas as seguintes modifica¢des objetivas:
a) Prorrogacéo do prazo para execucado do contrato, por causas imputaveis a Entidade Adjudicante;

b) Prorrogacédo do prazo para execucédo do contrato, por causas de for¢ca maior.

Clausula 45.2
(Protecéo de dados)

1. O Adjudicatario é obrigado a tratar todos os dados pessoais a que tiver acesso, de acordo com
o0 previsto no Regulamento Geral de Protecdo de Dados Pessoais aprovado pelo Regulamento
(EV) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016 (RGPD).

2. A Entidade Adjudicante, no caso de suspeitar da verificagdo de algum incumprimento do RGPD,
deve notificar o Adjudicatario para este, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstrar o total
cumprimento do referido regulamento.

3. Caso o Adjudicatario ndo demonstre o total cumprimento do RGPD, seja porque ndo o
demonstrou, seja porque ndo o cumpre, a Entidade Adjudicante fica autorizada a proceder a
auditoria aos sistemas de informacdo do Adjudicatério, ficando este responsavel por todos os
custos dessa auditoria.

4, No caso previsto no nimero anterior, a Entidade Adjudicante podera compensar os custos que
tenha suportado com eventuais quantias que sejam devidas ao Adjudicatario, ou através do
acionamento da caugao, caso esta tenha sido prestada, ou através do recurso as retencgdes que
eventualmente tenham sido efetuadas.

5. No caso de se verificar algum incumprimento do RGPD por parte do Adjudicatario, este devera,
no prazo de 10 (dez) dias, pér fim ao incumprimento e demonstra-lo & Entidade Adjudicante.

6. O nado cumprimento do RGPD é considerado, para todos os efeitos, um incumprimento muito
grave do contrato, podendo a Entidade Adjudicante resolver o contrato.

7. Caso o Adjudicatario impec¢a ou nao colabore na realizagdo da auditoria referida no n.° 3 da
presente Clausula, a Entidade Adjudicante podera resolver o contrato, por incumprimento muito

grave do Adjudicatario.

Clausula 46.2
(Avaliacéo do Projetista)
A prestac@o contratual do Projetista serd avaliada em conformidade com os critérios especificos
definidos pela Entidade Adjudicante para o efeito, critérios esses que se encontram disponiveis no

website da GO Porto, em cumprimento do disposto na norma NP EN ISO 9001:2015.
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Clausula 47.2

(Foro competente)

Para resolugédo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal do Porto, com expressa rendncia a qualquer outro.

Clausula 48.2

(Comunicacdes e notificacdes)

1. As comunicacdes feitas durante a execucdo do contrato, entre a Entidade Adjudicante e o

Projetista, devem ser escritas e efetuadas por correio eletrénico ou outro meio de transmisséo

escrita e eletronica de dados.

2. As comunicacdes referidas no numero anterior consideram-se efetuadas na data da respetiva
expedicao.
3. Tratando-se de comunicagdes efetuadas por telecopia a data da notificacdo corresponde a data

constante no relatério de transmissdo bem-sucedido.

4. As notificagBes e comunicagdes nos termos dos ndmeros anteriores e que tenham como

destinatario a Entidade Adjudicante, efetuadas apds as 17 (dezassete) horas do local de rece¢éo

ou em dia ndo util nesse mesmo local, presumem-se feitas as 10 (dez) horas do dia Util seguinte.

Clausula 49.2

(Legislagao aplicavel)

Em tudo o omisso no presente Caderno de Encargos, observar-se-a o regime do CCP e restante

legislagéo aplicavel.

Clausula 50.2

(Contagem dos prazos)

Os prazos previstos sdo continuos, correndo em sadbados, domingos e dias feriados.

MOD.PROJ.AD.03_D - Caderno Encargos

25



Gestdo e Obras do Porto
[ravessa da Bica Velha, 10 Porto.
GO Porto

ANEXO I

(a que se refere 0 n.° 3 da clausula 8.%)

[#]* (nome, nimero de documento de identificacdo e morada), na qualidade de representante legal de? [e]
(firma, nimero de identificacédo fiscal e sede ou, no caso de agrupamento concorrente, firmas, numeros de
identificacdo fiscal e sedes), projetista no d&mbito do procedimento de [e] (designacdo ou referéncia ao
procedimento em causa), declara, sob compromisso de honra, que os precos unitarios apresentados no
mapa de trabalhos e quantidades correspondem aos prec¢os atualizados de mercado para efeitos da
definicdo, por parte da Entidade Adjudicante, do preco base e valor do contrato de empreitada ao abrigo
do Cdédigo dos Contratos Publicos. Mais declara que, para efeitos de alteracdo do preco base do
procedimento, decorrente do eventual suprimento de erros e omissdes, 0s precos unitarios apresentados
no mapa de trabalhos e quantidades, podem registar, na sua globalidade, uma variagéo, para menos, de
5 %.

[e] (local), [e] (data), [e] [assinatura 3].

1 Identificacdo do declarante;
2 Aplicavel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas;

3 Nos termos do disposto nos n.°s 4 e 5 do artigo 57.°;

26
MOD.PROJ.AD.03_D - Caderno Encargos



		2022-06-06T12:04:17+0100
	MANUEL JOAQUIM MARQUES RIBEIRO




