Municipio de Braga

Procedimento CTPV.11.22.DMOSM

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS
1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo acessos, ramais de agua, esgotos, eletricidade e telefone, manutencéo global do estaleiro durante a execucédo dos trabalhos,
desmontagem global do estaleiro no final dos trabalhos da empreitada, repondo as condig¢des iniciais do local, sinalizacdo temporaria das obras, com colocacao da sinalizagdo
adequada a extensdo, natureza e duracdo dos trabalhos, implementacdo e atualizagdo do Plano de Seguranca e Saude no Trabalho, desenvolvimento e aplicagcdo do Plano de
Prevencéo e Gestéo de Residuos de Construgédo e Demolicdo, de acordo com a legislagéo aplicavel.
Nota: devera ser contabilizado a remocéao e posterior reposicédo da vedagéo no local da obra, de modo a se executar a obra.
1 111 Montagem e desmontagem UN 1
2 1.1.2 Manutencéo do estaleiro UN 1
3 1.2 Instalagdo de placards com as dimensdes de 1.20x1.80 m com a designacdo da obra, adjudicante, adjudicatario, valor da adjudicacdo, prazo, data provavel de|UN 1
conclusao, entidade financiadora, equipa projetista e fiscalizadora, com a montagem dos respetivos logotipos, de acordo com Caderno de Encargos, incluindo
desmontagem, demoli¢éo das fundagdes, carga e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes.
4 (1.3 Limpeza geral e completa da obra. UN 1
5 14 Execucéo de telas finais de todos os projetos. UN 1
2 DEMOLICOES E MOVIMENTOS DE TERRAS
6 2.1 Abate/transladacdo de arvore de médio porte, segundo as instru¢cdes dos servicos municipais, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos | UN 1
sobrantes com eventual indeminizag&o por deposito.
7 2.2 Demolicdo de muro em betdo armado, incluindo fundagéo, carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes com eventual indeminizacéo por depdsito | m2 37,175
8 2.3 Levantamento de pavimento em pedra de chéo para posterior reposic¢éo, incluindo o acondicionamento cuidado de modo a ser possivel a realizagéo da obra. m2 45
9 2.4 Escavacédo para obtengdo de cotas para a execucédo do muro de suporte de terras, incluindo remocgao dos escombros existentes e demoligdo do restante muro existente. | m3 102,75
10 (2.5 Execucéo de aterros de modo a ser restabelecido o terreno original, incluindo fornecimento de terra de boa qualidade, compactagédo cuidada. (minimo de 95% do proctor | m3 61,65
modificado).
3 MUROS
11 (3.1 Fornecimento e colocacéo de betédo de limpeza C16/20, com 0.10 m de espessura para protecao e regularizacédo da base de Fundacgdes. | m3 | 3,5725
3.2 Execucdo de muro de suporte de terras em betdo armado da classe C25/30, incluindo todos os trabalhos de fabrico, transporte e colocacdo em moldes, vibragdo e limpeza,
escoramentos, cofragens metalicas ou em madeira aparelhada e aplicagdo de 6leo descofrante, cortes, amarragdes, fornecimento e aplicacdo em obra das armaduras em ago A400,
de acordo com as pecas desenhadas e C.T..
12 (3.21 Em fundacéo, incluindo todos os movimentos de terras necessarios.. m3 10,8945
13 ([3.2.2 Em elevagéo. m2 8,75
14 (3.3 Execuc¢édo de impermeabilizagdo com membrana de impermeabilizacdo em betume polimero APP com 4 kg/m2 e armadura de poliéster protegida a polietileno em ambas | m2 47,5
as faces, prévia aplicada como priméario de impermeabilizagao, conforme pormenor, incluindo lamina granular em polietileno de alta densidade com geotéxtil incorporado
e demais acessorios necessarios.
15 |34 Execucéo de drenagem no tardoz no muro de suporte de terras, com tubo de dreno em pvc corrugado perfurado de @200mm, envolto com camada de brita e geotextil de [ ml 237
150gr/m2, conforme pormenor, incluindo manta drenante com geotextil incorporado, ligacéo do tubo de dreno a caixa mais préxima e demais trabalhos.
4 PAVIMENTOS E DIVERSOS
16 (4.1 Assentamento de pedra de chao proveniente das demolicbes, sobre camada de areia com 0.08m e fundacdo em tout-venant com 0.15m, incluindo abertura e|m2 45

regularizacdo de caixa e demais trabalhos.
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17 (4.2 Fornecimento e colocagdo de vedagdo com prumos em estacas de pinho tratadas com produto preservador Tanalith E NB e Aditivo AC em Autoclave pelo Método de [ ml 33

Bethell (vacuo e pressédo), diametro de 10cm e altura de 1,50m do tipo ou equiv. \"Carmo\", com a superficie lisa e desempenada e lisa, com compasso de 10cm,
cravados em fundacéo ligeiramente armada, conforme projecto, incluindo abertur de vala, reposicdo de terras, compactagdo e fornecimento de todos os tipos de
materiais, tratamento da superficies de madeira e demais acessorios e trabalhos necessarios.
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