
M a p a  d e  M e d i ç ã o

D i v i s ã o  d e  E s t u d o s  e  P r o j e t o s  M u n i c i p a i s

OBRA: Reconstrução de Muro de Suporte na Praça do Bocage, Freguesia de S. Victor
A. T. : Luis Campos
DATA: 4 de Maio de 2022

1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS E ACESSÓRIOS

1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo acessos,

ramais de água, esgotos, eletricidade e telefone,

manutenção global do estaleiro durante a execução dos

trabalhos, desmontagem global do estaleiro no final dos

trabalhos da empreitada, repondo as condições iniciais do

local, sinalização temporária das obras, com colocação da

sinalização adequada à extensão, natureza e duração dos

trabalhos, implementação e atualização do Plano de

Segurança e Saúde no Trabalho, desenvolvimento e

aplicação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de

Construção e Demolição, de acordo com a legislação

aplicável.

Nota: deverá ser contabilizado a remoção e posterior

reposição da vedação no local da obra, de modo a se

executar a obra.

1.1.1 Montagem e desmontagem un 1 1,00 1,00

1.1.2 Manutenção do estaleiro un 1 1,00 1,00

Em todos os artigos que constam deste Mapa de Quantidades, consideram-se incluídos nos preços unitários a apresentar, a totalidade dos

trabalhos de apoio de construção civil e outros preparatórios e complementares, de modo a garantir o perfeito funcionamento das

instalações respectivas. Devem ainda incluir nos preços unitários os respectivos ensaios, vistorias e certificações, nos termos das normas

e regulamentação aplicável.

Todos os materiais/equipamentos deverão ser submetidos a uma aprovação prévia do autor do projecto.

Todos os materiais/equipamentos transportados a vazadouro deverá ser considerado nos preços unitários uma eventual indemenização

compensatória. Todos os materiais/equipamentos devidamente identificados e a transportar para estaleiro municipal sendo a obra num

raio inferior a 20Km.

«As eventuais referências a fabrico ou proveniência, a procedimento específico que caracterize os produtos ou serviços prestados por

determinado fornecedor, ou a marcas comerciais, patentes, tipos, origens ou modos de produção determinados compreendidos no

presente mapa de trabalhos ou quantidades estão indicadas por não ser possível efetuar uma descrição suficientemente precisa e

inelegível, devendo tais referências ser, sempre interpretadas, como admitindo solução equivalente. Se, por lapso, existir alguma das

aludidas referências sem estar acompanhada da expressão «ou equivalente», é com este sentido que devem ser interpretadas todas as

referências.» 
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1.2 Instalação de placards com as dimensões de 1.20x1.80 m

com a designação da obra, adjudicante, adjudicatário,

valor da adjudicação, prazo, data provável de conclusão,

entidade financiadora, equipa projetista e fiscalizadora,

com a montagem dos respetivos logotipos, de acordo com

Caderno de Encargos, incluindo desmontagem, demolição

das fundações, carga e transporte a vazadouro dos

produtos sobrantes.

un 1 1,00 1,00

1.3 Limpeza geral e completa da obra. un 1 1,00 1,00

1.4 Execução de telas finais de todos os projetos. un 1 1,00 1,00

2 DEMOLIÇÕES E MOVIMENTOS DE TERRAS

2.1 Remoção de arvore de médio porte, segundo as instruções

dos serviços municipais, incluindo carga e transporte a

vazadouro autorizado dos produtos sobrantes com

eventual indeminização por depósito.
un 1 1,00 1,00

2.2 Demolição de muro em betão armado, incluindo fundação,

carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos

sobrantes com eventual indeminização por depósito

m² 1 9,00 1,95 17,55

1 7,10 1,45 10,30

1 8,50 0,90 7,65

1 2,80 0,60 1,68

37,18

2.3 Levantamento de pavimento em pedra de chão para

posterior reposição, incluindo o acondicionamento

cuidado de modo a ser possível a realização da obra.

m² 1 30,00 1,50 45,00 45,00

2.4 Escavação para obtenção de cotas para a execução do

muro de suporte de terras, incluindo remoção dos

escombros existentes e demolição do restante muro

existente.
m³ 1 27,40 2,50 1,50 102,75 102,75
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2.5 Execução de aterros de modo a ser restabelecido o

terreno original, incluindo fornecimento de terra de boa

qualidade, compactação cuidada. (mínimo de 95% do

proctor modificado).
m³ 1 27,40 1,50 1,50 61,65 61,65

3 MUROS

3.1 Fornecimento e colocação de betão de limpeza C16/20,

com 0.10 m de espessura para proteção e regularização

da base de Fundações. m³ 1 9,00 1,75 0,10 1,58

1 7,10 1,40 0,10 0,99

1 8,50 0,95 0,10 0,81

1 2,80 0,70 0,10 0,20

3,57

3.2 Execução de muro de suporte de terras em betão armado

da classe C25/30, incluindo todos os trabalhos de fabrico,

transporte e colocação em moldes, vibração e limpeza,

escoramentos, cofragens metálicas ou em madeira

aparelhada e aplicação de óleo descofrante, cortes,

amarrações, fornecimento e aplicação em obra das

armaduras em aço A400, de acordo com as peças

desenhadas e C.T..

3.2.1 Em fundação, incluindo todos os movimentos de terras

necessários.. m³ 1 9,00 1,55 0,40 5,58

1 7,10 1,20 0,35 2,98

1 8,50 0,75 0,30 1,91

1 2,80 0,50 0,30 0,42

10,89

3.2.2 Em elevação. m² 1 9,00 2,20 0,20 3,96

1 7,10 1,70 0,20 2,41

1 8,50 1,20 0,20 2,04

1 2,80 0,60 0,20 0,34

8,75
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3.3 Execução de impermeabilização com membrana de

impermeabilização em betume polímero APP com 4 kg/m2

e armadura de poliéster protegida a polietileno em ambas

as faces, prévia aplicada como primário de

impermeabilização, conforme pormenor, incluindo lâmina

granular em polietileno de alta densidade com geotêxtil

incorporado e demais acessórios necessários.

m² 1 25,00 1,90 47,50 47,50

3.4 Execução de drenagem no tardoz no muro de suporte de

terras, com tubo de dreno em pvc corrugado perfurado de

Ø200mm, envolto com camada de brita e geotextil de

150gr/m², conforme pormenor, incluindo manta drenante

com geotextil incorporado, ligação do tubo de dreno à

caixa mais próxima e demais trabalhos.

ml 1 30,00 7,90 237,00 237,00

4 PAVIMENTOS  E DIVERSOS

4.1 Assentamento de pedra de chão proveniente das

demolições, sobre camada de areia com 0.08m e fundação

em tout-venant com 0.15m, incluindo abertura e

regularização de caixa e demais trabalhos.

m² 45,00 45,00

4.2 Fornecimento e colocação de vedação com prumos em

estacas de pinho tratadas com produto preservador

Tanalith E NB e Aditivo AC em Autoclave pelo Método de

Bethell (vácuo e pressão), diametro de 10cm e altura de

1,50m do tipo ou equiv. "Carmo", com a superficie lisa e

desempenada e lisa, com compasso de 10cm, cravados em

fundação ligeiramente armada, conforme projecto,

incluindo abertur de vala, reposição de terras,

compactação e fornecimento de todos os tipos de

materiais, tratamento da superficies de madeira e demais

acessórios e trabalhos necessários.

ml 1 33,00 33,00 33,00
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