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Divisdode Estudos e Projetos Municipais

OBRA: Reconstrugdo de Muro de Suporte na Praga do Bocage, Freguesia de S. Victor
A.T.: Luis Campos
DATA: 4 de Maio de 2022

DIMENSOES QUANTIDADES
N.° ALTURA

DESIGNAGCAO
PARTES COMPRI. LARGURA ou PARCIAIS TOTAIS

ESPESSURA

«As eventuais referéncias a fabrico ou proveniéncia, a procedimento especifico que caracterize os produtos ou servicos prestados por

determinado fornecedor, ou a marcas comerciais, patentes, tipos, origens ou modos de producdo determinados compreendidos no

presente mapa de trabalhos ou quantidades estdo indicadas por ndo ser possivel efetuar uma descricdo suficientemente precisa e

inelegivel, devendo tais referéncias ser, sempre interpretadas, como admitindo solucdo equivalente. Se, por lapso, existir alguma das

aludidas referéncias sem estar acompanhada da expressdo «ou equivalente», é com este sentido que devem ser interpretadas todas as

referéncias.»

Em todos os artigos que constam deste Mapa de Quantidades, consideram-se incluidos nos precos unitarios a apresentar, a totalidade dos

trabalhos de apoio de construcdo civil e outros preparatérios e complementares, de modo a garantir o perfeito funcionamento das

instalacées respectivas. Devem ainda incluir nos precos unitdrios os respectivos ensaios, vistorias e certificacées, nos termos das normas

e regulamentacdo aplicavel.

Todos os materiais/equipamentos deverdo ser submetidos a uma aprovacdo prévia do autor do projecto.

Todos os materiais/equipamentos transportados a vazadouro deverd ser considerado nos precos unitdrios uma eventual indemenizacdo

compensatéria. Todos os materiais/equipamentos devidamente identificados e a transportar para estaleiro municipal sendo a obra num

raio inferior a 20Km.

1 TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS

1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo acessos,
ramais de agua, esgotos, eletricidade e telefone,
manutencao global do estaleiro durante a execucao dos
trabalhos, desmontagem global do estaleiro no final dos
trabalhos da empreitada, repondo as condicdes iniciais do
local, sinalizacdo temporaria das obras, com colocagdo da
sinalizacdo adequada a extensdo, natureza e duracao dos
trabalhos, implementacdo e atualizacado do Plano de
Seguranca e Salde no Trabalho, desenvolvimento e
aplicacdo do Plano de Prevencao e Gestao de Residuos de
Construcdo e Demolicdo, de acordo com a legislacao
aplicavel.

Nota: devera ser contabilizado a remocdo e posterior
reposicdo da vedacao no local da obra, de modo a se
executar a obra.

1.1.1 Montagem e desmontagem un 1 1,00 1,00

1.1.2 Manutencao do estaleiro un 1 1,00 1,00
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1.2 Instalacao de placards com as dimensdes de 1.20x1.80 m
com a designacdo da obra, adjudicante, adjudicatario,
valor da adjudicacédo, prazo, data provavel de conclusao,
entidade financiadora, equipa projetista e fiscalizadora,
com a montagem dos respetivos logotipos, de acordo com
Caderno de Encargos, incluindo desmontagem, demolicao
das fundacbes, carga e transporte a vazadouro dos
produtos sobrantes.

un 1 1,00 1,00
1.3 Limpeza geral e completa da obra. un 1 1,00 1,00
1.4 Execucao de telas finais de todos os projetos. un 1 1,00 1,00
2 DEMOLIGOES E MOVIMENTOS DE TERRAS
2.1 Remocéo de arvore de médio porte, segundo as instrucoes
dos servicos municipais, incluindo carga e transporte a
vazadouro autorizado dos produtos sobrantes com
eventual indeminizacao por deposito.
un 1 1,00 1,00
2.2 Demolicao de muro em betdo armado, incluindo fundacao,
carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos
sobrantes com eventual indeminizacao por deposito
m?2 1 9,00 1,95 17,55
1 7,10 1,45 10,30
1 8,50 0,90 7,65
1 2,80 0,60 1,68
37,18
2.3 Levantamento de pavimento em pedra de chao para
posterior reposicao, incluindo o acondicionamento
cuidado de modo a ser possivel a realizacdo da obra.
m?2 1 30,00 1,50 45,00 45,00
2.4 Escavacao para obtencao de cotas para a execucao do
muro de suporte de terras, incluindo remocao dos
escombros existentes e demolicao do restante muro
istente.
existente m 1 27,40 2,50 1,50 102,75 102,75
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2.5 Execucao de aterros de modo a ser restabelecido o
terreno original, incluindo fornecimento de terra de boa
qualidade, compactacdo cuidada. (minimo de 95% do
proctor modificado).

m3 1 27,40 1,50 1,50 61,65 61,65
3 MUROS
3.1 Fornecimento e colocacdo de betao de limpeza C16/20,
com 0.10 m de espessura para protecao e regularizacao
da base de Fundacobes. m3 1 9,00 1,75 0,10 1,58
1 7,10 1,40 0,10 0,99
1 8,50 0,95 0,10 0,81
1 2,80 0,70 0,10 0,20
3,57
3.2 Execucao de muro de suporte de terras em betao armado
da classe C25/30, incluindo todos os trabalhos de fabrico,
transporte e colocacdo em moldes, vibracao e limpeza,
escoramentos, cofragens metalicas ou em madeira
aparelhada e aplicacdo de oleo descofrante, cortes,
amarracoes, fornecimento e aplicacdo em obra das
armaduras em aco A400, de acordo com as pecas
desenhadas e C.T..
3.2.1 Em fundacdo, incluindo todos os movimentos de terras
necessarios.. m3 1 9,00 1,55 0,40 5,58
1 7,10 1,20 0,35 2,98
1 8,50 0,75 0,30 1,91
1 2,80 0,50 0,30 0,42
10,89
3.2.2 Em elevacéo. m? 1 9,00 2,20 0,20 3,96
1 7,10 1,70 0,20 2,41
1 8,50 1,20 0,20 2,04
1 2,80 0,60 0,20 0,34
8,75
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3.3 Execucao de impermeabilizacado com membrana de
impermeabilizacdo em betume polimero APP com 4 kg/m2
e armadura de poliéster protegida a polietileno em ambas
as faces, prévia aplicada como primario de
impermeabilizacdo, conforme pormenor, incluindo lamina
granular em polietileno de alta densidade com geotéxtil
incorporado e demais acessorios necessarios.

m? 1 25,00 1,90 47,50 47,50

3.4 Execucao de drenagem no tardoz no muro de suporte de
terras, com tubo de dreno em pvc corrugado perfurado de
@200mm, envolto com camada de brita e geotextil de
150gr/m2, conforme pormenor, incluindo manta drenante
com geotextil incorporado, ligacdo do tubo de dreno a
caixa mais proxima e demais trabalhos.

ml 1 30,00 7,90 237,00 237,00

4 PAVIMENTOS E DIVERSOS

4.1 Assentamento de pedra de chao proveniente das
demolicdes, sobre camada de areia com 0.08m e fundacao
em tout-venant com 0.15m, incluindo abertura e
regularizacao de caixa e demais trabalhos.

m? 45,00 45,00

4.2 Fornecimento e colocacao de vedacao com prumos em
estacas de pinho tratadas com produto preservador
Tanalith E NB e Aditivo AC em Autoclave pelo Método de
Bethell (vacuo e pressdo), diametro de 10cm e altura de
1,50m do tipo ou equiv. "Carmo”, com a superficie lisa e
desempenada e lisa, com compasso de 10cm, cravados em
fundacao ligeiramente armada, conforme projecto,
incluindo abertur de vala, reposicaio de terras,
compactacao e fornecimento de todos os tipos de
materiais, tratamento da superficies de madeira e demais
acessorios e trabalhos necessarios.

ml 1 33,00 33,00 33,00
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