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Divisiode Estudos e Projetos Municipais

OBRA: Reconstrugdo de Muro de Suporte na Praga do Bocage, Freguesia de S. Victor
A.T.: Luis Campos
DATA: 4 de Maio de 2022
PRECOS

DESIGNAGAO UN.| QUANTIDADES TOTAIS

PARCIAIS

UNITARIOS

«As eventuais referéncias a fabrico ou proveniéncia, a procedimento especifico que caracterize os produtos ou servicos prestados

por determinado fornecedor, ou a marcas comerciais, patentes, tipos, origens ou modos de producdo determinados compreendidos

no presente mapa de trabalhos ou quantidades estdo indicadas por ndo ser possivel efetuar uma descricdo suficientemente precisa e

inelegivel, devendo tais referéncias ser, sempre interpretadas, como admitindo solucdo equivalente. Se, por lapso, existir alguma

das aludidas referéncias sem estar acompanhada da expressdo «ou equivalente», é com este sentido que devem ser interpretadas

todas as referéncias.»
Em todos os artigos que constam deste Mapa de Quantidades, consideram-se incluidos nos precos unitdrios a apresentar, a

totalidade dos trabalhos de apoio de construcdo civil e outros preparatérios e complementares, de modo a garantir o perfeito

funcionamento das instalacées respectivas. Devem ainda incluir nos precos unitdrios os respectivos ensaios, vistorias e

certificacbes, nos termos das normas e regulamentacéo aplicavel.
Todos os materiais/equipamentos deverdo ser submetidos a uma aprovacdo prévia do autor do projecto.

Todos os materiais/equipamentos transportados a vazadouro deverd ser considerado nos precos unitdrios uma eventual

indemenizacdo compensatéria. Todos os materiais/equipamentos devidamente identificados e a transportar para estaleiro

municipal sendo a obra num raio inferior a 20Km.

1 TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS

1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo
acessos, ramais de agua, esgotos, eletricidade e telefone,
manutencao global do estaleiro durante a execucao dos
trabalhos, desmontagem global do estaleiro no final dos
trabalhos da empreitada, repondo as condigoes iniciais do
local, sinalizacdo temporaria das obras, com colocacao da
sinalizacdo adequada a extenséo, natureza e duracao dos
trabalhos, implementacao e atualizacao do Plano de
Seguranca e Saude no Trabalho, desenvolvimento e
aplicacao do Plano de Prevencao e Gestao de Residuos de
Construcao e Demolicao, de acordo com a legislacao
aplicavel.

Nota: devera ser contabilizado a remocdo e posterior
reposicao da vedacao no local da obra, de modo a se
executar a obra.

1.1.1 Montagem e desmontagem un 1,00
1.1.2 Manutencao do estaleiro un 1,00
1.2 Instalacao de placards com as dimensoes de 1.20x1.80 m

com a designacdo da obra, adjudicante, adjudicatario,
valor da adjudicacéo, prazo, data provavel de conclusao,
entidade financiadora, equipa projetista e fiscalizadora,
com a montagem dos respetivos logotipos, de acordo com
Caderno de Encargos, incluindo desmontagem, demolicao
das fundagbes, carga e transporte a vazadouro dos
produtos sobrantes.

un 1,00
1.3 Limpeza geral e completa da obra. un 1,00
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1.4 Execucao de telas finais de todos os projetos. un 1,00
2 DEMOLICOES E MOVIMENTOS DE TERRAS
2.1 Abate/transladacédo de arvore de médio porte, segundo as

instrucdes dos servicos municipais, incluindo carga e
transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes
com eventual indeminizacédo por depésito.

un 1,00
2.2 Demolicdio de muro em betdao armado, incluindo
fundacao, carga e transporte a vazadouro autorizado dos
produtos sobrantes com eventual indeminizacao por

deposito
m? 37,18

2.3 Levantamento de pavimento em pedra de chao para
posterior reposicao, incluindo o acondicionamento
cuidado de modo a ser possivel a realizacdo da obra.

m? 45,00
2.4 Escavacao para obtencao de cotas para a execucao do
muro de suporte de terras, incluindo remocao dos
escombros existentes e demolicdo do restante muro

existente.
m3 102,75

2.5 Execucao de aterros de modo a ser restabelecido o
terreno original, incluindo fornecimento de terra de boa
qualidade, compactacdo cuidada. (minimo de 95% do

proctor modificado).
m3 61,65

MUROS

3.1 Fornecimento e colocacao de betado de limpeza C16/20,
com 0.10 m de espessura para protecao e regularizacao
da base de Fundacoes. m? 3.57

3.2 Execucao de muro de suporte de terras em betao armado
da classe C25/30, incluindo todos os trabalhos de fabrico,
transporte e colocacao em moldes, vibracao e limpeza,
escoramentos, cofragens metalicas ou em madeira
aparelhada e aplicacdo de oleo descofrante, cortes,
amarragoes, fornecimento e aplicagdo em obra das
armaduras em aco A400, de acordo com as pecas
desenhadas e C.T..

3.2.1 Em fundacao, incluindo todos os movimentos de terras
necessarios. . m3 10,89

3.2.2 Em elevacao. m? 8,75
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3.3 Execucdo de impermeabilizacdo com membrana de
impermeabilizacdo em betume polimero APP com 4
kg/m2 e armadura de poliéster protegida a polietileno
em ambas as faces, prévia aplicada como primario de
impermeabilizacdo, conforme pormenor, incluindo ldmina
granular em polietileno de alta densidade com geotéxtil
incorporado e demais acessorios necessarios.

m? 47,50
3.4 Execucao de drenagem no tardoz no muro de suporte de
terras, com tubo de dreno em pvc corrugado perfurado
de @200mm, envolto com camada de brita e geotextil de
150gr/m2, conforme pormenor, incluindo manta drenante
com geotextil incorporado, ligacdo do tubo de dreno a
caixa mais proxima e demais trabalhos.

ml 237,00
4 PAVIMENTOS E DIVERSOS

4.1 Assentamento de pedra de chao proveniente das
demolicoes, sobre camada de areia com 0.08m e
fundacdo em tout-venant com 0.15m, incluindo abertura
e regularizacao de caixa e demais trabalhos.

m? 45,00

4.2 Fornecimento e colocacao de vedagao com prumos em
estacas de pinho tratadas com produto preservador
Tanalith E NB e Aditivo AC em Autoclave pelo Método de
Bethell (vacuo e pressao), diametro de 10cm e altura de
1,50m do tipo ou equiv. "Carmo”, com a superficie lisa e
desempenada e lisa, com compasso de 10cm, cravados
em fundacao ligeiramente armada, conforme projecto,
incluindo abertur de vala, reposicao de terras,
compactacao e fornecimento de todos os tipos de
materiais, tratamento da superficies de madeira e demais
acessorios e trabalhos necessarios.

ml 33,00
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