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BRAGA
Divisiode Estudos e Projetos Municipais

OBRA:  Reconstrugdo de Muro de Suporte na Praga do Bocage, Freguesia de S. Victor
A.T.: Luis Campos
DATA: 4 de Maio de 2022

1 TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS
2 DEMOLICOES E MOVIMENTOS DE TERRAS
3 MUROS

4 PAVIMENTOS E DIVERSOS




