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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1.0 ESTALEIRO
 1.1 Montagem, desmontagem de estaleiro e limpeza diária dos locais de obra de forma a que os espaços se mantenham habitáveis no decorrer da obra. Limpeza final com a conclusão

da obra.
 . Montagem e desmontagem de equipamento de segurança caso se verifique necessário, de modo a garantir a segurança de todos os elementos que circulem pelos espaços onde

decorrem as obras.
 . Elaboração das Fichas de Procedimento de Segurança de acordo com o artigo 14.º do Decreto- Lei n.º 273/2003 de 29 de Outubro.
 . Carga, transporte e descarga em vazadouro autorizado dos produtos sobrantes provenientes de desmontes, demolições e escavações.
 . O transporte de resíduos só pode ser efectuado por entidades autorizadas em condições ambientalmente adequadas.
 . O adjudicatário terá de garantir o adequado encaminhamento dos resíduos para destino final, tendo em conta a legislação aplicável relativamente à gestão e resíduos.
 . O adjudicatário deverá assegurar a confirmação de que as instalações para onde são conduzidos os resíduos são instalações autorizadas e licenciadas para o efeito.
 . Nota: É obrigatório  a apresentação das guias de confirmação do reencaminhamento dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado.
 . NOTA: As eventuais referências a marcas, de materiais, de produtos ou equipamentos, são apresentados a título meramente indicativo do nível de qualidade pretendido, devendo

entender-se como associados ao termo \"ou equivalente\".
1 . As descrições constantes dos capítulos/artigos a seguir indicados incluem o fornecimento dos materiais ao local da obra, operações de armazenamento, sua aplicação e

acabamento, incluindo todos os meios necessários para o efeito, como sejam andaimes e/ou sistemas de elevação, a mão de obra e os respectivos trabalhos
mencionados no caderno de encargos, especificações técnicas, memória descritiva e peças desenhadas mesmo se não referido no articulado e as operações
complementares e acessórias implícitas e explicitas, bem como transporte dos produtos de demolição e desmontagem a vazadouro da responsabilidade do adjudicatário,
de acordo com a Lei em vigor.
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 . Recomenda-se uma visita ao local da obra para conhecimento de todos os trabalhos aqui descritos e respectivas condições.
 2.0 LEVANTAMENTOS E DEMOLIÇÕES
2 2.1 Desmonte e remoção de portas inferiores  em madeira existentes no armário/roupeiro na sala piso 0, incluindo transporte e armazenamento em local a indicar pela

fiscalização com os cuidados necessários ao seu perfeito acondicionamento.
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 3. CARPINTARIAS
 3.1 Reparação, restauro e pintura de  interior do armário/roupeiro da sala no piso 0, incluindo prateleiras e portas superiores do armário em madeira, incluindo a reparação e todos os

bites de remate, desempeno,  corte e substituição de todas as parteleiras em madeira e almofadas deterioradas, substituição das ferragens, dobradiças fechos  e fechaduras,
incluíndo decapagem das madeiras, lixagem mecânica com acabamento manual das superfícies, aplicação de novos betumes, pintura das madeiras com várias demãos de primário
anticorrosivo e respetiva tinta de acabamento em cor RAL 9010; remates do aro, incluíndo colocação de acrilico espelhado em toda a parede de fundo do armário/roupeiro, e todos
os bites de remate, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito acabamento.

3 3.1.1 3,20mx 3,50m UN 1
 4. PAVIMENTO
4 4.1 Fornecimento e colocação de betonilha de regularização  na zona da sala de lavagem e corredor de acesso, onde vai ser assente o pavimento vinilico,  com argamassa

de cimento e areia ao traço 1;3, incluindo, aplicação de manga plastica, fornecimento e aplicação de isolante do tipo Forbo-Euroblock Reno 021 sobre a base da
betonilha até à altura dos rodapés,  remates e demais trabalhos complementares, para posterior aplicação de vinílico incluíndo todos os trabalhos e materiais necessários
à sua perfeita execução e de acordo com as indicações do fabricante, das Fichas Técnicas e das Condições Técnicas Especiais.
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 4.2 Fornecimento e aplicação de pavimento na sala de lavagem e correder de acesso em vinílico heterogéneo compacto do tipo Forbo - sistema Sarlibain ou equivalente, composto por:
série surestep, (revestimento de pavimentos)  na cor e esteroctomia a defenir, aplicação de cola unilateral de dispersão acrílica do tipo Forbo - Eurosafe Special 540, aplicação de
perfil de meia - cana PR,  perfil de diminuição colado à parede, incluíndo todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução e de acordo com as indicações do
fabricante, das Fichas Técnicas e das Condições Técnicas Especiais. Apresentação de cores antes de aplicação.

5 4.2.1 Sala de lavagem e corredor de acesso. Pavimento do tipo FORBO ou equivalente, cor e esterotomia a definir em obra m2 40
 5. ELECTRICIDADE
6 5.1 Revisão da instalação eléctrica do edifício (quartos, gabinetes, corredores, IS e etc). com substituição de todos os materiais que se encontrem danificadas, em falta, ou

não regulamentares (tomadas e interruptores), incluindo revisão de todos os quadros elétricos e respectivos circuitos e suas ligações, bem como as distribuições de
cargas, que deve ser uniforme e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento.
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7 5.2 Execução de instalação elétrica para alimentação de duas máquinas monofásicas (lavagem de roupa e secagem), incluindo aplicação de tomadas exteriores e  e todos
os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento.
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 6. REDE DE ÁGUAS
 6.1 Fornecimento e montagem de tubagem em Aço Inoxidável AISI-316, sistema de cravar de marca certificada, aplicado á vista fixação ao paramento em braçadeiras apropriadas,

destinada à execução da rede de distribuição de água quente, fria, incluindo todos os acessórios, materiais, equipamentos e trabalhos necessários à sua correta execução de
acordo com caderno de encargos, lei vigente e peças desenhadas:

8 6.1.1 DN 18 mm ml 35
9 6.1.2 DN 15 mm ml 10
 nota: o traçado definitivo da rede de águas a executar deverá ser aprovado pela fiscalização em fase de obra.
 6.2 Fornecimento e montagem de válvulas de macho esférico, incluindo todos os acessórios, ligações, patteres de fixação e ainda todos os trabalhos e materiais necessários.

10 6.2.1 DN 15 mm UN 3
11 6.2.2 DN 18 mm UN 3
12 6.3 Fornecimento e montagem de torneiras monocomando de duche com chuveiro tipo Novi6 (manípulo fechado) cromado, incluindo todos os acessórios e trabalhos

complementares necessários ao seu perfeito funcionamento.
UN 3

13 6.4 Montagem e fixação de termoacumulador de 100 litros (existente), incluindo a execução de instalação elétrica devidamente protegida até ao QE mais próximo, e todas as
ligações hidráulicas necessárias, todos os trabalhos, materiais, acessórios e equipamentos necessários à sua execução e bom acabamento.
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 7. REDE DE DRENAGEM
 7.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC rígido DIN PN6 em ramais de ligação Individuais, descarga, incluindo todos os acessorios, trabalhos complementares, abertura

e tapamento de roço, com materiais incluídos. Com os seguintes diâmetros nominais:
14 7.1.1 PVC Ø50 ml 8
15 7.1.2 PVC Ø75 ml 2
16 7.1.3 Caixa de pavimento em PVC UN 2
 7.2 Limpeza e restauro de caixa de drenagem de águas residuais existente, com demolição de aro e tampa existente, incluindo aplicação de nova tampa (para revestir) com aro

sinfonado em inox, incluindo todos os trabalhos, materiais, acessórios e equipamentos necessários à sua execução e bom acabamento.
17 7.2.1 0.5x0.5x0.4 (m) UN 1
 8. DIVERSOS
 8.1 Fornecimento e montagem de caixilharia em pvc branco com  policabornato compacto translucido de 08mm, em vão de entrada na parede de acesso à sala, incluindo execução de

remates nas paredes, e todos os trabalhos, materias e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento.
18 8.1.1 1,75m x 2,20m UN 1
 Nota: Todas as medidas deverão ser confirmadas em obra.

19 8.2 Execução de limpeza fina de final da obra de forma aos espaços ficaram prontos a ser utilizados, incluindo pinturas, retoques e outros, e todos os trabalhos, materiais,
acessórios e equipamentos necessários à sua execução e bom acabamento.
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 . Recomenda-se uma visita ao local da obra para conhecimento de todos os trabalhos aqui descritos e respectivas condições
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