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Procedimento CPE.08.22.DMOSM
Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos
Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd

Nota 1 As eventuais referéncias a fabrico ou proveniéncia, a procedimento especifico que caracterize os produtos ou servi¢gos prestados por determinado fornecedor, ou a marcas
comerciais, patentes, tipos, origens ou modos de producédo determinados compreendidos no presente mapa de trabalhos ou quantidades estdo indicadas por ndo ser possivel
efetuar uma descrigdo suficientemente precisa e inelegivel, devendo tais referéncias ser, sempre interpretadas, como admitindo solugéo equivalente. Se, por lapso, existir alguma
das aludidas referéncias sem estar acompanhada da expressdo «ou equivalente», € com este sentido que devem ser interpretadas todas as referéncias.

Nota 2 Em todos os artigos que constam deste Mapa de Quantidades, consideram-se incluidos nos pregos unitarios a apresentar, a totalidade dos trabalhos de apoio de construcéo civil e
outros preparatérios e complementares, de modo a garantir o perfeito funcionamento das instalagdes respectivas. Devem ainda incluir nos pregos unitarios os respectivos ensaios,
vistorias e certificagdes, nos termos das normas e regulamentacéo aplicavel.

Nota 3 Todos os materiais/equipamentos deverdo ser submetidos a uma aprovagao prévia do autor do projecto.

Nota 4 Todos os materiais/equipamentos transportados a vazadouro devera ser considerado nos pregos unitarios uma eventual indemenizagdo compensatoria.

Nota 5 Todos os materiais/equipamentos devidamente identificados e a transportar para estaleiro municipal sendo a obra num raio inferior a 20Km.

Nota 6 Todos os trabalhos deverao incluir equipamentos de protec¢do coletiva e meios de acesso seguro.

1 TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS

1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo acessos, ramais de agua, esgotos, electricidade e telefone, manutencédo global do estaleiro durante a execucédo dos trabalhos,
desmontagem global do estaleiro no final dos trabalhos da empreitada, repondo as condig¢des iniciais do local, sinalizagdo temporaria das obras, com colocacédo da sinalizagéo
adequada a extensédo, natureza e duragao dos trabalhos, implementacgéo e actualizacdo do Plano de Seguranca e Saude no Trabalho, nos termos previstos no DL. n® 273/2003 de
29.10, conjugado com a portaria n°® 40/2014 de 17.02, alterada pela portaria n°® 145/2017, desenvolvimento e aplicacdo do Plano de Prevencao e -Gestdo de Residuos de
Construcao e Demolicéo, de acordo com a legislagéo aplicavel.

1 111 Montagem e desmontagem UN 1

2 1.1.2 Manutencéo do estaleiro UN 1

3 1.2 Instalagdo de placards com as dimensdes de 1,50 x 2,00 m com a designagdo da obra, adjudicante, adjudicatario, valor da adjudicagdo, prazo, data provavel de [ UN 1
conclusao, entidade financiadora, equipa projectista e fiscalizadora, com a montagem dos respectivos logotipos, de acordo com Caderno de Encargos.

4 1.3 Limpeza geral e completa da obra. UN 1

5 1.4 Elaboragdo/fornecimento dos elementos necessarios & elaboracdo da complilacdo tecnica da obra de acordo com o art. 16° da DI. 273/2003 de 29 de outubro, incluindo | UN 1
telas finais dos projectos executados em suporte informatico editavel e copia em papel.

2 ARQUITECTURA

2.1 REMOCAO

211 Remocao Exteriores

6 2111 Execucéo de demoligdo geral caixilharia exterior, em aluminio e vidro ou ferro, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, sendo o | UN 1
local a cargo do adjudicatério, de acordo com as pegas desenhadas e CE.

7 21.1.2 Execucéo da remocgédo do revestimento das paredes exteriores existentes, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, sendo o local a | m2 37,45
cargo do adjudicatario, de acordo com as pegas desenhadas e CE.

8 2.1.1.3 Execucdo de demolicdo geral integral de paredes exteriores em tijolo até espessuras de 30cm, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos | m2 41,7
sobrantes, sendo o local a cargo do adjudicatéario, de acordo com as pegas desenhadas e CE.

212 Remocao Interiores

9 2121 Execucéo de demoli¢cdo geral vaos interiores e portas de armarios, em madeira, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, sendo o | UN 1
local a cargo do adjudicatario, de acordo com as pecas desenhadas e CE.
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2.1.2.2 Remocédo de tampo em granito/estrutura de suporte existente na copa, conforme projecto, incluindo carga e transporte a vazadouro de todos os produtos sobrantes e demais

trabalhos e materiais necessarios.

10 [2.1.2.21 [Copa [UN | 1

2.1.2.3 Remocao do armérios existentes na copa composto por lava-loi¢ca, armarios em acgo inox, torneira do lava-loica, maquina de lavar loica, esquentador, forno e fogdo, conforme

projecto, incluindo carga e transporte a vazadouro de todos os produtos sobrantes e demais trabalhos e materiais necessarios. Nota: Todos os equipamentos deverdo ser

11 |2.1.2.3.1 |Armarios inferiores UN 1

12 |2.1.2.3.2 | Armarios superiores UN 1

13 (2.1.24 Execucdo de demoli¢do loicas e equipamentos sanitarios, incluindo tampos e estrutura de apoio, divisérias, carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos | UN 3
sobrantes, sendo o local a cargo do adjudicatario, de acordo com as pecas desenhadas e CE. Nota: Todos os equipamentos deverdo ser armazenados em estaleiro
municipal

14 (2.1.25 Execucdo de demolicdo geral integral de paredes interiores em tijolo até espessuras de 30cm, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos [ m2 8,55
sobrantes, sendo o local a cargo do adjudicatéario, de acordo com as pecgas desenhadas e CE.

15 |2.1.2.6 Execucéo da remogéo do revestimento das paredes interiores existentes, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, sendo o local a | m2 36,5325
cargo do adjudicatéario, de acordo com as pegas desenhadas e CE.

16 (2.1.2.7 Execucéo da remocao do revestimento do pavimento da copa, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, sendo o local a cargo do | m2 15,75
adjudicatario, de acordo com as pecas desenhadas e CE.

17 (2.1.2.8 Execuc¢éo da remocéo do revestimento do pavimento em borracha recreio coberto, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, sendo o | m2 48,25
local a cargo do adjudicatério, de acordo com as pegas desenhadas e CE.

2.2 COBERTURAS, IMPERMEABILIZAGOES E ISOLAMENTOS

18 |2.21 Fornecimento e execucao de cobertura plana, com revestimento final a seixo rolado, lavado granulometria 20/40 incluindo manta geotéxtil de polipropileno com 250 gr/m? [ m2 136,9
tipo \"IMPERSEP 250\" ou equivalente, isolamento térmico de poliestireno extrudido com 80 mm de espessura tipo \"ROOFMATE SL\" ou equivalente, impermeabilizagao
polyester 40t duas camadas com reforco na mudanga de planos, emulsdo betuminosa como priméario de aderéncia, tipo \"IMPERKOTE F\" ou equivalente e betonilha de
enchimento na formagéo de pendentes e demais trabalhos e materiais necessarios.

222 Fornecimento e execugédo de impermeabilizagdo das platibandas da cobertura plana, isolamento térmico de poliestireno extrudido com 80 mm de espessura tipo \"ROOFMATE SL\"
ou equivalente, impermeabilizacdo polyester 40t duas camadas com refor¢o na mudanca de planos, emulsédo betuminosa como priméario de aderéncia, tipo \"IMPERKOTE F\" ou
equivalente e demais trabalhos e materiais necessarios.

19 [2.2.21 Cobertura Plana [m2 | 25,56

2.2.3 Fornecimento e aplicacdo de rufos em chapa de zinco n°12 lacada a cor branca na cobertura com os desenvolvimentos representados nas pecas desenhadas, incluindo todos os
materiais e acessorios de fixagdo, bem como a execucédo de todos os trabalhos complementares e acessoérios necessarios a sua boa execucdo de acordo com pecas desenhadas
do projecto e indicagdes do projectista.

20 [2.231 Com 0,20m de largura ( cobertura plana ) [ml | 63,9

224 Execucéo de caleira algerozes em chapa de zinco n°12 lacada a cor branca na cobertura, conforme projecto, incluindo presilhas em chapa espassadas 2 em 2 metros, tratamento
adequado dos rufos, colocacédo, formecimento de todos os trabalhos acessorios e materiais necessarios.

21 2241 Algerozes na cobertura do edificio, conforme pormenor desenhado. ml 32,8
22 |2.25 Fornecimento e execugéo de juntas de dilatagcdo horizontais executadas com sistema de impermeabilizagdo bi-capa de base betuminosa, impermabilizagéo da junta com | ml 45,9
membrana betuminosa com 0.50m de largura, tipo POLYBANDA 55 da IMPERALUM ou equivalente, corddo betuminoso, tipo IMPERMASTIC da IMPERALUM ou
equiavlente e demais trabalhos e acessérios necessarios para a sua perfeita execugao.
23 |2.2.6 Fornecimento e execucao de juntas de dilatagéo verticais executadas com junta de polietileno de célula fechada para controlo da profundidade de selagem, aplicagao de | ml 33,6
mastique do tipo MasterSeal 920 ou equivalente, aplicagao de primario para preparagéo do suporte do tipo MasterSeal P 147 ou equivalente, e preenchimento da junta
com mastique elastico de poliuretano de médulo médio tipo MasterSeal NP 474 ou equivalente e demais trabalhos e acessorios necessarios para a sua perfeita
execucgao.
2.3 TECTOS
231 Tetos interiores.

Praga Conde de Agrolongo - Edificio do Pépulo

Telef. 253616060 / Fax. 0
https://www.cm-braga.pt

Péagina 2 de 12




BrACA Municipio de Braga
Procedimento CPE.08.22.DMOSM
24 |23.1.1 Revestimento dos tetos interiores em placas de gesso cartonado hidréfugo 13mm, pintado a tinta interior branca+ primario, tipo ou equiv. \"robbialac, ral 9003- primario: | m2 35,86
plastron aquoso antifungos, algas e anti- alcalino, ref.020-0200; tinta: robbiotel aquoso, série 025/065\" + alheta metélica em todo o perimetro + alcapdes + sancas (para
ocultar rolo das telas screen e passagem de condutas), conforme projecto, incluindo estrutura de fixagédo, colocacéo das placas, colocagéo de perfil em aluminio no
perimetro do tecto, tratamento das superficies (barramento geral), preparacéo das superficies, fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos necessarios.
25 ]2.3.1.2 Revestimento dos tetos interiores de teto em laminas de revestimento e ventilacdo em aluminio iguais as existentes + tubular de aluminio de 4x40mm + poliuretano | m2 5,65
projetado de 4cm, conforme projecto, incluindo estrutura de fixagéo, preparacéo das superficies, fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos necessarios.
2.4 PAREDES
241 Paredes exteriores.
26 |24.1.1 Construgdo de parede exterior simples, constituida por pano em alvenaria de bloco térmico 30x20x29cm, incluindo caixa de ar e isolamento termico com 4cm, | m2 43,84
fornecimeto de todos os materiais, execucéo de todos os trabalhos complementares e acessoérios necessarios a sua boa execugéo de acordo com pegas desenhadas do
projecto e indicagdes do projectista.
242 Paredes interiores.
27 |24.21 Execucéao de paredes interiores em tijolo furado com 0,15m de largura, conforme projecto, incluindo assente com argamassa de cimento e areia ao trago 1:4, fornecimeto | m2 16,24
de todos os materiais e trabalhos necessarios.
28 |2.4.2.2 Execucéo de paredes interiores em tijolo furado com 0,11m de largura, conforme projecto, incluindo assente com argamassa de cimento e areia ao traco 1:4, fornecimeto | m2 1,76
de todos os materiais e trabalhos necessarios.
243 Paredes exteriores revestimentos.
29 2431 Fornecimento e aplicagdo de acabamento de paredes exteriores em laminas de revestimento e ventilagdo em aluminio iguais as existentes colocadas sobre tubular de | m2 56,3
aluminio de 4x40mm e isolamento termico em poliuretano projetado de 6¢cm, fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos necessarios.
30 |2.4.3.2 Execucédo de rebocos da parede exterior a construir com ceresite inicial, chapisco, emboco, reboco, conforme o existente, incluindo preparacdo das superficies, | m2 11,2
fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos necessarios.
31 |2.4.3.2.1 |Execugdo de acabamento final de parede exterior a areado fino do edificio, conforme projecto, incluindo preparacéo das superficies para arear, fornecimento de todos os | m2 11,2
materiais e demais trabalhos necessarios.
32 |2.4.3.2.2 |Execugdo da pintura das paredes exteriores existentes no edificio a tinta de agua, conforme o existente, incluindo preparagdo das superficies, pintura com duas deméaos | m2 63,71
de tinta exterior branca, do tipo ou equvalente \"Robbialac, Ref.065-0001-3\", fornecimento de todos os materiais e trabalhos necessarios.
244 Paredes interiores revestimentos.
33 |2441 Execucéo de rebocos das paredes interiores a construir com ceresite inicial, chapisco, emboco, reboco, conforme o existente, incluindo preparacéo das superficies, | m2 101,9925
fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos necessarios.
34 2442 Aplicacéo de revestimento ceramico igual ou semelhante ao existente, tipo ou equivalente \"Primus Vitéria, de cor branca 20x20cm\", fornecimeto de todos os materiais e | m2 88,2125
todos os trabalhos de assentamento necessarios, cimentos cola, betumagem de juntas e outros trabalhos de acabamento necessérios, conforme desenhos,
especificagdes do caderno de encargos e indicagdes do fabricante.
35 2443 Picagem e remoc¢édo de toda as argamassas podres em diversas areas dos diversos compartimentos das paredes interiores do edificio, conforme projecto, incluindo | m2 1,508
transporte a vazadoura de todos os materiais obtidos, fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos necessarios. 20% da medicéo global
36 |2.4.44 Limpeza das paredes interiores com produtos apropriados, reparagdo dos rebocos, tratamento das juntas com rede de fibras de vidro e argamassas com argamassa | m2 6,032
hidrofugada, conforme projecto, incluindo transporte a vazadoura de todos os materiais obtidos, fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos necessarios. 80%
da medicéo global
37 2445 Execucédo de rebocos das paredes interiores existentes com uma primeira camada de argamassa do tipo ou equivalente \" Aguaplast Obra Facil \" pelo menos com 3mm | m2 15,288
de esp., nivelar a superficie e outra camada de argamassa do tipo ou equivalente \" Aguaplast Renovagéo\", preparagdo das superficies para acabamento a estanhar,
conforme o existente, incluindo preparagao das superficies, fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos necessarios. 20% da medicdo global
38 |2.4.4.6 Execucdo de acabamento final a estanhado das paredes interiores do edificio, conforme projecto, incluindo preparagdo das superficies para estanhar, fornecimento de [ m2 15,288
todos os materiais e demais trabalhos necessarios.
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39 |2.4.47 Execucédo da pintura das paredes interiores existentes no edificio a tinta de agua, conforme o existente, incluindo preparagdo das superficies, pintura com duas demaos | m2 15,288
de tinta de cor branca (até ao teto) + primario (interior), tipo ou equiv. \"robbialac, ral 9003- primario:hidro-armadura branco ref.020-0104\", + pintura:com tinta acrilica
altamente lavavel, de cor branca, tipo ou equivalente \"Robbialac - Acrilsmalte Acetinado, 043 - Esmalte aquoso acetinado 100% acrilico\" de boa qualidade, onde
necessario e nas demaos consideradas necessarias pela fiscaliza¢éo da obra, fornecimento de todos os materiais e trabalhos necessarios.
2.5 PAVIMENTOS
40 (251 Fornecimento e aplicagcdo de revestimento de pavimento amortecedor em placas (100x50x4) de borracha SBR de cor vermelha, iguais as existentes, todos os trabalhos | m2 122,1
de assentamento necessarios, cimentos cola, betumagem de juntas e outros trabalhos de acabamento necessarios, conforme desenhos, especificagées do caderno de
encargos e indica¢des do fabricante.
P2
41 |25.2 Fornecimento e aplicacéo de revestimento de pavimento interior a cerdmico igual ou semelhante ao existente \"Pavigres, cor beje pigmentado R10, dimensédo 20x20cm, | m2 38,5
incluindo todos os trabalhos de assentamento necessarios, cimentos cola, betumagem de juntas e outros trabalhos de acabamento necessarios, conforme desenhos,
especificagdes do caderno de encargos e indicac¢@es do fabricante.
P3
42 (253 Fornecimento e execugdo de revestimento de pavimento em betdo afagado igual ao existente, incluindo todos os trabalhos de assentamento necessarios, conforme | m2 5,65
desenhos, especificacdes do caderno de encargos e indicagfes do fabricante.
P4
2.6 OBRA DE SERRALHARIA
2.6.1 Obra de Aluminio
2.6.1.1 Execucdo de caixilharia exterior em perfis em aluminio acetinado a cor natural, com rutura térmica tipo ou equivalente \"aluminio Navarra, N14200\", conforme pormenores
desenhados e de acordo com o mapa de véos, incluindo colocacdo de vidro duplo laminado (3+3)+10+(4+4)mm, soleira/contrasoleira em marmore estremoz com 20mm de esp.
cada, chumbadouros, acessorios, fixagdes, remates, aros, vedantes térmicos, ferragens, fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos necessarios.
43 (2.6.1.1.1 [VE1(1,14x1,20m ) 1 uma folha basculante + pala igual a existente em laminas de aluminio UN 1
44 (2.6.1.1.2 [VE 2 (2,55x1,17m) 1 folha de abrir + laminas de aluminio (na porta) UN 1
45 2.6.1.1.3 |VE 2(2,55x1,01m ) 1 folha de abrir + laminas de aluminio (na porta) UN 1
2.7 OBRA DE CARPINTARIA
2.7.1 Execucao de caixilharia interior compostos por aros, baguetes em madeira macica de tola e portas em estrutura de \"favo-de-abelha\" com estrutura de madeira macica, orladas e
forradas em ambas as faces a madeira de tola, conforme pormenores desenhados (Mapa de Vaos-Arquitectura), incluindo fixagdes das pecas, ferragens em inox, puxadores
\"muleta\" em aco inox, batente de chdo em ago inox tipo ou equivalente \"IJNF\" série a definir pelo autor do projeto, tratamento adequado de todas as superficies em madeira com
acabamento a envernizado a verniz cera, fornecimento de todos os materiais e acessorios necessarios.
46 [2.7.1.1  [VI2(1,00X2,60m) 1 folha de abrir e 1 folha basculante [UN | 3
2.8 LOUCAS SANITARIAS E ACESSORIOS
2.8.1 Fornecimento e instalacdo de todos os equipamentos sanitarios e respectivos acessoérios de ligagao / fixacdo de acordo com pecas desenhadas do projecto e indicagc6es do
47 (2.8.1.1 Lavatério mural tipo ou equivalente \"Sanitana Wave 45 com furacao\" + Sifdo cromado tipo ou equivalente \"Sanitana ref. TN50 0083 3209 9900\" UN 2
48 [2.8.1.1.1 |Torneira temporizada, tipo ou equivalente \"Sanitana Unic, uma agua\" UN 2
49 ([2.8.1.1.2 |[Doseador de sabdo de cor branca, em ABS, tipo ou equivalente \"Nofer, blank, ref.- 3011\" UN 2
29 DIVERSOS
291 Fornecimento e assentamento de espelhos circulares com 5mm de espessura, c/ pelicula autocolante de seguranca \"anti estilhaco\" pelo tardoz, conforme pormenor desenhado,
incluindo acessoérios de fixagdo necessarios e todos os fornecimentos e trabalhos complementares.
50 [2.9.1.1 [Com odimensfo: 400mm [UN | 3
2.10 EQUIPAMENTO COPA
51 |2.10.1 Fornecimento e colocagdo de tampo em ago inox (1200x600), para incorporar o frigorifico e a arca congeladora, incluindo acessorios e pegas especiais, elementos de [ UN 1
montagem e outros acessorios necessarios para o seu correcto funcionamento.

Praga Conde de Agrolongo - Edificio do Pépulo

Telef. 253616060 / Fax. 0
https://www.cm-braga.pt

Péagina 4 de 12




AT

< - s
BrACA Municipio de Braga
Procedimento CPE.08.22.DMOSM

52 |2.10.2 Fornecimento e colocacéo de frigorifico baixo em ago inox, classificacdo energética a+, incluindo acessoérios e pegas especiais, elementos de montagem e outros | UN
acess0rios necessarios para o seu correcto funcionamento. Totalmente montado, ligado e testado.

53 ]2.10.3 Fornecimento e colocacao de arca congeladora baixo em ago inox, classificagdo energética a+, incluindo acessorios e pegas especiais, elementos de montagem e outros | UN
acessorios necessarios para o seu correcto funcionamento. Totalmente montada, ligada e testada.

54 12.104 Fornecimento e colocagéo de exaustor inox parede, 3 velocidades, tipo ou equivalente \"Teka - Teka DSH 685\", incluindo caixa em ago inox, elementos de montagem e | UN
outros acessorios necessarios para o seu correcto funcionamento. Totalmente montado, ligado e testado.

55 |2.10.5 Fornecimento e colocagdo placa de vitroceramica modular 30 cm, com 2 zonas de cozinhado e acabamento em vidro biselado frontal, tipo ou equivalente \"TEKA - TZ [ UN
3210, incluindo acessérios e pecas especiais, elementos de montagem e outros acessorios necessarios para o seu correcto funcionamento, abertura e fecho de
valas/rogos. Totalmente montada, ligada e testada.

56 ]2.10.6 Fornecimento e colocacdo de armario em ago inox (2350x600x900mm), com pés regulavéis, prateleiras interiores, portas deslizantes + cuba, incluindo acessoérios e | UN
pecas especiais, elementos de montagem e outros acessorios necessarios para o seu correcto funcionamento. Totalmente montado, ligado e testado.

57 12.10.7 Fornecimento e colocag&o de torneira misturadora ndo manual, tipo ou equivalente \"Edenox GM-PL-30 E), ligacdes, tubos e os acessorios deverdo ser da mesma | UN
marca de forma a obter-se um resultado final homogénio e garantir o bom funcionamento do sistema, incluindo acessorios e pegas especiais, elementos de montagem e
outros acessorios necessarios para o seu correcto funcionamento, abertura e fecho de valas/rogos. Totalmente montada, ligada e testada.

58 ]2.10.8 Fornecimento e colocagéo de dispensador de papel em aco inox, tipo ou equivalente \"Menlar 2600\", incluindo acessorios e pegas especiais, elementos de montagem e [ UN
outros acessorios necessarios para o seu correcto funcionamento. Totalmente montado e testado.

59 ]2.10.9 Fornecimento e colocagéo de dispensador de sab&o liquido, tipo ou euivalente \"Menlar 1000, incluindo acessorios e pe¢as especiais, elementos de montagem e outros | UN

acessorios necessarios para o seu correcto funcionamento. Totalmente montado e testado.

60 |2.10.10 Fornecimento e colocacdo de mesa em aco inox (1200x600x900mm), com rodas, portas delizantes e prateleiras interiores, incluindo acessorios e pegas especiais, | UN
elementos de montagem e outros acessorios necessarios para o seu correcto funcionamento.

61 |2.10.11 Fornecimento e colocagdo de elemento neutro em aco inox, para banho maria (3 cubas), zona inferior fechada com portas, prateleira superior em vidro, barreira| UN
higiénica reta (1500x750x850mm) e esteiras deslizantes em aco inox (3000x300mm), tipo ou equivalente \"Ronal Tapies ED150\"+ \"costas\" do armario em ago inox,
incluindo acessérios e pecgas especiais, elementos de montagem e outros acessorios necessarios para o seu correcto funcionamento.

62 |2.10.12 Fornecimento e colocacéo de elemento neutro em ago inox para tabuleiros/talheres/p&o e copos (2400x750x900mm), tipo ou equivalente \"ronal\", com portas deslizantes | UN
e prateleira intermedia + \"costas\" do armario em aco inox, incluindo acessarios e pecas especiais, elementos de montagem e outros acessorios necessarios para o seu
correcto funcionamento.

63 |2.10.13 Fornecimento e colocagéo de eletrocolador de insectos, tipo ou equivalente \"I200 inox, dim.:480x175x135mm - Menlar\", ligagcGes, tubos e os acessdrios deverdo ser da | UN
mesma marca de forma a obter-se um resultado final homogénio e garantir o bom funcionamento do sistema, incluindo acessoérios e pegas especiais, elementos de
montagem e outros acessorios necessarios para o seu correcto funcionamento, abertura e fecho de valas/rogos. Totalmente montado, ligado e testado.

64 |2.10.14 Fornecimento e colocagdo de carro porta tabuleiros em ago inox, com capacidade de 16 niveis, para 32 tabuleiros e equipado com 4 rodizios giratérios, sendo 2 de [ UN
travdo, tipo ou equivalente \"Braline\", incluindo acessérios e pegas especiais, elementos de montagem e outros acessorios necessarios para 0 Seu correcto
funcionamento.

65 |2.10.15 Fornecimento e colocagéo de bancada em aco inox, algcado posterior 80mm, prateleira inferior, abertura para balde detritos, dim.:2500x750x900mm, incluindo acessorios | UN
e pecas especiais, elementos de montagem e outros acessorios necessarios para 0 seu correcto funcionamento.

66 |2.10.16 Fornecimento e colocacgado de carro balde de detritos 501, com pedal e rodas, (8395x620mm) , incluindo acessorios e pegas especiais, elementos de montagem e outros | UN
acessOrios necessarios para o seu correcto funcionamento.

67 |2.10.17 Fornecimento e colocagdo de bancada em ago inox (2850x750x900mm), com duas cubas industriais (500x400x250mm), aba de entrada para maquina de lavar loiga, | UN
rebaixo para cestos, encaixe para magq. lavar loica de capota de elevar, saia frontal, prateleira inferior lisa de travamentos e pés niveladores, incluindo acessorios e pegas
especiais, elementos de montagem e outros acessorios necessarios para o seu correcto funcionamento.

68 |2.10.18 Fornecimento e colocagéo de torneira misturadora flexivel (chuveiro e bica), cano giratorio, duas saidas independentes, chuveiro extraivel com fungéo stop e mola | UN
flexivel de grande resisténcia, ligacdes, tubos e os acessorios deverdo ser da mesma marca de forma a obter-se um resultado final homogénio e garantir o bom
funcionamento do sistema, incluindo acessorios e pegas especiais, elementos de montagem e outros acessorios necessarios para 0 seu correcto funcionamento,
abertura e fecho de valas/rocos. Totalmente montada, ligada e testada.
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69 |2.10.19 Fornecimento e colocagdo de maquina de lavar pratos de capota, em ago inox, dim.:740x700(750)x1435(1890mm), capacidade para 18 pratos, cesto 500x500mm, tipo | UN 1
ou equivalente \"Nikrom -Cupula e 6 400v 3n/50hz basic + capta vapores, para maquina de lavar (dim.:1100x1100x600mm) tipo ou equivalente \"braline\" e ventilador
cobertura vc 315 m 1 v 4po, variador de velocidades , incluindo acessorios e pecas especiais, elementos de montagem e outros acessOrios necessarios para o seu
correcto funcionamento, abertura e fecho de valas/rocos. Totalmente montada, ligada e testada.
70 |2.10.20 Fornecimento e colocacdo de bancada em aco inox (dim.:700x750x900mm), aba de saida, alcado posterior 80mm, rebaixo para cesto 500x500mm, encaixe para | UN 1
maquina de lavar louca de capota de elevar; 1 prateleira de travamento inferior lisa e pés niveladores , incluindo acessorios e pecgas especiais, elementos de montagem
€ outros acessorios necessarios para o seu correcto funcionamento.
71 |2.10.21 Fornecimento e colocagdo de bancada em ago inox (2000x750x900mm), com pés regulavéis, prateleiras interiores e portas deslizantes, incluindo acessoérios e pegas | UN 1
especiais, elementos de montagem e outros acesso6rios necessarios para o seu correcto funcionamento.
2.11 ARRANJOS EXTERIORES
72 2111 Desmonte de bebedouros do recreio da escola para posterior colocacao em local defenido pelo autor do projecto, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado | UN 1
dos produtos sobrantes, sendo o local a cargo do adjudicatario com indemenizagdo compensatoria e demais trabalhos necessarios.
73 |2.11.2 Desmonte de papeleiras do recreio da escola, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, sendo o local a cargo do adjudicatario com | UN 1
indemenizagdo compensatoria e demais trabalhos necessarios.
74 12113 Desmonte dos bancos em betédo existente no recreio da escola, incluindo remo¢éo da fundacdo em betdo, carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos | UN 1
sobrantes, sendo o local a cargo do adjudicatario com indemenizagdo compensatéria e demais trabalhos necessarios.
75 2.11.4 Demolicdo de lancis no recreio indicado nos desenhos, incluindo demolicdo da fundagédo em betdo, carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, | ml 95,7
sendo o local a cargo do adjudicatario com indemenizagdo compensatoria e demais trabalhos necessarios.
76 12.11.5 Desmonte do pavimento em placas amortecedoras em EPDM/SBR existente no recreio da escola, incluindo remocgéo da fundacdo em betdo, carga e transporte a|m2 55,275
vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, sendo o local a cargo do adjudicatario com indemenizagdo compensatoéria sendo os equipamentos transportados para
estaleiro municipal e demais trabalhos necessarios.
77 12.11.6 Demolicdo de pavimento exterior em betonilha esquartelada indicado nos desenhos, incluindo demolicdo da fundagdo em betdo, carga e transporte a vazadouro | m2 196
autorizado dos produtos sobrantes, sendo o local a cargo do adjudicatario com indemenizagéo compensatdria e demais trabalhos necessarios.
2117 Pavimentos
78 |2.11.7.1 |Colocacéo de lancil de betéo reto, tipo \"Cimenteira do Louro 1000x250x80x80mm\", igual ou semelhante aos existentes a delimitar os diversos tipos de pavimentos, | ml 70,45
colocado na vertical, conforme pormenor desenhado, incluindo fundacdo de acordo com pormenor desenhado para fixac¢éo do lancil, fornecimento de todos os materias
e demais trabalhos necessaérios.
79 |2.11.7.2 |Colocagdo de perfil em ferro ( prancheta boleada 300xX5mm) com tratamento anti-ferrugem (metalizagdo) para caldeiras das arvores, colocado na vertical, conforme | ml 13,35
pormenor desenhado, incluindo fundagéo de acordo com pormenor desenhado para fixaccdo dos perfil, fornecimento de todos os materias e demais trabalhos
necessarios.
2.11.7.3 |Pavimento em EPDM
2.11.7.3.1 |Escavacdo em terreno de qualquer natureza, predominantemente terra compacta ou rocha, para abertura das fundacdo do pavimento, conforme projecto, incluindo limpeza,
depodsito em obra de todos os produtos para posterior utilizag8o se necessério e demais trabalhos e acessorios necessario.
80 |2.11.7.3.1 | Terra compacta 90% m3 63,6525
1
81 |2.11.7.3.1 | Terreno Rochoso 10% m3 7,0725
.2
82 |2.11.7.3.2 | Execugdo de transporte a deposito das terras sobrantes provenientes da escavagao e demais trabalhos necessarios. m3 81,33375
2.11.7.3.3 | Execucéo de pavimento \" In Situ \" a camada de topo em EPDM ( sendo as cores e marcagdes definidas no projecto ), conforme projecto, incluindo fundagéo por camadas, brita
com 0,20m, argamassa de regularizacdo em betdo simples com 0,10cm de esp. com malhasol CQ38, execucdo de negativos para o mobiliario urbano a colocar, fornecimento de
todos os materiais e demais trabalhos e acessorios necessarios.
83 |2.11.7.3.3 | Fundagdo camada de brita 0,20m de esp.. m2 236
1
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84 ]2.11.7.3.3 | Camada de regularizagéo betdo simples 0,10m de esp. com malhasol CQ38. m2 236
2
85 |2.11.7.3.3 | Camada base e final EPDM com 10mm de esp.. m2 236
.3
86 |2.11.7.4 |Formacgdo de relvado por sementeira de mistura de sementes mistura economica para grandes espagos com a seguinte composicdo, 35% festuca arundinacea|m?2 654,2
FINELAWN, 25% festuca arundinacea ESSENTIAL, 35% lolium perenne TETRAGREEN e 5% poa pratensis BALIN em toda a area definida, conforme projecto, incluindo
fornecimento de terra vegetal na esp. 0,30cm, preparagéo do terreno, primeira rega e demais trabalhos acessorios necessarios.
2.11.7.5 |[Execucédo de pavimento em betonilha esquartelada, conforme projecto, incluindo fundacéo camada de brita 0,20m de esp., camada de regularizagdo betdo simples 0,10m de esp.
com malhasol CQ38 e camada da final de betdo com 0,05m de esp., fornecimento de todos os materiais e trabalhos necessarios a uma boa execugado da obra. (Medigdo em
87 |2.11.7.5.1 | Fundag&o camada de brita 0,20m de esp.. m2 196
88 |2.11.7.5.2 | Camada de regularizacéo betéo simples 0,10m de esp. com malhasol CQ38. m2 196
89 |2.11.7.5.3 | Camada de betéo final co 0,10m de esp. m2 196
2.11.7.6 |Equipamentos
2.11.7.6.1 | Fornecimento e montagem de equipamentos na area do recreio, colocados no local indicado no projecto, incluindo execucéo de fundag8es exigidas pelo fabricante, ligacdes
fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos necessérios.
90 |2.11.7.6.1 | Mesa de ping-pong _ tipo ou equiv. \"urban by amop\" UN 1
A
91 |2.11.7.6.1 | Mesa com bancos (comprimento 1.50x1.50m, altura do banco 0.39m), fixagdo com hastes de ancoragem, tipo ou equivalente \"topludi, ref. pr208085\" UN 5
2
92 |2.11.7.6.1 | Execucao da relocalizacdo dos bancos existentes no local indicado no projecto, conforme projecto, incluindo fundacdo em betdo simples e reparagcao dos pavimentos | UN 2
3 onde necessario e demais trabalhos.
93 |2.11.7.7 |Execugdo de guarda metdlica de aco galvanizado em pranchetas 50x5mm, com pintura epéxi de cor preta (ral a definir em obra), conforme pormenores desenhados e de | ml 45,99
acordo com o mapa de véos, incluindo chumbadouros, acessérios, fixagcdes, remates, fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos necessarios. (Medi¢éo em
Projeccao Horizontal) Guarda com 1,20m de altura.
94 |2.11.7.8 |Fornecimento e plantacdo de arvores, com PAP 12/14 (bordo vermelho - acer rubrum), conforme projecto, conforme projecto, incluindo abertura de caldeira com | UN 5
1,00x1,00x1,00m de profundidade, terra vegetal, fertilizacdo mineral e organica, estrutura com trés estacas com 0,06m x 3,5ml e ripas de madeira em pinho tratado por
arvore e demais trabalhos necessarios.
95 |2.11.7.9 |Colocagédo de bebedouros do recreio da escola no local defenido pelo autor do projecto, incluindo fundagdo em betdo simples e ligagGes e demais trabalhos necessarios. | UN 1
96 |2.11.7.10 |Fornecimento e colocagdo de baliza de andebol/futsal que incorporam tabela de basquetebol (incluindo aro e tabela); baliza construida por tubulares de secgéo circular | UN 2
em aco zincado e lacado a epoxi (preto e branco); tabela em fibra de vidro com 120x90cm; aro refor¢cado e rede de 6,5mm; + rede de andebol, tipo ou equivalente
\"topgim\", incluindo suporte das balizas e demais trabalhos necessarios.
97 ]2.11.7.11 |Pedido de inspecao a entidade certificada e elaboragéo do livro de inspe¢éo e manutengdo do espago de jogo e recreio (baliza que incorpora tabela de basquetebol). UN 1
3 ESPECIALIDADES
3.1 ESTRUTURA EM BETAO ARMADO
98 [3.1.1 Execucéo de aterro com terras provenientes da exterior sendo esta isenta de grandes pedras para implantacdo das cotas do projecto, conforme projecto, incluindo | m3 98,2802
transporte, espalhamento das terras por camada regadas e devidamente compactadas e demais trabalhos necessarios.
3.1.2 Escavacgado em terreno de qualquer natureza, predominantemente terra compacta, para abertura dos pocos e das fundag¢6es das sapatas do edificio, conforme projecto, incluindo
limpeza, depdsito em obra de todos os produtos para posterior utilizagao e demais trabalhos e acessoérios necessario.
99 (3.1.2.1 20% para terreno rochoso m3 71,0876
100 [3.1.2.2 80% para terreno compacto e bando m3 284,3504
101 (3.1.3 Execucéo de aterro com terras provenientes da escavacéo sendo esta isenta de grandes pedras para implantagdo das cotas do projecto, conforme projecto, incluindo | m3 21,4344
transporte, espalhamento das terras por camada regadas e devidamente compactadas e demais trabalhos necessarios.
102 |3.14 Transporte a depésito dos produtos sobrantes, eventual indemenizagdo compensatéria e demais trabalhos necessarios. m3 315,4992
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3.1.5 Execucdo de pogos para estabilizagdo da estrutura em betdo armado compostos argolas normais, camadas devidamente compactadas de betdo ciclopico, conforme projecto,
incluindo esquema de bontagem de agua tendo em conta a profundidade do o nivel fridtico se necessario, impermeabilizagdo das sapatas, fornecimento de todos os materias
necessarios a uma boa execucgéo da obra e demais trabalhos acessoérios necessarios.
3.15.1 Argolas normais (81200x500x100mm)
103 [3.1.5.1.1 |Pocos/ Sapatas (S1) UN 48
104 [3.1.5.1.2 |Pocos/ Sapatas (S2) UN 12
3.1.5.2 Argolas normais (81750x500x100mm)
105 [3.1.5.2.1 |[Pocos/ Sapatas (S3) [UN | 12
3.15.3 Argolas normais (82300x500x100mm)
106 |3.1.5.3.1 |Pocos/ Sapatas (S4, S5 e S6) UN 60
107 |3.1.6 Fornecimento e colocacéo de betdo ciclopico, realizado com betéo C12/15 (X0(P); D25; S3; Cl 1,0) fabricado em central e betonagem desde camido (60% de volume) e [ m3 201,6
rach&o de tamanho méaximo 25 cm (40% de volume), para formacéo de pogo de fundacéo e demais trabalhos e materiais necessarios.
108 (3.1.7 Fornecimento e colocagdo de camada de rachdo de tamanho maximo 25 cm (40% de volume), para formagao das sapatas dos muros de suporte e demais trabalhos e [ m3 76,08
materiais necessarios.
3.1.8 Fornecimento e colocacéo de betdo de limpeza sob a sapatas e viga de fundacgéo, da classe B15 (C12/15) em camada de regularizacdo de 0,10cm de espessura e demais trabalhos e
materiais necessarios.
109 |3.1.8.1 Em sapatas de fundacgéo. m2 32,2075
110 |3.1.8.2 Em sapatas de muros. m2 113
111 |3.1.8.3 Em viga (VF1). m2 4,82
112 |3.1.84 Em viga (VF2). m2 2,5875
113 |3.1.85 Em viga (VF3). m2 5,125
3.1.9 Fornecimento e colocacédo de betdo cinza armado hidréfugado da classe B30 (C25/30), exposi¢cdo - XC2 (NP EN 206-1) e A400 NR, malhasol A500 e recobrimento com 5cm de esp.,
conforme projecto de especialidade e caderno de encargos, incluindo cofragens, escoramento, descofragens, aditivo hidr6fugo do tipo ou equivalente \"PLASTOCRETE 05 - SIKA\",
anti-fungos, tratamento das armaduras, anti-corrusédo e todos os trabalhos necessérios.
114 |3.1.9.1 Em sapatas de pilares e muros. m3 55,53175
115 |3.1.9.2 Em vigas de fundacéo (VF1). m3 1,928
116 |3.1.9.3 Em vigas de fundacéo (VF2). m3 1,29375
117 |3.1.94 Em vigas de fundacéo (VF3). m3 2,5625
3.1.10 Fornecimento e colocagéo de betdo armado hidréfugado branco da classe B35 (C30/37), exposigao - XC4, XF1 (NP EN 206-1) e A400 NR, malhasol A500 e recobrimento com 5cm de
esp., conforme projecto de especialidade e caderno de encargos, incluindo paredes, muros, pilares, vigas, porticos e lajes macicas em betdo branco para ficar aparente, executadas
em cofragem com a estereotomia conforme o projecto de arquitectura, escoramento, aditivo hidr6fugo do tipo ou equivalente \"PLASTOCRETE 05 - SIKA\", anti-fungos, tratamento
das armaduras, anti-corrusdo e todos os trabalhos necesséarios. NOTA: DEVEM SER CONSULTADOS OS PROJECTOS DE TODAS AS ESPECIALIDADES, DE FORMA A SEREM
COLOCADOS 0S NEGATIVOS NECESSARIOS, ANTES DA BETONAGEM.
118 (3.1.10.1 |Em paredes resistentes. m3 15,16625
119 (3.1.10.2 |Em pilares. m3 5,775
120 |[3.1.10.3 |Emviga (V1) m3 0,07
121 |3.1.10.4 |Em porticos. m3 3,48065
3.1.11 Fornecimento e colocacédo de betdo armado hidréfugado cinzento da classe B35 (C30/37), exposicdo - XC4, XF1 (NP EN 206-1) e A400 NR, malhasol A500 e recobrimento com 5cm
de esp., conforme projecto de especialidade e caderno de encargos, incluindo muros de suporte, pilares e porticos em betdo cinza para ficar aparente, executadas em cofragem
com a estereotomia conforme o projecto de arquitectura, escoramento, aditivo hidréfugo do tipo ou equivalente \"PLASTOCRETE 05 - SIKA\", anti-fungos, tratamento das
armaduras, anti-corrusdo e todos os trabalhos necessarios. NOTA: DEVEM SER CONSULTADOS OS PROJECTOS DE TODAS AS ESPECIALIDADES, DE FORMA A SEREM
COLOCADOS OS NEGATIVOS NECESSARIOS, ANTES DA BETONAGEM.
122 [3.1.11.1 [Em porticos. [m3 | 2,30175
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123 [3.1.11.2 |Em pilares. m3 1,03125
124 |3.1.11.3 |Elevac¢do muros recreio. m3 32,5387
3.1.12 Fornecimento e colocagdo de betdo armado hidréfugado branco da classe B35 (C30/37), exposigdo - XC4, XF1 (NP EN 206-1) e A400 NR, malhasol A500 e recobrimento com 5cm de
esp., conforme projecto de especialidade e caderno de encargos, incluindo lajes macicas em betdo branco para ficar aparente, executadas em cofragem com a estereotomia
conforme o projecto de arquitectura, escoramento, aditivo hidr6fugo do tipo ou equivalente \"PLASTOCRETE 05 - SIKA\", anti-fungos, tratamento das armaduras, anti-corruséo e
todos os trabalhos necesséarios. NOTA: DEVEM SER CONSULTADOS OS PROJECTOS DE TODAS AS ESPECIALIDADES, DE FORMA A SEREM COLOCADOS OS NEGATIVOS
125 [3.1.12.1 |Em laje macica (LM1). [m3 | 33,8548
3.1.13 Fornecimento e colocagdo de betdo armado hidré6fugado nas lajes aligeirada de cor cinza, conforme projecto de especialidade e caderno de encargos, incluindo cofragem,
escoramento, descofragens, anti-corruséo e todos os trabalhos necessarios.
3.1.13.0.1 | Classe de resisténcia - B30 (C25/30 - XC1 (P) - Cl 0.40 - Dmax. 22 - S3)
3.1.13.0.2 | Classe de Aco - A 400NR
126 |3.1.13.1 |Laje aligeirada ( L1 ) do tipo de laje (Farprel) V3-BN40X20-25 com altura de 25cm e rede electrossoldada AR30 ( A500). m2 14,76
127 (3.1.14 Execucédo de laje de térrea em betonilha de betdo com 0,10m de esp., conforme promenor desenhado, incluindo camada de brita com 0,15m, argamassa de [ m2 135,67
regularizacdo em betéo simples com 0,10m de esp. com malhasol CQ38, juntas de dilatagdo conforme pormenor desenhado (planta estabilidade), fornecimento de todos
0s materiais e demais trabalhos e acessorios
3.2 ABASTECIMENTO DE AGUA
128 [3.2.1 Desactivacdo da rede de abastecimento existente, incluindo remocéo de tubagens e acessorios instalados a vista e transporte a vazadouro. UN 1
129 [3.2.2 Desactivacao da torneira na rede de abastecimento existente, incluindo remogao e acessorios instalados a vista e transporte a vazadouro. UN 7
3.2.3 Tubagem para a rede de Abastecimento de Agua no interior do edificio, incluindo fornecimento, colocagéo, e todos 0s acessorios necessarios a perfeita execucdo da tarefa, em
tubagem PPR-PN20 ou equivalente, abertura e fecho de rogos.
3.231 Tubagem para a rede de Abastecimento de Agua no interior do edificio para agua quente.
130 [3.23.1.1 [@25 [ml | 10
3.23.2 Tubagem para a rede de Abastecimento de Agua no interior do edificio para agua fria.
131 [3.2.3.21 |@25 [mi | 12,65
3.2.33 Tubagem para a rede de Abastecimento de Agua no exterior do edificio para agua fria.
132 [3.2.33.1 [@25 [mi | 16,6
3.24 Fornecimento e instalagdo de valvulas de secionamento, de esfera e regulagédo oculta de polipropileno copolimero random (PP-R), com embelezador cromado, instaladas na entrada
de cada instalagdo sanitaria, incluindo todos os acessorios necessarios a boa execugéo da tarefa, colocadas conforme indicagdes do fabricante, nos seguintes diametros:
133 |3.24.1 @25 UN 2
134 |3.25 Execuc¢éo de ensaio de estanquidade e pressédo do sistema, conforme caderno de encargos. UN 1
135 |[3.2.6 Lavagem e desinfecgdo de toda a rede de abastecimento de agua, conforme caderno de encargos. UN 1
3.3 DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS
3.3.1 Desactivacao e demolicao da rede de drenagem de aguas residuais exterior referenciada em projecto, incluindo remocao de tubagens e acessorios instalados a vista e transporte a
136 [3.3.1.1 |@125mm [ml | 19,4
3.3.2 Desactivacao e demolicdo da rede de drenagem de aguas residuais interior referenciada em projecto, incluindo remocé&o de tubagens e acessorios instalados a vista e transporte a
137 |3.3.21 Z50mm ml 2,7
138 |3.3.2.2 @75mm ml 2,4
3.3.3 Fornecimento e instalagdo de tubagem de rede horizontal e vertical, formada por tubo em PVC, série BD com o-ring labial, com as pendentes assinaladas nas pecas desenhadas
(minimo de 1,00%) para a drenagem de &guas residuais no interior e exterior da estrutura do edificio. Incluindo todos os acesso6rios de PVC, material auxiliar para montagem,
fixacdo e abertura e fecho de rocos, acessoérios e pecas especiais.
139 |3.3.3.1 @125mm ml 25,1
140 |3.3.3.2 @110mm ml 2,4
141 |3.3.3.3 Z50mm ml 18,55
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3.34 Execucgdo de caixas de visita, incluindo todos os trabalhos complementares, conforme pormenor, incluindo laje de fundo em betdo simples, cobertura em betdo armado, meias
canas, revestimento interior em argamassa de cimento ao trago 1:3, bem queimada a colher, tampa e aro de pavimento, em ferro fundido, com vedagédo hidraulica e rebaixo para
acabamento idéntico ao do pavimento contiguo, classe B125 no exterior.

142 |3.34.1 CV1 - 0.80x0.80m (H=1.26m) UN 1

143 |[3.35 Execucgéo de ensaio de estanquidade do sistema, conforme caderno de encargos. UN 1

144 (3.3.6 Fornecimento e montagem de separador de groduras enterrado, em polipropileno para um caudal de 4l/s com cesto de retengdo de sélidos incorporado, incluindo tampa | UN 1
em aco galvanizado da classe de resistencia B125, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios a boa execugéo da tarefa.

3.4 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

145 |3.4.1 Desactivacdo da rede de drenagem de aguas pluviais existente, incluindo remocéo de grelhas e transporte a vazadouro, aterro das caixas de visita e remogdo de [ UN 1
colectores que colidam com a estrutura ou redes projectadas.

3.4.2 Escavacdao em abertura de vala para implantagdo de colectores, em todo o tipo de terreno e pavimento, interior e exterior ao edificio. Execucdo de almofada de protecc¢édo a
tubagem, devidamente compactada, com areia e aterro de vala, e aterro no volume remanescente com terras seleccionadas, provenientes do produto das escavacfes ou de zonas
de empréstimo, devidamente compactadas e regadas por camadas de 0,20m de espessura, incluindo empolamento. Carga, transporte e descarga dos produtos resultantes da
escavacao a vazadouro autorizado, com pagamento eventual das taxas devidas.

146 |3.4.2.1 @200mm m3 25,068
147 |3.4.2.2 @125mm m3 6,441
148 |3.4.2.3 2110mm m3 4,5975

3.4.3 Fornecimento e instalagdo de tubagem de rede horizontal e vertical, formada por tubo em PVC, série BD com o-ring labial, com as pendentes assinaladas nas pecas desenhadas
(minimo de 1,00%) para a drenagem de aguas pluviais no interior e exterior da estrutura do edificio. Incluindo todos os acessdérios de PVC, material auxiliar para montagem e
fixacdo, acessorios e pegas especiais.

149 |3.4.3.1 @200mm ml 53,15
150 |3.4.3.2 @125mm ml 13
151 |3.4.3.3 2110mm ml 29,3

3.4.4 Fornecimento e instalagdo de tubagem de tubo de queda circular, formada por tubo em PVC, série BD com o-ring labial, para recolha de aguas, formada por pecas pré-formadas,
com sistema de unido através de abocardado, colocadas com suportes especiais colocados cada 50 cm, instalada no exterior do edificio. Incluindo liga¢des, curvas, pegas
especiais e material auxiliar para montagem e fixagéo.

152 |3.4.4.1 @110mm ml 9,9
153 [3.45 Fornecimento e instalagéo de ralo de pinha de saida vertical, de 110 mm de diametro, com grelha alta de polipropileno, cor preto, para recolha de aguas pluviais. | UN 3
Incluindo acessérios de montagem, pecgas especiais e elementos de fixacéo.

3.4.6 Execucdo de caixas de visita, incluindo todos os trabalhos complementares, conforme pormenor, incluindo laje de fundo em betdo simples, cobertura em betdo armado, meias
canas, revestimento interior em argamassa de cimento ao trago 1:3, bem queimada a colher, tampa e aro de pavimento, em ferro fundido, com vedacgao hidraulica, com vedagéao
hidraulica e rebaixo para acabamento idéntico ao do pavimento contiguo, classe A15 no interior e classe B125 no exterior.

154 |3.4.6.1 CV - 0.80x0.80m (H=0.40m) UN 2
155 |3.4.6.2 CV - 0.80x0.80m (H=0.46m) UN 1
156 |3.4.6.3 CV - 0.80x0.80m (H=0.53m) UN 1
157 |3.4.6.4 CV - 0.80x0.80m (H=0.50m) UN 2
158 |3.4.6.5 CV - 0.80x0.80m (H=0.55m) UN 2

3.4.7 Execucdo de camaras de visita com elementos circulares em betéo vibrado @ 1.20m, conforme projecto, incluindo movimento de terras em terreno de qualquer natureza, soleiras
em betdo simples com meias canas, ligacdes, juntas argamassadas, reboco, cones, degraus de acesso em vardes de aco @ 20mm metalizados e pintados, aros e tampas em ferro
fundido, remates e demais trabalhos necessarios.

159 |34.7.1 Camaras Visita ( CV ) com 1,30m de profundidade. UN 1
160 |3.4.7.2 Camaras Visita ( CV ) com 1,55m de profundidade. UN 1
161 |3.4.7.3 Cémaras Visita (CV ) com 1,70m de profundidade. UN 1
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162 |3.4.7.4 Camaras Visita ( CV ) com 1,80m de profundidade. UN 1
163 |3.4.8 Fornecimento e instalacdo de meia cana em betéo vibrado 200mm, colocado sobre base de betéo simples C20/25, de 10 cm de espessura, em forma de meia cana para | ml 27,5
receber o tubo e formar as pendentes, para drenagem do terreno. Incluindo juntas, pecas especiais, material auxiliar e todos 0s acessodrios necessarios a perfeita
execucao da tarefa.
164 (3.4.9 Fornecimento e montagem de sumidouro pré-fabricado de betdo, de 50x30x60cm de medidas interiores, para recolha de aguas pluviais, colocado sobre base de betéo | UN 4
simples de 10 cm de espessura e grelha de ferro fundido ductil normalizado, classe B125 segundo NP EN 124, abativel e anti-roubo, com aro de ferro fundido do mesmo
tipo, a0 mesmo nivel do pavimento. Totalmente instalado e ligado a rede geral de drenagem de aguas pluviais.
165 |3.4.10 Execucéo de ensaio de estanquidade do sistema, conforme caderno de encargos. UN 1
35 SISTEMA AUTOMATICO DE DETEGAO DE INCENDIO
166 (3.5.1 Fornecimento, montagem e ligagdo de detetor termovelocimétricoconvencional, modelo com as caracteristicas compativeis com o sistema automatico de detecdo de [ UN 2
incéndio existente, incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios.
167 (3.5.2 Fornecimento, montagem e ligacdo de botdo de alarme manual convencional com reposicdo, modelo igual ao dos detetores do sistema automatico de detecdo de [ UN 1
incéndio existente, incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios.
168 [3.5.3 Fornecimento, montagem e ligacdo de avisador luminoso, modelo igual ao dos detetores do sistema automatico de detecdo de incéndio existente, incluindo todos os | UN 2
acessorios e trabalhos necessarios.
169 |3.5.4 Fornecimento, montagem e ligacdo de Cabo de incéndio CF8 (2x0,8) JY STY 2x2x0.8. ml 23,8
170 |3.55 Fornecimento, montagem e fixagdo de calha 20x12,5 branca, incluindo topos, curvas e todos os trabalhos e acessorios necessarios. ml 23,8
3.6 SINALIZACAO DE EMERGENCIA
3.6.1 Fornecimento e colocacao de placas em PVC rigido fotoluminescente de alta densidade luminosa, com 2 mm de espessura, de uma face e dimens8es 150mmx150mm, a colocar
conforme representado nas pecas desenhadas, com os seguintes pictogramas:
171 |3.6.1.1 Botoneira de alarme manual do tipo \"Sinalux PO515\" ou equivalente | UN | 1
3.7 INSTALAGOES ELETRICAS E TELECOMUNICAGOES
172 |3.7.1 Trabalhos preparatdrios ou acessorios, conforme disposto no arrtigo 350° do C.C.P. (Decreto - Lei n° 18/2008, de 29 de Janeiro), incluido desenvolvimento do Plano de | UN 1
Prevencéo e Gestdo de Residuos de Construcéo e Demolicdo bem como o Plano de Seguranca e Salde, de acordo com a legislacéo aplicavel.
3.7.2 Fornecimento , montagem e ligagao de cabo embebido em tubo , do tipo:
173 |3.7.2.1 NHXH - U 2 * 1,5 mm2 ml 4
174 |3.7.2.2 NHXH - U 3 G 1,5 mm2 ml 184
175 |3.7.2.3 NHVH - U 3 G 2,5 mm2 ml 92
176 |3.7.2.4 NHXH - U 3 G 4 mm2 ml 48
177 |3.7.25 NHXH -5 G 2,5 mm2 ml 20
178 |3.7.2.6 H1XV -U 3G 1,5mm2 ml 68
3.7.3 Fornecimento , montagem e ligagdo de tubo (gris) embebido em bet&o, tipo:
179 |[3.7.3.1 tubo (gris) com diametro 16 ml 145
180 |3.7.3.2 tubo (gris) com diametro 20 ml 294
181 |3.7.3.3 tubo (gris) com diametro 25 ml 227
3.7.4 Fornecimento , montagem e ligagdo luminarias completamente equipadas e eletrificadas do tipo:
182 |3.7.4.1 A2, luminaria LED de encastrarem teto falso da cozinha com corpo em chapa de aco lacado a branco , 47 W, 6450 lumens , 80 lumen/W , dimens6es 1402*50*70 mm , [ UN 9
tipo Reba/T LED , Indelague.
183 |[3.7.4.2 A3, luminaria LED com corpo em policarbonato antivancalo de cor branca no teto do do recreio coberto , composto por chapa interior revestida a epoxy poliester , IP 65| UN 17
IK 08 66 W , 9040 lumens , 125 lumens/W , tipo ECP EVO LED , Indelague.
184 |3.7.4.3 E1 - bloco autébnomo permanente para iluminagéo de seguranga 120 lumens , 1 hora tipo Lodus/Eaton- M8 semelhante as existentes na escola. UN 4
3.7.5 Fornecimento , montagem e ligagéo de cabos instalados em tubos embebidos nas alvenarias:
185 |3.75.1 F/UTP - FTP 4*2/, cat® 6 , incluindo terminais | ml 30
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3.7.6 Fornecimento , montagem e ligagéo de aparelhagem de manobra:

186 |3.7.6.1 Interruptores simples estanques ,10 A UN 1
187 |3.7.6.2 tomadas simples schuko, 3P-16A , alv. protegidos, p diferencial , AS -30 mA UN 2
188 |3.7.6.3 tomadas salientes estanques 3P/16 A -250 V , dotados e tampa e protegidos por selés diferenciais de MS-300 mA. UN 12
189 |3.7.6.4 tomadas salientes estanques 3P/20 A -250 V , dotados e tampa e protegidos por selés diferenciais de MS-300 mA. UN 5
190 |3.7.6.5 tomadas parede estanques , 3P+N+T-16A , protec¢ao diferencial , MS -30 mA UN 1
191 (3.7.7 Fornecimento , montagem e ligagdo de tomadas UTP categoria 6 , empebidas. UN 1
192 |3.7.8 Fornecimento , montagem e ligagdo de detetor térmico UN 1
193 |3.7.9 Fornecimento , montagem e ligac&o de botoneia de alarme manual UN 1
194 |3.7.10 Fornecimento , montagem e ligag&o de cabo LICY (JHST) 2 * 1 mm2 ml 76
195 |[3.7.11 Fornecimento , montagem e ligac&o de detetores de intrusao UN 1
196 |3.7.12 Fornecimento , montagem e ligagéo de cabo de intrusdo 8 * 0,22 mm2 ml 60
197 |3.7.13 Fornecimento , montagem e ligagdo de caixas de derivagcdo com placa , estanques UN 6
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