
Município de Braga
Procedimento CPE.08.22.DMOSM

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 Nota 1 As eventuais referências a fabrico ou proveniência, a procedimento específico que caracterize os produtos ou serviços prestados por determinado fornecedor, ou a marcas

comerciais, patentes, tipos, origens ou modos de produção determinados compreendidos no presente mapa de trabalhos ou quantidades estão indicadas por não ser possível
efetuar uma descrição suficientemente precisa e inelegível, devendo tais referências ser, sempre interpretadas, como admitindo solução equivalente. Se, por lapso, existir alguma
das aludidas referências sem estar acompanhada da expressão «ou equivalente», é com este sentido que devem ser interpretadas todas as referências.

 Nota 2 Em todos os artigos que constam deste Mapa de Quantidades, consideram-se incluídos nos preços unitários a apresentar, a totalidade dos trabalhos de apoio de construção civil e
outros preparatórios e complementares, de modo a garantir o perfeito funcionamento das instalações respectivas. Devem ainda incluir nos preços unitários os respectivos ensaios,
vistorias e certificações, nos termos das normas e regulamentação aplicável.

 Nota 3 Todos os materiais/equipamentos deverão ser submetidos a uma aprovação prévia do autor do projecto.
 Nota 4 Todos os materiais/equipamentos transportados a vazadouro deverá ser considerado nos preços unitários uma eventual indemenização compensatória.
 Nota 5 Todos os materiais/equipamentos devidamente identificados e a transportar para estaleiro municipal sendo a obra num raio inferior a 20Km.
 Nota 6 Todos os trabalhos deverão incluir equipamentos de protecção coletiva e meios de acesso seguro.
 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS E ACESSÓRIOS
 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo acessos, ramais de água, esgotos, electricidade e telefone, manutenção global do estaleiro durante a execução dos trabalhos,

desmontagem global do estaleiro  no final dos trabalhos da empreitada, repondo as condições iniciais do local, sinalização temporária das obras, com colocação da sinalização
adequada à extensão, natureza e duração dos trabalhos, implementação e actualização do Plano de Segurança e Saúde no Trabalho, nos termos previstos no DL. nº 273/2003 de
29.10, conjugado com a portaria nº 40/2014 de 17.02, alterada pela portaria nº 145/2017,                desenvolvimento e aplicação do Plano de Prevenção e -Gestão de Resíduos de
Construção e Demolição, de acordo com a legislação aplicável.

1 1.1.1 Montagem e desmontagem UN 1
2 1.1.2 Manutenção do estaleiro UN 1
3 1.2 Instalação de placards com as dimensões de 1,50 x 2,00 m com a designação da obra, adjudicante, adjudicatário, valor da adjudicação, prazo, data provável de

conclusão, entidade financiadora, equipa projectista e fiscalizadora, com a montagem dos respectivos logotipos, de acordo com Caderno de Encargos.
UN 1

4 1.3 Limpeza geral e completa da obra. UN 1
5 1.4 Elaboração/fornecimento dos elementos necessários á elaboração da complilação tecnica da obra de acordo com o art. 16º da Dl. 273/2003 de 29 de outubro, incluindo

telas finais dos projectos executados em suporte informático editavel e cópia em papel.
UN 1

 2 ARQUITECTURA
 2.1 REMOÇÃO
 2.1.1 Remoção Exteriores
6 2.1.1.1 Execução de demolição geral caixilharia exterior, em aluminio e vidro  ou ferro, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, sendo o

local a cargo do adjudicatário, de acordo com as peças desenhadas e CE.
UN 1

7 2.1.1.2 Execução da remoção do revestimento das paredes exteriores existentes, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, sendo o local a
cargo do adjudicatário, de acordo com as peças desenhadas e CE.

m2 37,45

8 2.1.1.3 Execução de demolição geral integral de paredes exteriores em tijolo até espessuras de 30cm, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos
sobrantes, sendo o local a cargo do adjudicatário, de acordo com as peças desenhadas e CE.

m2 41,7

 2.1.2 Remoção Interiores
9 2.1.2.1 Execução de demolição geral vãos interiores e portas de armários, em madeira,  incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, sendo o

local a cargo do adjudicatário, de acordo com as peças desenhadas e CE.
UN 1
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 2.1.2.2 Remoção de tampo em granito/estrutura de suporte existente na copa, conforme projecto, incluindo carga e transporte a vazadouro de todos os produtos sobrantes e demais
trabalhos e materiais necessários.

10 2.1.2.2.1 Copa UN 1
 2.1.2.3 Remoção do armários existentes na copa composto por lava-loiça, armários em aço inox, torneira do lava-loiça, maquina de lavar loiça, esquentador, forno e fogão, conforme

projecto, incluindo carga e transporte a vazadouro de todos os produtos sobrantes e demais trabalhos e materiais necessários. Nota: Todos os equipamentos deverão ser
armazenados em estaleiro municipal11 2.1.2.3.1 Armários inferiores UN 1

12 2.1.2.3.2 Armários superiores UN 1
13 2.1.2.4 Execução de demolição loiças e equipamentos sanitários, incluindo tampos e estrutura de apoio, divisórias, carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos

sobrantes, sendo o local a cargo do adjudicatário, de acordo com as peças desenhadas e CE. Nota: Todos os equipamentos deverão ser armazenados em estaleiro
municipal

UN 3

14 2.1.2.5 Execução de demolição geral integral de paredes interiores em tijolo até espessuras de 30cm, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos
sobrantes, sendo o local a cargo do adjudicatário, de acordo com as peças desenhadas e CE.

m2 8,55

15 2.1.2.6 Execução da remoção do revestimento das paredes interiores existentes, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, sendo o local a
cargo do adjudicatário, de acordo com as peças desenhadas e CE.

m2 36,5325

16 2.1.2.7 Execução da remoção do revestimento do  pavimento da copa, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, sendo o local a cargo do
adjudicatário, de acordo com as peças desenhadas e CE.

m2 15,75

17 2.1.2.8 Execução da remoção do revestimento do  pavimento em borracha recreio coberto, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, sendo o
local a cargo do adjudicatário, de acordo com as peças desenhadas e CE.

m2 48,25

 2.2 COBERTURAS, IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS
18 2.2.1 Fornecimento e execução de cobertura plana, com revestimento final a seixo rolado, lavado granulometria 20/40 incluindo manta geotéxtil de polipropileno com 250 gr/m²

tipo \"IMPERSEP 250\" ou equivalente, isolamento térmico de poliestireno extrudido com 80 mm de espessura tipo \"ROOFMATE SL\" ou equivalente, impermeabilização
polyester 40t duas camadas com reforço na mudança de planos, emulsão betuminosa como primário de aderência, tipo \"IMPERKOTE F\" ou equivalente e betonilha de
enchimento na formação de pendentes e demais trabalhos e materiais necessários.

m2 136,9

 2.2.2 Fornecimento e execução de impermeabilização das platibandas  da cobertura plana, isolamento térmico de poliestireno extrudido com 80 mm de espessura tipo \"ROOFMATE SL\"
ou equivalente, impermeabilização polyester 40t duas camadas com reforço na mudança de planos, emulsão betuminosa como primário de aderência, tipo \"IMPERKOTE F\" ou
equivalente e demais trabalhos e materiais necessários.

19 2.2.2.1 Cobertura Plana m2 25,56
 2.2.3 Fornecimento e aplicação de rufos em chapa de zinco nº12 lacada à cor branca na cobertura com os desenvolvimentos representados nas peças desenhadas, incluindo todos os

materiais e acessórios de fixação, bem como a execução de todos os trabalhos complementares e acessórios necessários à sua boa execução de acordo com peças desenhadas
do projecto e indicações do projectista.

20 2.2.3.1 Com 0,20m de largura ( cobertura plana ) ml 63,9
 2.2.4 Execução de caleira algerozes em chapa de zinco nº12 lacada à cor branca na cobertura, conforme projecto, incluindo presilhas em chapa espassadas 2 em 2 metros, tratamento

adequado dos rufos, colocação, formecimento de todos os trabalhos acessórios e materiais necessários.
21 2.2.4.1 Algerozes na cobertura do edificio, conforme pormenor desenhado. ml 32,8
22 2.2.5 Fornecimento e execução de juntas de dilatação horizontais executadas com sistema de impermeabilização bi-capa de base betuminosa, impermabilização da junta com

membrana betuminosa com 0.50m de largura, tipo POLYBANDA 55 da IMPERALUM ou equivalente, cordão betuminoso, tipo IMPERMASTIC da IMPERALUM ou
equiavlente e demais trabalhos e acessórios necessários para a sua perfeita execução.

ml 45,9

23 2.2.6 Fornecimento e execução de juntas de dilatação verticais executadas com junta de polietileno de célula fechada para controlo da profundidade de selagem, aplicação de
mástique do tipo MasterSeal 920 ou equivalente, aplicação de primário para preparação do suporte do tipo MasterSeal P 147 ou equivalente, e preenchimento da junta
com mástique elástico de poliuretano de módulo médio tipo MasterSeal NP 474 ou equivalente e demais trabalhos e acessórios necessários para a sua perfeita
execução.

ml 33,6

 2.3 TECTOS
 2.3.1 Tetos interiores.
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24 2.3.1.1 Revestimento dos tetos interiores em placas de gesso cartonado hidrófugo 13mm, pintado a tinta interior branca+ primário, tipo ou equiv. \"robbialac, ral 9003- primário:
plastron aquoso antifungos, algas e anti- alcalino, ref.020-0200; tinta: robbiotel aquoso, série 025/065\" + alheta metálica em todo o perímetro + alçapões + sancas  (para
ocultar rolo das telas screen e passagem de condutas), conforme projecto, incluindo estrutura de fixação, colocação das placas, colocação de perfil em aluminio no
perimetro do tecto, tratamento das superficies (barramento geral), preparação das superfícies, fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos necessários.

m2 35,86

25 2.3.1.2 Revestimento dos tetos interiores de teto em lâminas de revestimento e ventilação em alumínio iguais às existentes + tubular de alumínio de 4x40mm + poliuretano
projetado de 4cm, conforme projecto, incluindo estrutura de fixação, preparação das superfícies, fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos necessários.

m2 5,65

 2.4 PAREDES
 2.4.1 Paredes exteriores.

26 2.4.1.1 Construção de parede exterior simples, constituida por pano em alvenaria de bloco térmico 30x20x29cm, incluindo caixa de ar e isolamento termico com 4cm,
fornecimeto de todos os materiais, execução de todos os trabalhos complementares e acessórios necessários à sua boa execução de acordo com peças desenhadas do
projecto e indicações do projectista.

m2 43,84

 2.4.2 Paredes interiores.
27 2.4.2.1 Execução de paredes interiores em tijolo furado com 0,15m de largura, conforme projecto, incluindo assente com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, fornecimeto

de todos os materiais e trabalhos necessários.
m2 16,24

28 2.4.2.2 Execução de paredes interiores em tijolo furado com 0,11m de largura, conforme projecto, incluindo assente com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, fornecimeto
de todos os materiais e trabalhos necessários.

m2 1,76

 2.4.3 Paredes exteriores revestimentos.
29 2.4.3.1 Fornecimento e aplicação de acabamento de paredes exteriores em lâminas de revestimento e ventilação em alumínio iguais às existentes colocadas sobre tubular de

alumínio de 4x40mm e isolamento termico em poliuretano projetado de 6cm, fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos necessários.
m2 56,3

30 2.4.3.2 Execução de rebocos da parede exterior a construir com ceresite inicial, chapisco, emboço, reboco, conforme o existente, incluindo preparação das superfícies,
fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos necessários.

m2 11,2

31 2.4.3.2.1 Execução de acabamento final de parede exterior a areado fino do edifício, conforme projecto, incluindo preparação das superfícies para arear, fornecimento de todos os
materiais e demais trabalhos necessários.

m2 11,2

32 2.4.3.2.2 Execução da pintura das paredes exteriores existentes no edificio a tinta de água, conforme o existente, incluindo preparação das superfícies, pintura com duas demãos
de tinta exterior branca, do tipo ou equvalente \"Robbialac, Ref.065-0001-3\", fornecimento de todos os materiais e trabalhos necessários.

m2 63,71

 2.4.4 Paredes interiores revestimentos.
33 2.4.4.1 Execução de rebocos das paredes interiores a construir com ceresite inicial, chapisco, emboço, reboco, conforme o existente, incluindo preparação das superfícies,

fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos necessários.
m2 101,9925

34 2.4.4.2 Aplicação de revestimento cerâmico igual ou semelhante ao existente, tipo ou equivalente \"Primus Vitória, de cor branca 20x20cm\", fornecimeto de todos os materiais e
todos os trabalhos de assentamento necessários, cimentos cola, betumagem de juntas e outros trabalhos de acabamento necessários, conforme desenhos,
especificações do caderno de encargos e indicações do fabricante.

m2 88,2125

35 2.4.4.3 Picagem e remoção de toda as argamassas podres em diversas areas dos diversos compartimentos das paredes interiores do edifício, conforme projecto, incluindo
transporte a vazadoura de todos os materiais obtidos, fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos necessários. 20% da medição global

m2 1,508

36 2.4.4.4 Limpeza das paredes interiores com produtos apropriados, reparação dos rebocos, tratamento das juntas com rede de fibras de vidro e argamassas com argamassa
hidrofugada, conforme projecto, incluindo transporte a vazadoura de todos os materiais obtidos, fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos necessários. 80%
da medição global

m2 6,032

37 2.4.4.5 Execução de rebocos das paredes interiores existentes com uma primeira camada de argamassa do tipo ou equivalente \" Aguaplast Obra Fácil \" pelo menos com 3mm
de esp., nivelar a superfície e outra  camada de argamassa do tipo ou equivalente  \" Aguaplast Renovação\", preparação das superfícies para acabamento a estanhar,
conforme o existente, incluindo preparação das superfícies, fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos necessários. 20% da medição global

m2 15,288

38 2.4.4.6 Execução de acabamento final a estanhado das paredes interiores do edifício, conforme projecto, incluindo preparação das superfícies para estanhar, fornecimento de
todos os materiais e demais trabalhos necessários.

m2 15,288
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39 2.4.4.7 Execução da pintura das paredes interiores existentes no edificio a tinta de água, conforme o existente, incluindo preparação das superfícies, pintura com duas demãos
de tinta  de cor branca  (até ao teto) + primário (interior), tipo ou equiv. \"robbialac, ral 9003- primário:hidro-armadura branco ref.020-0104\", + pintura:com tinta acrílica
altamente lavável, de cor branca, tipo ou equivalente \"Robbialac - Acrilsmalte Acetinado, 043 - Esmalte aquoso acetinado 100% acrílico\" de boa qualidade, onde
necessário e nas demãos consideradas necessárias pela fiscalização da obra, fornecimento de todos os materiais e trabalhos necessários.

m2 15,288

 2.5 PAVIMENTOS
40 2.5.1 Fornecimento e aplicação de revestimento de pavimento amortecedor em placas (100x50x4) de borracha SBR de cor vermelha, iguais às existentes, todos os trabalhos

de assentamento necessários, cimentos cola, betumagem de juntas e outros trabalhos de acabamento necessários, conforme desenhos, especificações do caderno de
encargos e indicações do fabricante.
P2

m2 122,1

41 2.5.2 Fornecimento e aplicação de revestimento de pavimento interior a cerâmico igual ou semelhante ao existente \"Pavigres, cor beje pigmentado R10, dimensão 20x20cm,
incluindo todos os trabalhos de assentamento necessários, cimentos cola, betumagem de juntas e outros trabalhos de acabamento necessários, conforme desenhos,
especificações do caderno de encargos e indicações do fabricante.
P3

m2 38,5

42 2.5.3 Fornecimento e execução de revestimento de pavimento em betão afagado igual ao existente, incluindo todos os trabalhos de assentamento necessários, conforme
desenhos, especificações do caderno de encargos e indicações do fabricante.
P4

m2 5,65

 2.6 OBRA DE SERRALHARIA
 2.6.1 Obra de Aluminio
 2.6.1.1 Execução de caixilharia exterior em perfis em alumínio acetinado à cor natural, com rutura térmica tipo ou equivalente \"alumínio Navarra, N14200\", conforme pormenores

desenhados e de acordo com o mapa de vãos, incluindo colocação de vidro duplo laminado (3+3)+10+(4+4)mm, soleira/contrasoleira em mármore estremoz com 20mm de esp.
cada, chumbadouros, acessórios, fixações, remates, aros, vedantes térmicos, ferragens, fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos necessários.

43 2.6.1.1.1 VE 1 ( 1,14x1,20m ) 1 uma folha basculante + pala igual à existente em lâminas de alumínio UN 1
44 2.6.1.1.2 VE 2 ( 2,55x1,17m ) 1 folha de abrir + lâminas de alumínio (na porta) UN 1
45 2.6.1.1.3 VE 2 ( 2,55x1,01m ) 1 folha de abrir + lâminas de alumínio (na porta) UN 1
 2.7 OBRA DE CARPINTARIA
 2.7.1 Execução de caixilharia interior compostos por aros, baguetes em madeira maciça de tola e portas em estrutura de \"favo-de-abelha\" com estrutura de madeira maciça, orladas e

forradas em ambas as faces a madeira de tola, conforme pormenores desenhados (Mapa de Vãos-Arquitectura), incluindo fixações das peças, ferragens em inox, puxadores
\"muleta\"  em aço inox, batente de chão em aço inox tipo ou equivalente \"JNF\" série a definir pelo autor do projeto, tratamento adequado de todas as superfícies em madeira com
acabamento a envernizado a verniz cera, fornecimento de todos os materiais e acessórios necessários.

46 2.7.1.1 VI2 ( 1,00X2,60m )  1 folha de abrir e 1 folha basculante UN 3
 2.8 LOUÇAS SANITÁRIAS E ACESSÓRIOS
 2.8.1 Fornecimento e instalação de todos os equipamentos sanitários e respectivos acessórios de ligação / fixação de acordo com peças desenhadas do projecto e indicações do

projectista.47 2.8.1.1 Lavatório mural tipo ou equivalente \"Sanitana Wave 45 com furação\" + Sifão cromado  tipo ou equivalente \"Sanitana ref. TN50 0083 3209 9900\" UN 2
48 2.8.1.1.1 Torneira temporizada, tipo ou equivalente \"Sanitana Unic, uma água\" UN 2
49 2.8.1.1.2 Doseador de sabão de cor branca, em ABS, tipo ou equivalente \"Nofer, blank, ref.- 3011\" UN 2
 2.9 DIVERSOS
 2.9.1 Fornecimento e assentamento de espelhos circulares com 5mm de espessura, c/ película autocolante de segurança \"anti estilhaço\" pelo tardoz, conforme pormenor desenhado,

incluindo acessórios de fixação necessários e todos os fornecimentos e trabalhos complementares.
50 2.9.1.1 Com o dimensão:  400mm UN 3
 2.10 EQUIPAMENTO COPA

51 2.10.1 Fornecimento e colocação de tampo em aço inox (1200x600), para incorporar o frigorífico e a arca congeladora, incluindo acessórios e peças especiais, elementos de
montagem e outros acessórios necessários para o seu correcto funcionamento.

UN 1
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52 2.10.2 Fornecimento e colocação de frigorífico baixo em aço inox, classificação energética a+, incluindo acessórios e peças especiais, elementos de montagem e outros
acessórios necessários para o seu correcto funcionamento. Totalmente montado, ligado e testado.

UN 1

53 2.10.3 Fornecimento e colocação de arca congeladora baixo em aço inox, classificação energética a+, incluindo acessórios e peças especiais, elementos de montagem e outros
acessórios necessários para o seu correcto funcionamento. Totalmente montada, ligada e testada.

UN 1

54 2.10.4 Fornecimento e colocação de exaustor inox parede, 3 velocidades, tipo ou equivalente \"Teka - Teka DSH 685\", incluíndo caixa em aço inox, elementos de montagem e
outros acessórios necessários para o seu correcto funcionamento. Totalmente montado, ligado e testado.

UN 1

55 2.10.5 Fornecimento e colocação placa de vitrocerâmica modular 30 cm, com 2 zonas de cozinhado e acabamento em vidro biselado frontal, tipo ou equivalente \"TEKA - TZ
3210, incluindo acessórios e peças especiais, elementos de montagem e outros acessórios necessários para o seu correcto funcionamento, abertura e fecho de
valas/roços. Totalmente montada, ligada e testada.

UN 1

56 2.10.6 Fornecimento e colocação de armário em aço inox (2350x600x900mm), com pés regulavéis, prateleiras interiores, portas deslizantes + cuba, incluindo acessórios e
peças especiais, elementos de montagem e outros acessórios necessários para o seu correcto funcionamento. Totalmente montado, ligado e testado.

UN 1

57 2.10.7 Fornecimento e colocação de torneira misturadora não  manual, tipo ou equivalente \"Edenox GM-PL-30 E), ligações, tubos e os acessórios deverão ser da mesma
marca de forma a obter-se um resultado final homogénio e garantir o bom funcionamento do sistema, incluindo acessórios e peças especiais, elementos de montagem e
outros acessórios necessários para o seu correcto funcionamento, abertura e fecho de valas/roços. Totalmente montada, ligada e testada.

UN 1

58 2.10.8 Fornecimento e colocação de dispensador de papel em aço inox, tipo ou equivalente \"Menlar 2600\", incluindo acessórios e peças especiais, elementos de montagem e
outros acessórios necessários para o seu correcto funcionamento. Totalmente montado e testado.

UN 1

59 2.10.9 Fornecimento e colocação de dispensador de sabão líquido, tipo ou euivalente \"Menlar 1000, incluindo acessórios e peças especiais, elementos de montagem e outros
acessórios necessários para o seu correcto funcionamento. Totalmente montado e testado.

UN 1

60 2.10.10 Fornecimento e colocação de mesa em aço inox (1200x600x900mm), com rodas, portas delizantes e prateleiras interiores, incluindo acessórios e peças especiais,
elementos de montagem e outros acessórios necessários para o seu correcto funcionamento.

UN 1

61 2.10.11 Fornecimento e colocação de elemento neutro em aço inox,  para banho maria (3 cubas), zona inferior fechada com portas, prateleira superior em vidro, barreira
higiénica reta (1500x750x850mm) e esteiras deslizantes em aço inox (3000x300mm), tipo ou equivalente \"Ronal Tapies ED150\"+ \"costas\" do armário em aço inox,
incluindo acessórios e peças especiais, elementos de montagem e outros acessórios necessários para o seu correcto funcionamento.

UN 1

62 2.10.12 Fornecimento e colocação de elemento neutro em aço inox para tabuleiros/talheres/pão e copos (2400x750x900mm), tipo ou equivalente \"ronal\", com portas deslizantes
e prateleira intermedia + \"costas\" do armário em aço inox, incluindo acessórios e peças especiais, elementos de montagem e outros acessórios necessários para o seu
correcto funcionamento.

UN 1

63 2.10.13 Fornecimento e colocação de eletrocolador de insectos, tipo ou equivalente \"l200 inox, dim.:480x175x135mm - Menlar\", ligações, tubos e os acessórios deverão ser da
mesma marca de forma a obter-se um resultado final homogénio e garantir o bom funcionamento do sistema, incluindo acessórios e peças especiais, elementos de
montagem e outros acessórios necessários para o seu correcto funcionamento, abertura e fecho de valas/roços. Totalmente montado, ligado e testado.

UN 1

64 2.10.14 Fornecimento e colocação de carro porta tabuleiros em aço inox, com capacidade de 16 níveis, para 32 tabuleiros e equipado com 4 rodízios giratórios, sendo 2 de
travão, tipo ou equivalente \"Braline\", incluindo acessórios e peças especiais, elementos de montagem e outros acessórios necessários para o seu correcto
funcionamento.

UN 1

65 2.10.15 Fornecimento e colocação de bancada em aço inox, alçado posterior 80mm, prateleira inferior, abertura para balde detritos, dim.:2500x750x900mm, incluindo acessórios
e peças especiais, elementos de montagem e outros acessórios necessários para o seu correcto funcionamento.

UN 1

66 2.10.16 Fornecimento e colocação de carro balde de detritos 50l, com pedal e rodas, (ø395x620mm) , incluindo acessórios e peças especiais, elementos de montagem e outros
acessórios necessários para o seu correcto funcionamento.

UN 1

67 2.10.17 Fornecimento e colocação de bancada em aço inox (2850x750x900mm), com duas cubas industriais (500x400x250mm), aba de entrada para máquina de lavar loiça,
rebaixo para cestos, encaixe para máq. lavar loiça de capota de elevar, saia frontal, prateleira inferior lisa de travamentos e pés niveladores, incluindo acessórios e peças
especiais, elementos de montagem e outros acessórios necessários para o seu correcto funcionamento.

UN 1

68 2.10.18 Fornecimento e colocação de torneira misturadora flexível (chuveiro e bica), cano giratório, duas saídas  independentes, chuveiro  extraível com função stop e mola
flexivel de grande resistência, ligações, tubos e os acessórios deverão ser da mesma marca de forma a obter-se um resultado final homogénio e garantir o bom
funcionamento do sistema, incluindo acessórios e peças especiais, elementos de montagem e outros acessórios necessários para o seu correcto funcionamento,
abertura e fecho de valas/roços. Totalmente montada, ligada e testada.

UN 1
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69 2.10.19 Fornecimento e colocação de máquina de lavar pratos  de capota, em aço inox, dim.:740x700(750)x1435(1890mm), capacidade para 18 pratos, cesto 500x500mm, tipo
ou equivalente \"Nikrom -Cupula e 6 400v 3n/50hz basic + capta vapores, para maquina de lavar (dim.:1100x1100x600mm) tipo ou equivalente \"braline\" e ventilador
cobertura vc 315 m 1 v 4po, variador de velocidades , incluindo acessórios e peças especiais, elementos de montagem e outros acessórios necessários para o seu
correcto funcionamento, abertura e fecho de valas/roços. Totalmente montada, ligada e testada.

UN 1

70 2.10.20 Fornecimento e colocação de bancada em aço inox (dim.:700x750x900mm), aba de saída, alçado posterior 80mm, rebaixo para cesto 500x500mm, encaixe para
máquina de lavar louça de capota de elevar; 1 prateleira de travamento inferior lisa e pés  niveladores , incluindo acessórios e peças especiais, elementos de montagem
e outros acessórios necessários para o seu correcto funcionamento.

UN 1

71 2.10.21 Fornecimento e colocação de bancada em aço inox (2000x750x900mm), com pés regulavéis, prateleiras interiores e portas deslizantes, incluindo acessórios e peças
especiais, elementos de montagem e outros acessórios necessários para o seu correcto funcionamento.

UN 1

 2.11 ARRANJOS EXTERIORES
72 2.11.1 Desmonte de bebedouros do recreio da escola para posterior colocação em local defenido pelo autor do projecto, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado

dos produtos sobrantes, sendo o local a cargo do adjudicatário com indemenização compensatória e demais trabalhos necessários.
UN 1

73 2.11.2 Desmonte de papeleiras do recreio da escola, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, sendo o local a cargo do adjudicatário com
indemenização compensatória e demais trabalhos necessários.

UN 1

74 2.11.3 Desmonte dos bancos em betão existente no recreio da escola, incluindo remoção da fundação em betão, carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos
sobrantes, sendo o local a cargo do adjudicatário com indemenização compensatória e demais trabalhos necessários.

UN 1

75 2.11.4 Demolição de lancis no recreio indicado nos desenhos, incluindo demolição da fundação em betão, carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes,
sendo o local a cargo do adjudicatário com indemenização compensatória e demais trabalhos necessários.

ml 95,7

76 2.11.5 Desmonte do pavimento em placas  amortecedoras em EPDM/SBR existente no recreio da escola, incluindo remoção da fundação em betão, carga e transporte a
vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, sendo o local a cargo do adjudicatário com indemenização compensatória sendo os equipamentos transportados para
estaleiro municipal e demais trabalhos necessários.

m2 55,275

77 2.11.6 Demolição de pavimento exterior em betonilha esquartelada indicado nos desenhos, incluindo demolição da fundação em betão, carga e transporte a vazadouro
autorizado dos produtos sobrantes, sendo o local a cargo do adjudicatário com indemenização compensatória e demais trabalhos necessários.

m2 196

 2.11.7 Pavimentos
78 2.11.7.1 Colocação de lancil de betão reto, tipo \"Cimenteira do Louro 1000x250x80x80mm\", igual ou semelhante aos existentes a delimitar os diversos tipos de pavimentos,

colocado na vertical, conforme pormenor desenhado, incluindo fundação de acordo com pormenor desenhado para fixacção do lancil, fornecimento de todos os materias
e demais trabalhos necessários.

ml 70,45

79 2.11.7.2 Colocação de perfil em ferro ( prancheta boleada 300x5mm) com tratamento anti-ferrugem (metalização) para caldeiras das árvores, colocado na vertical, conforme
pormenor desenhado, incluindo fundação de acordo com pormenor desenhado para fixacção dos perfil, fornecimento de todos os materias e demais trabalhos
necessários.

ml 13,35

 2.11.7.3 Pavimento em EPDM
 2.11.7.3.1 Escavação em terreno de qualquer natureza, predominantemente terra compacta ou rocha, para abertura das fundação do pavimento, conforme projecto, incluindo limpeza,

depósito em obra de todos os produtos para posterior utilização se necessário e demais trabalhos e acessórios necessário.
80 2.11.7.3.1

.1
Terra compacta 90% m3 63,6525

81 2.11.7.3.1
.2

Terreno Rochoso 10% m3 7,0725

82 2.11.7.3.2 Execução de transporte a deposito das terras sobrantes provenientes da escavação e demais trabalhos necessários. m3 81,33375
 2.11.7.3.3 Execução de pavimento \" In Situ \" a camada de topo em EPDM ( sendo as cores e marcações definidas no projecto ), conforme projecto, incluindo fundação por camadas, brita

com 0,20m, argamassa de regularização em betão simples com 0,10cm de esp. com malhasol CQ38, execução de negativos para o mobiliário urbano a colocar, fornecimento de
todos os materiais e demais trabalhos e acessórios necessários.

83 2.11.7.3.3
.1

Fundação camada de brita 0,20m de esp.. m2 236
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84 2.11.7.3.3
.2

Camada de regularização betão simples 0,10m de esp. com malhasol CQ38. m2 236

85 2.11.7.3.3
.3

Camada base e final EPDM com 10mm de esp.. m2 236

86 2.11.7.4 Formação de relvado por sementeira de mistura de sementes mistura economica para grandes espaços com a seguinte composição, 35% festuca arundinacea
FINELAWN, 25% festuca arundinacea ESSENTIAL, 35% lolium perenne TETRAGREEN e 5% poa pratensis BALIN  em toda a área definida, conforme projecto, incluindo
fornecimento de terra vegetal na esp. 0,30cm, preparação do terreno, primeira rega e demais trabalhos acessórios necessários.

m2 654,2

 2.11.7.5 Execução de pavimento em  betonilha esquartelada, conforme projecto, incluindo fundação camada de brita 0,20m de esp., camada de regularização betão simples 0,10m de esp.
com malhasol CQ38 e camada da final de betão com 0,05m de esp., fornecimento de todos os materiais e trabalhos necessários a uma boa execução da obra. (Medição em
Projecção Horizontal)87 2.11.7.5.1 Fundação camada de brita 0,20m de esp.. m2 196

88 2.11.7.5.2 Camada de regularização betão simples 0,10m de esp. com malhasol CQ38. m2 196
89 2.11.7.5.3 Camada de betão final co 0,10m de esp. m2 196
 2.11.7.6 Equipamentos
 2.11.7.6.1 Fornecimento e montagem de equipamentos na área do recreio, colocados no local indicado no projecto, incluindo execução de fundações exigidas pelo fabricante, ligações

fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos necessários.
90 2.11.7.6.1

.1
Mesa de ping-pong _ tipo ou equiv.  \"urban by amop\" UN 1

91 2.11.7.6.1
.2

Mesa com bancos (comprimento 1.50x1.50m, altura do banco 0.39m), fixação com hastes de ancoragem, tipo ou equivalente \"topludi, ref. pr208085\" UN 5

92 2.11.7.6.1
.3

Execução da relocalização dos bancos existentes no local indicado no projecto, conforme projecto, incluindo fundação em betão simples e reparação dos pavimentos
onde necessário e demais trabalhos.

UN 2

93 2.11.7.7 Execução de guarda metálica de aço galvanizado em pranchetas 50x5mm, com pintura epóxi de cor preta (ral a definir em obra), conforme pormenores desenhados e de
acordo com o mapa de vãos, incluindo chumbadouros, acessórios, fixações, remates, fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos necessários. (Medição em
Projecção Horizontal) Guarda com 1,20m de altura.

ml 45,99

94 2.11.7.8 Fornecimento e plantação de árvores, com PAP 12/14 (bordo vermelho - acer rubrum), conforme projecto, conforme projecto, incluindo abertura de caldeira com
1,00x1,00x1,00m de profundidade, terra vegetal, fertilização mineral e orgânica, estrutura com três estacas com 0,06m x 3,5ml  e ripas de madeira em pinho tratado por
arvore e demais trabalhos necessários.

UN 3

95 2.11.7.9 Colocação de bebedouros do recreio da escola no local defenido pelo autor do projecto, incluindo fundação em betão simples e ligações e demais trabalhos necessários. UN 1
96 2.11.7.10 Fornecimento e colocação de baliza de andebol/futsal que incorporam tabela de basquetebol (incluindo aro e tabela); baliza construída por tubulares de secção circular

em aço zincado e lacado a epóxi (preto e branco); tabela em fibra de vidro com 120x90cm; aro reforçado e rede de 6,5mm; + rede de andebol, tipo ou equivalente
\"topgim\", incluindo suporte das balizas e demais trabalhos necessários.

UN 2

97 2.11.7.11 Pedido de inspeção a entidade certificada e elaboração do livro de inspeção e manutenção do espaço de jogo e recreio (baliza que incorpora tabela de basquetebol). UN 1
 3 ESPECIALIDADES
 3.1 ESTRUTURA EM BETÃO ARMADO

98 3.1.1 Execução de aterro com terras provenientes da exterior sendo esta isenta de grandes pedras para implantação das cotas do projecto, conforme projecto, incluindo
transporte, espalhamento das terras por camada regadas e devidamente compactadas e demais trabalhos necessários.

m3 98,2802

 3.1.2 Escavação em terreno de qualquer natureza, predominantemente terra compacta, para abertura dos poços e das fundações das sapatas do edificio, conforme projecto, incluindo
limpeza, depósito em obra de todos os produtos para posterior utilização e demais trabalhos e acessórios necessário.

99 3.1.2.1 20% para terreno rochoso m3 71,0876
100 3.1.2.2 80% para terreno compacto e bando m3 284,3504
101 3.1.3 Execução de aterro com terras provenientes da escavação sendo esta isenta de grandes pedras para implantação das cotas do projecto, conforme projecto, incluindo

transporte, espalhamento das terras por camada regadas e devidamente compactadas e demais trabalhos necessários.
m3 21,4344

102 3.1.4 Transporte a depósito dos produtos sobrantes, eventual indemenização compensatória e demais trabalhos necessários. m3 315,4992
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 3.1.5 Execução de poços para estabilização da estrutura em betão armado compostos argolas normais, camadas devidamente compactadas de betão ciclópico, conforme projecto,
incluindo esquema de bontagem de água tendo em conta a profundidade do o nivel friático se necessário, impermeabilização das sapatas, fornecimento de todos os materias
necessários a uma boa execução da obra e demais trabalhos acessórios necessários.

 3.1.5.1 Argolas normais (ø1200x500x100mm)
103 3.1.5.1.1 Poços / Sapatas (S1) UN 48
104 3.1.5.1.2 Poços / Sapatas (S2) UN 12

 3.1.5.2 Argolas normais (ø1750x500x100mm)
105 3.1.5.2.1 Poços / Sapatas  (S3) UN 12

 3.1.5.3 Argolas normais (ø2300x500x100mm)
106 3.1.5.3.1 Poços / Sapatas (S4, S5 e S6) UN 60
107 3.1.6 Fornecimento e colocação de betão ciclópico, realizado com betão C12/15 (X0(P); D25; S3; Cl 1,0) fabricado em central e betonagem desde camião (60% de volume) e

rachão de tamanho máximo 25 cm (40% de volume), para formação de poço de fundação e demais trabalhos e materiais necessários.
m3 201,6

108 3.1.7 Fornecimento e colocação de camada de rachão de tamanho máximo 25 cm (40% de volume), para formação das sapatas dos muros de suporte e demais trabalhos e
materiais necessários.

m3 76,08

 3.1.8 Fornecimento e colocação de betão de limpeza sob a sapatas e viga de fundação, da classe B15 (C12/15) em camada de regularização de 0,10cm de espessura e demais trabalhos e
materiais necessários.

109 3.1.8.1 Em sapatas de fundação. m2 32,2075
110 3.1.8.2 Em sapatas de muros. m2 113
111 3.1.8.3 Em viga (VF1). m2 4,82
112 3.1.8.4 Em viga (VF2). m2 2,5875
113 3.1.8.5 Em viga (VF3). m2 5,125

 3.1.9 Fornecimento e colocação de betão cinza armado hidrófugado da classe B30 (C25/30), exposição - XC2 (NP EN 206-1) e A400 NR, malhasol A500 e recobrimento com 5cm de esp.,
conforme projecto de especialidade e caderno de encargos, incluindo cofragens, escoramento, descofragens, aditivo hidrófugo do tipo ou equivalente \"PLASTOCRETE 05 - SIKA\",
anti-fungos, tratamento das armaduras, anti-corrusão e todos os trabalhos necessários.

114 3.1.9.1 Em sapatas de pilares e muros. m3 55,53175
115 3.1.9.2 Em vigas de fundação (VF1). m3 1,928
116 3.1.9.3 Em vigas de fundação (VF2). m3 1,29375
117 3.1.9.4 Em vigas de fundação (VF3). m3 2,5625

 3.1.10 Fornecimento e colocação de betão armado hidrófugado branco da classe B35 (C30/37), exposição - XC4, XF1 (NP EN 206-1) e A400 NR, malhasol A500 e recobrimento com 5cm de
esp., conforme projecto de especialidade e caderno de encargos, incluindo paredes, muros, pilares, vigas, porticos e lajes maciças em betão branco para ficar aparente, executadas
em cofragem com a estereotomia conforme o projecto de arquitectura, escoramento, aditivo hidrófugo do tipo ou equivalente \"PLASTOCRETE 05 - SIKA\", anti-fungos, tratamento
das armaduras, anti-corrusão e todos os trabalhos necessários. NOTA: DEVEM SER CONSULTADOS OS PROJECTOS DE TODAS AS ESPECIALIDADES, DE FORMA A SEREM
COLOCADOS OS NEGATIVOS NECESSÁRIOS, ANTES DA BETONAGEM.

118 3.1.10.1 Em paredes resistentes. m3 15,16625
119 3.1.10.2 Em pilares. m3 5,775
120 3.1.10.3 Em viga ( V1) m3 0,07
121 3.1.10.4 Em porticos. m3 3,48065

 3.1.11 Fornecimento e colocação de betão armado hidrófugado cinzento da classe B35 (C30/37), exposição - XC4, XF1 (NP EN 206-1) e A400 NR, malhasol A500 e recobrimento com 5cm
de esp., conforme projecto de especialidade e caderno de encargos, incluindo muros de suporte, pilares e porticos em betão cinza para ficar aparente, executadas em cofragem
com a estereotomia conforme o projecto de arquitectura, escoramento, aditivo hidrófugo do tipo ou equivalente \"PLASTOCRETE 05 - SIKA\", anti-fungos, tratamento das
armaduras, anti-corrusão e todos os trabalhos necessários. NOTA: DEVEM SER CONSULTADOS OS PROJECTOS DE TODAS AS ESPECIALIDADES, DE FORMA A SEREM
COLOCADOS OS NEGATIVOS NECESSÁRIOS, ANTES DA BETONAGEM.

122 3.1.11.1 Em porticos. m3 2,39175
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123 3.1.11.2 Em pilares. m3 1,03125
124 3.1.11.3 Elevação muros recreio. m3 32,5387

 3.1.12 Fornecimento e colocação de betão armado hidrófugado branco da classe B35 (C30/37), exposição - XC4, XF1 (NP EN 206-1) e A400 NR, malhasol A500 e recobrimento com 5cm de
esp., conforme projecto de especialidade e caderno de encargos, incluindo lajes maciças em betão branco para ficar aparente, executadas em cofragem com a estereotomia
conforme o projecto de arquitectura, escoramento, aditivo hidrófugo do tipo ou equivalente \"PLASTOCRETE 05 - SIKA\", anti-fungos, tratamento das armaduras, anti-corrusão e
todos os trabalhos necessários. NOTA: DEVEM SER CONSULTADOS OS PROJECTOS DE TODAS AS ESPECIALIDADES, DE FORMA A SEREM COLOCADOS OS NEGATIVOS
NECESSÁRIOS, ANTES DA BETONAGEM.125 3.1.12.1 Em laje maciça ( LM1 ). m3 33,8548

 3.1.13 Fornecimento e colocação de betão armado hidrófugado nas lajes aligeirada de cor cinza, conforme projecto de especialidade e caderno de encargos, incluindo cofragem,
escoramento, descofragens, anti-corrusão e todos os trabalhos necessários.

 3.1.13.0.1 Classe de resistência - B30 (C25/30 - XC1 (P) - Cl 0.40 - Dmàx. 22 - S3)
 3.1.13.0.2 Classe de Aço - A 400NR

126 3.1.13.1 Laje aligeirada ( L1 ) do tipo de laje (Farprel) V3-BN40X20-25 com altura de 25cm e rede electrossoldada AR30 ( A500). m2 14,76
127 3.1.14 Execução de laje de térrea em betonilha de betão com 0,10m de esp., conforme promenor desenhado, incluindo camada de brita com 0,15m, argamassa de

regularização em betão simples com 0,10m de esp. com malhasol CQ38, juntas de dilatação conforme pormenor desenhado (planta estabilidade), fornecimento de todos
os materiais e demais trabalhos e acessórios

m2 135,67

 3.2 ABASTECIMENTO DE ÁGUA
128 3.2.1 Desactivação da rede de abastecimento existente, incluindo remoção de tubagens e acessórios instalados à vista e transporte a vazadouro. UN 1
129 3.2.2 Desactivação da torneira na rede de abastecimento existente, incluindo remoção e acessórios instalados à vista e transporte a vazadouro. UN 7

 3.2.3 Tubagem para a rede de Abastecimento de Água no interior do edifício, incluindo fornecimento, colocação, e todos os acessórios necessários à perfeita execução da tarefa, em
tubagem PPR-PN20 ou equivalente, abertura e fecho de roços.

 3.2.3.1 Tubagem para a rede de Abastecimento de Água no interior do edifício para água quente.
130 3.2.3.1.1 Ø25 ml 10

 3.2.3.2 Tubagem para a rede de Abastecimento de Água no interior do edifício para água fria.
131 3.2.3.2.1 Ø25 ml 12,65

 3.2.3.3 Tubagem para a rede de Abastecimento de Água no exterior do edifício para água fria.
132 3.2.3.3.1 Ø25 ml 16,6

 3.2.4 Fornecimento e instalação de válvulas de secionamento, de esfera e regulação oculta de polipropileno copolímero random (PP-R), com embelezador cromado, instaladas na entrada
de cada instalação sanitária, incluindo todos os acessórios necessários à boa execução da tarefa, colocadas conforme indicações do fabricante, nos seguintes diâmetros:

133 3.2.4.1 Ø25 UN 2
134 3.2.5 Execução de ensaio de estanquidade e pressão do sistema, conforme caderno de encargos. UN 1
135 3.2.6 Lavagem e desinfecção de toda a rede de abastecimento de água, conforme caderno de encargos. UN 1

 3.3 DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS
 3.3.1 Desactivação e demolição da rede de drenagem de águas residuais exterior referenciada em projecto, incluindo remoção de tubagens e acessórios instalados à vista e transporte a

vazadouro.136 3.3.1.1 Ø125mm ml 19,4
 3.3.2 Desactivação e demolição da rede de drenagem de águas residuais interior referenciada em projecto, incluindo remoção de tubagens e acessórios instalados à vista e transporte a

vazadouro.137 3.3.2.1 Ø50mm ml 2,7
138 3.3.2.2 Ø75mm ml 2,4

 3.3.3 Fornecimento e instalação de tubagem de rede horizontal e vertical, formada por tubo em PVC, série BD com o-ring labial, com as pendentes assinaladas nas peças desenhadas
(mínimo de 1,00%) para a drenagem de águas residuais no interior e exterior da estrutura do edifício. Incluindo todos os acessórios de PVC, material auxiliar para montagem,
fixação e abertura e fecho de roços, acessórios e peças especiais.

139 3.3.3.1 Ø125mm ml 25,1
140 3.3.3.2 Ø110mm ml 2,4
141 3.3.3.3 Ø50mm ml 18,55
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 3.3.4 Execução de caixas de visita, incluindo todos os trabalhos complementares, conforme pormenor, incluindo laje de fundo em betão simples, cobertura em betão armado, meias
canas, revestimento interior em argamassa de cimento ao traço 1:3, bem queimada à colher, tampa e aro de pavimento, em ferro fundido, com vedação hidráulica e rebaixo para
acabamento idêntico ao do pavimento contíguo, classe B125 no exterior.

142 3.3.4.1 CV1 - 0.80x0.80m (H=1.26m) UN 1
143 3.3.5 Execução de ensaio de estanquidade do sistema, conforme caderno de encargos. UN 1
144 3.3.6 Fornecimento e montagem de separador de groduras enterrado, em polipropileno para um caudal de 4l/s com cesto de retenção de sólidos incorporado, incluindo tampa

em aço galvanizado da classe de resistencia B125, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários à boa execução da tarefa.
UN 1

 3.4 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
145 3.4.1 Desactivação da rede de drenagem de águas pluviais existente, incluindo remoção de grelhas e transporte a vazadouro, aterro das caixas de visita e remoção de

colectores que colidam com a estrutura ou redes projectadas.
UN 1

 3.4.2 Escavação em abertura de vala para implantação de colectores, em todo o tipo de terreno e pavimento, interior e exterior ao edifício. Execução de almofada de protecção à
tubagem, devidamente compactada, com areia e aterro de vala, e aterro no volume remanescente com terras seleccionadas, provenientes do produto das escavações ou de zonas
de empréstimo, devidamente compactadas e regadas por camadas de 0,20m de espessura, incluindo empolamento. Carga, transporte e descarga dos produtos resultantes da
escavação a vazadouro autorizado, com pagamento eventual das taxas devidas.

146 3.4.2.1 Ø200mm m3 25,068
147 3.4.2.2 Ø125mm m3 6,441
148 3.4.2.3 Ø110mm m3 4,5975

 3.4.3 Fornecimento e instalação de tubagem de rede horizontal e vertical, formada por tubo em PVC, série BD com o-ring labial, com as pendentes assinaladas nas peças desenhadas
(mínimo de 1,00%) para a drenagem de águas pluviais no interior e exterior da estrutura do edifício. Incluindo todos os acessórios de PVC, material auxiliar para montagem e
fixação, acessórios e peças especiais.

149 3.4.3.1 Ø200mm ml 53,15
150 3.4.3.2 Ø125mm ml 13
151 3.4.3.3 Ø110mm ml 29,3

 3.4.4 Fornecimento e instalação de tubagem de tubo de queda circular, formada por tubo em PVC, série BD com o-ring labial, para recolha de águas, formada por peças pré-formadas,
com sistema de união através de abocardado, colocadas com suportes especiais colocados cada 50 cm, instalada no exterior do edifício. Incluindo ligações, curvas, peças
especiais e material auxiliar para montagem e fixação.

152 3.4.4.1 Ø110mm ml 9,9
153 3.4.5 Fornecimento e instalação de ralo de pinha  de saída vertical, de 110 mm de diâmetro, com grelha alta de polipropileno, cor preto, para recolha de águas pluviais.

Incluindo acessórios de montagem, peças especiais e elementos de fixação.
UN 3

 3.4.6 Execução de caixas de visita, incluindo todos os trabalhos complementares, conforme pormenor, incluindo laje de fundo em betão simples, cobertura em betão armado, meias
canas, revestimento interior em argamassa de cimento ao traço 1:3, bem queimada à colher, tampa e aro de pavimento, em ferro fundido, com vedação hidráulica, com vedação
hidráulica e rebaixo para acabamento idêntico ao do pavimento contíguo, classe A15 no interior e classe B125 no exterior.

154 3.4.6.1 CV - 0.80x0.80m (H=0.40m) UN 2
155 3.4.6.2 CV - 0.80x0.80m (H=0.46m) UN 1
156 3.4.6.3 CV - 0.80x0.80m (H=0.53m) UN 1
157 3.4.6.4 CV - 0.80x0.80m (H=0.50m) UN 2
158 3.4.6.5 CV - 0.80x0.80m (H=0.55m) UN 2

 3.4.7 Execução de câmaras de visita com elementos circulares em betão vibrado Ø 1.20m, conforme projecto, incluindo movimento de terras em terreno de qualquer natureza, soleiras
em betão simples com meias canas, ligações, juntas argamassadas, reboco, cones, degraus de acesso em varões de aço  Ø 20mm metalizados e pintados, aros e tampas em ferro
fundido, remates e demais trabalhos necessários.

159 3.4.7.1 Câmaras Visita ( CV ) com 1,30m de profundidade. UN 1
160 3.4.7.2 Câmaras Visita ( CV ) com 1,55m de profundidade. UN 1
161 3.4.7.3 Câmaras Visita ( CV ) com 1,70m de profundidade. UN 1
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162 3.4.7.4 Câmaras Visita ( CV ) com 1,80m de profundidade. UN 1
163 3.4.8 Fornecimento e instalação de meia cana em betão vibrado  200mm, colocado sobre base de betão simples C20/25, de 10 cm de espessura, em forma de meia cana para

receber o tubo e formar as pendentes, para drenagem do terreno. Incluindo juntas, peças especiais,  material auxiliar e todos os acessórios necessários à perfeita
execução da tarefa.

ml 27,5

164 3.4.9 Fornecimento e montagem de sumidouro pré-fabricado de betão, de 50x30x60cm de medidas interiores, para recolha de águas pluviais, colocado sobre base de betão
simples de 10 cm de espessura e grelha de ferro fundido dúctil normalizado, classe B125 segundo NP EN 124, abatível e anti-roubo, com aro de ferro fundido do mesmo
tipo, ao mesmo nível do pavimento. Totalmente instalado e ligado à rede geral de drenagem de águas pluviais.

UN 4

165 3.4.10 Execução de ensaio de estanquidade do sistema, conforme caderno de encargos. UN 1
 3.5 SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETEÇÃO DE INCÊNDIO

166 3.5.1 Fornecimento, montagem e ligação de detetor termovelocimétricoconvencional, modelo com as características compatíveis com o sistema automático de deteção de
incêndio existente, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.

UN 2

167 3.5.2 Fornecimento, montagem e ligação de botão de alarme manual convencional com reposição, modelo igual ao dos detetores do sistema automático de deteção de
incêndio existente, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.

UN 1

168 3.5.3 Fornecimento, montagem e ligação de avisador luminoso, modelo igual ao dos detetores do sistema automático de deteção de incêndio existente, incluindo todos os
acessórios e trabalhos necessários.

UN 2

169 3.5.4 Fornecimento, montagem e ligação de Cabo de incêndio CF8 (2x0,8) JY STY 2x2x0.8. ml 23,8
170 3.5.5 Fornecimento, montagem e fixação de calha 20x12,5 branca, incluindo topos, curvas e todos os trabalhos e acessórios necessários. ml 23,8

 3.6 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
 3.6.1 Fornecimento e colocação de placas em PVC rígido fotoluminescente de alta densidade luminosa, com 2 mm de espessura, de uma face e dimensões 150mmx150mm, a colocar

conforme representado nas peças desenhadas, com os seguintes pictogramas:
171 3.6.1.1 Botoneira de alarme manual do tipo \"Sinalux P0515\" ou equivalente UN 1

 3.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES
172 3.7.1 Trabalhos preparatórios ou acessórios, conforme disposto no arrtigo 350º do C.C.P. (Decreto - Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro), incluido desenvolvimento do Plano de

Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição bem como o Plano de Segurança e Saúde, de acordo com a legislação aplicável.
UN 1

 3.7.2 Fornecimento , montagem e ligação de cabo embebido em tubo , do tipo:
173 3.7.2.1 NHXH - U 2 * 1,5 mm2 ml 4
174 3.7.2.2 NHXH - U 3 G 1,5 mm2 ml 184
175 3.7.2.3 NHVH - U 3 G 2,5 mm2 ml 92
176 3.7.2.4 NHXH - U 3 G 4 mm2 ml 48
177 3.7.2.5 NHXH - 5 G 2,5 mm2 ml 20
178 3.7.2.6 H1XV - U 3 G 1,5 mm2 ml 68

 3.7.3 Fornecimento , montagem e ligação de tubo (gris) embebido em betão, tipo:
179 3.7.3.1 tubo (gris) com diâmetro 16 ml 145
180 3.7.3.2 tubo (gris) com diâmetro 20 ml 294
181 3.7.3.3 tubo (gris) com diâmetro 25 ml 227

 3.7.4 Fornecimento , montagem e ligação luminárias completamente equipadas e eletrificadas do tipo:
182 3.7.4.1 A2 , luminária LED de encastrarem teto falso da cozinha com corpo em chapa de aço lacado a branco , 47 W , 6450 lumens , 80 lumen/W , dimensões 1402*50*70 mm ,

tipo Reba/T LED , Indelague.
UN 9

183 3.7.4.2 A3 , luminária LED com corpo em policarbonato antivâncalo de cor branca no teto do do recreio coberto , composto por chapa interior revestida  a epoxy poliester , IP 65
IK 08 66 W , 9040 lumens , 125 lumens/W , tipo ECP EVO LED , Indelague.

UN 17

184 3.7.4.3 E1 - bloco autónomo permanente para iluminação de segurança 120 lumens , 1 hora tipo Lodus/Eaton- M8 semelhante às existentes na escola. UN 4
 3.7.5 Fornecimento , montagem e ligação de cabos instalados em tubos embebidos nas alvenarias:

185 3.7.5.1 F/UTP - FTP 4*2/ , catª 6 , incluindo terminais ml 30
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 3.7.6 Fornecimento , montagem e ligação de aparelhagem de manobra:
186 3.7.6.1 Interruptores simples estanques ,10 A UN 1
187 3.7.6.2 tomadas simples schuko, 3P-16A , alv. protegidos, p diferencial , AS -30 mA UN 2
188 3.7.6.3 tomadas salientes estanques 3P/16 A -250 V , dotados e tampa e protegidos por selés diferenciais de MS-300 mA. UN 12
189 3.7.6.4 tomadas salientes estanques 3P/20 A -250 V , dotados e tampa e protegidos por selés diferenciais de MS-300 mA. UN 5
190 3.7.6.5 tomadas parede estanques , 3P+N+T-16A  ,  proteção diferencial , MS -30 mA UN 1
191 3.7.7 Fornecimento , montagem e ligação de tomadas UTP categoria 6 ,  empebidas. UN 1
192 3.7.8 Fornecimento , montagem e ligação de detetor térmico UN 1
193 3.7.9 Fornecimento , montagem e ligação de botoneia de alarme  manual UN 1
194 3.7.10 Fornecimento , montagem e ligação de cabo LICY (JHST) 2 * 1 mm2 ml 76
195 3.7.11 Fornecimento , montagem e ligação de detetores de intrusão UN 1
196 3.7.12 Fornecimento , montagem e ligação de cabo de intrusão 8 * 0,22 mm2 ml 60
197 3.7.13 Fornecimento , montagem e ligação de  caixas de derivação com placa , estanques UN 6
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