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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
NOTA 1 |Os concorrentes devem, antes de elaborarem as suas propostas, visitarem o local da obra e inteirarem-se das quantidades de trabalho a efetuar e das condicGes em que 0s
mesmos se v8o processar.
NOTA 2 | A entidade executante devera compatibilizar o horario de execucéo dos trabalhos, de forma a néo interferir com o normal funcionamento dos servigos.
NOTA 3 |Os residuos provenientes de construgcdo e demolicdo (RCD) n&o reutilizados, serdo obrigatériamente objeto de triagem em obra com vista ao seu encaminhamento para
reciclagem/valorizagao, ou, se tal ndo for viavel, diretamente encaminhados para operador de gestdo lincenciado, sendo exigivel, a todo o tempo, a apresentagdo de respetivas
1. Trabalhos Preparatérios
1 11 Montagem e desmontagem do estaleiro conforme artigo 350° do CPP, anexo ao DL 18/2008 de 29 de janeiro, incluindo a montagem e desmontagem de andaimes, a | UN 1
preservacgao de elementos existentes nas zonas de intervencao durante a execugao da obra, a recuperagdo das areas de estaleiro e a limpeza geral do local no final da
obra. Deverao ser tomadas as medidas de seguranca necessarias de modo a impedir o acessos de estranhos ao edificio.
2 1.2 Manutencéo de estaleiro durante o periodo de execucdo dos trabalhos, incluindo fornecimento de agua e energia para os trabalhos, todas as taxas e licencas | UN 1
necessarias para a execugao da obra, promover a recolha seletiva de material de usado no estaleiro, limpeza e conservagéo do espaco em condi¢coes dignas, promocao
da limpeza do contentor higiénico.
3 1.3 Implementacéo de fichas de procedimentos de seguranca de acordo com caderno de encargos, e dando cumprimento ao Dec. Lei n® 273 / 2003 nomeadamente no | UN 1
disposto no seu n° 3 do predmbulo e no constante no art.° 14.°
4 1.4 Implementacéo de procedimentos de recolha de residuos, PGRCD, conforme caderno de encargos e legislacdo em vigor nas partes aplicaveis aos materiais a retirar, e | UN 1
incluindo documentos comprovativos da entrega dos residuos a entidades / vazadouros certificados.
5 15 Montagem e desmontagem de andaimes certificados de apoio a obra até uma altura média de 9,00m, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios, reposi¢éo das | UN 1
condigdes existentes anteriormente no local de implantagdo dos andaimes.
2. Demoligéo
6 21 Picagem de revestimento de varanda em betéo de todoa a argamassa solta, remog&o e transporte a vazadouro autorizado, inlcuindo todos os trabalhos necessarios UN 1
7 2.2 Remocédo de gradeamento e posterior colocagéo, inlcuindo tratamento dos elementos corruidos, aplicagdo de primario e pintura nas demaos necessarias a um bom | UN 1
acabamento.
8 2.3 Remocgéo de cabos elétricos para execucao dos trabalhos necessarios. UN 1
9 24 Picagem de revestimento da juntas de muro de pedra montada em argamassa solta, remocao e transporte a vazadouro autorizado, incluindo todos os trabalhos | m2 50
necessarios.
3. Reparacéo de Betéo
10 (3.1 Reparacédo de varandas com argamassa de reparagdo estrutural do tipo SikaRep - 2300, de acordo com a ficha técnica, incluindo todos os trabalhos e materiais | m2 68
necessarios.
4. Muro de Suporte
11 |41 Reparacéo de juntas de muro de suporte com argamassa apropriada, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. | m2 | 150
5. Pintura
12 |51 Execucéo de barramento de regularizagdo composto por pintura Acrilica de cor branca, incluindo todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento a aplicar em | m2 68
tetos e testa da varanda.
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