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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
1 1.1 Limpeza de vegetação de pequeno porte e de terra vegetal em bermas, valetas e taludes existente numa largura média de 3m, incluindo carga e transporte a vazadouro

autorizado, dos produtos resultantes da demolição.
ml 3044

2 1.2 Derrube de árvores através de meios mecânicos, desenraizamento, limpeza do terreno, carga, transporte e colocação dos produtos em vazadouro, incluindo todos os
trabalhos e equipamentos necessários.

UN 4

 1.3 DEMOLIÇÕES
3 1.3.1 Demolição de aqueduto, incluindo bocas, carga e transporte a vazadouro autorizado, dos produtos resultantes da demolição e todos os trabalhos e equipamentos

necessários à sua boa execução.
ml 26

4 1.3.2 Demolição de serventias, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado, dos produtos resultantes da demolição e todos os trabalhos e equipamentos necessários à
sua boa execução.

ml 83

5 1.3.3 Demolição de meia cana em betão pré-fabricado, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado, dos produtos resultantes da demolição e todos os trabalhos e
equipamentos necessários à sua boa execução.

ml 63

6 1.3.4 Demolição de valetas revestidas a betão, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado, dos produtos resultantes da demolição e todos os trabalhos e
equipamentos necessários à sua boa execução.

ml 94

 1.4 SINALÉTICA
7 1.4.1 Remoção, limpeza sinalização existente em obra, incluindo  carga e transporte a vazadouro autorizado, dos produtos resultantes da demolição e todos os trabalhos e

equipamentos necessários à sua execução.
UN 6

8 1.5 Remoção de pavimento betuminoso numa espessura média de 5cm com recurso a fresagem, incluindo  carga e transporte a vazadouro autorizado, dos produtos
resultantes da demolição e todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua boa execução.

m2 390

 2 MOVIMENTO DE TERRAS
 2.1 EM ESCAVAÇÃO
9 2.1.1 Escavação em taludes para alargamento da via,  em terrenos de qualquer natureza (estima-se 30% de rocha), carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos

escavados, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua boa execução.
m3 1300

10 2.1.2 Abertura de caixa e escavação para execução de alargamento e reperfilamento da via, com 0,40m de espessura, em terrenos de qualquer natureza (estima-se 30% de
rocha), carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos escavados, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua boa execução.

m3 875,2

11 2.1.3 Abertura de caixa para execução de reforço estrutural do pavimento existente, com 0,40m de espessura, em terrenos de qualquer natureza (estima-se 30% de rocha),
carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos escavados, remoção do pavimento existente e todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua execução.

m3 281,2

 2.2 EM ATERRO
12 2.2.1 Aterro com solos selecionados, devidamente espalhado, nivelado, regado e compactado, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua boa execução. m3 50
 3 CAMADAS GRANULARES

13 3.1 Fornecimento e execução de fundação com material britado de granulometria extensa em duas camadas com 0,20m de espessura cada em alargamento ou
saneamentos de pavimento, devidamente espalhado, nivelado, regado e compactado, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua boa execução.

m2 2891

14 3.2 Fornecimento e execução de bermas de pavimento com uma espessura média de 10cm com material britado de granulometria extensa com a possibilidade de
incorporação de material produzido na fresagem do pavimento betuminoso (50% de material reciclado).

m2 558

 4 PAVIMENTOS
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15 4.1 Aplicação de rega de impregnação com betume fluidificado ECL-1 à taxa de 1,00kg/m2, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários à sua boa
aplicação.

m2 2891

16 4.2 Aplicação de mistura betuminosa densa, em camada de regularização com a espessura média de 0,05m, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessários à sua boa aplicação.

m2 8138

17 4.3 Aplicação de rega de colagem ECR-1 à taxa de 0,5kg/m2, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários à sua boa aplicação. m2 14502
18 4.4 Aplicação de mistura betuminosa com características de desgaste com a espessura de 0,05m, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários à sua

boa aplicação.
m2 9261,48

19 4.5 Fornecimento e assentamento de pavimento em betonilha hidráulica com 5cm de espessura, incluindo enchimento com material britado de granulometria extensa até a
cota de assentamento da betonilha.

m2 11

 5 DRENAGEM
20 5.1 Execução de valetas em betão de secção triangular, conforme desenho de pormenor, executada sobre base em ABGE de 1ª qualidade, incluindo todos os trabalhos,

materiais e equipamentos necessários à sua boa execução.
ml 1640

21 5.2 Execução de serventias com meias manilhas de Ø300mm, aplicadas sobre valeta em cimento, previamente executada, revestidas a betão, nas zonas assinaladas em
projeto e de acordo com os desenhos de pormenor, incluindo acerto do pavimento em para garantir a continuidade da serventia no material idêntico ao existente e todos
os trabalhos, materiais e equipamentos necessários à sua boa execução.

ml 125

 5.3 DESCIDAS DE TALUDE
22 5.3.1 Execução de elementos de descarga com um desenvolvimento da meia cana com 4,50m, assinalada em projeto e de acordo com os desenhos de pormenor e descrição

do caderno de encargos, incluindo movimento de terras (estima-se 50% rocha) e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários à sua boa execução.
UN 1

 5.4 AQUEDUTOS
 5.4.1 Execução de aquedutos realizados nas zonas assinaladas em projeto e de acordo com os desenhos de pormenor e descrição do caderno de encargos, incluindo os movimentos de

terras (estima-se 30% rocha), limpezas de linhas de água, cargas e transporte a vazadouro autorizado, todos os trabalhos, materiais, acessórios e equipamentos necessários à sua
boa execução.23 5.4.1.1 Aqueduto 1, execução de caixa de receção e tampa em betão armado. UN 1

 5.4.2 Aqueduto 2:
24 5.4.2.1 Fornecimento e aplicação de caixas de visita em betão com 1,00mx1,00mx1,00m e tampa em betão armado. UN 1
25 5.4.2.2 Fornecimento e aplicação de manilhas de betão Ø300mm. ml 8
26 5.4.2.3 Execução de boca de lobo em betão armado. UN 1
 5.4.3 Aqueduto 3:

27 5.4.3.1 Fornecimento e aplicação de caixas de visita em betão com 0,60mx0,60mx0,60m e tampa em betão armado. UN 1
 5.5 Alteração de passagem hidráulica existente

28 5.5.1 Demolição de paredes ala necessário para a instalação das vigas e laje de alargamento da PH, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado, dos produtos
resultantes da demolição e todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua boa execução.

m3 0,2

29 5.5.3 Execução de vigas e laje em betão armado, com betão da classe C30/37 e aço A-400NR, conforme desenhos de pormenor e descrição do caderno de encargos,
incluindo cofragem, descofragem, todos os trabalhos, materiais, acessórios e equipamentos necessários à sua boa execução.

m3 2,5

30 5.5.4 Fornecimento e aplicação de guarda metálica com 1,05m de altura em tubo em aço com diâmetro de 50 e perfil INP100, incluindo decapagem, metalização, pintura
pernes de fixação e todos os trabalhos e matérias necessários para a sua execução e prefeito acabamento

ml 11

 5.6 DRENOS
31 5.6.1 Execução de dreno longitudinal em zonas assinaladas em projeto e de acordo com as peças desenhadas e descrição do caderno de encargos, incluindo todos os

trabalhos, materiais, acessórios e equipamentos necessários à sua boa execução.
ml 1690

 6 LANCIL
32 6.1 Fornecimento e aplicação de lancil galgável em betão com 0,18x0,28 para execução de ilhéu, incluindo movimento de terras, fundação em betão simples, remate de

betuminoso, fechamento de juntas e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários à sua boa execução.
ml 16

 7 EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA
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 7.1 Fornecimento e aplicação de sinalização vertical de \"código\", com tela refletora nível II sem serigrafia, com inscrição no tardoz do sinal \"CMT\" e data de fabrico, prumo de
Ø60mm com parede de 3mm, nos locais assinalados em projeto, incluindo peças de ligação, maciços em betão e todos os trabalhos, materiais, acessórios e equipamentos
necessários à sua boa aplicação.33 7.1.1 Sinais triangulares com L=0,70m. UN 7

34 7.1.2 Sinais circulares com Ø 0,70m. UN 2
35 7.1.3 Sinais octogonais com L=0,70m. UN 8
36 7.1.4 Baia direcional UN 18
37 7.1.6 Baias de posição UN 8
38 7.1.5 adicionais UN 3
 7.1.7 Fornecimento e aplicação de sinalização vertical de localidade, com tela refletora nível II sem serigrafia, com inscrição no tardoz do sinal \"CMT\" e data de fabrico, prumo de

Ø90mm com parede de 3mm, nos locais assinalados em projeto, incluindo peças de ligação, maciços em betão e todos os trabalhos, materiais, acessórios e equipamentos
necessários à sua boa aplicação.39 7.1.7.1 Com a inscrição \"CARREGUEIROS\". UN 2

40 7.1.7.2 Com a inscrição \"SÃO SIMÃO\". UN 2
 7.1.8 Fornecimento e aplicação de sinalização vertical direcional, com tela refletora nível II sem serigrafia, com inscrição no tardoz do sinal \"CMT\" e data de fabrico, prumo de Ø90mm

com parede de 3mm, nos locais assinalados em projeto, incluindo peças de ligação, maciços em betão e todos os trabalhos, materiais, acessórios e equipamentos necessários à
sua boa aplicação.41 7.1.8.1 Com a inscrição \"Vale da Figueira\". UN 2

42 7.1.8.2 Com a inscrição \"Vale de Carvalho\". UN 2
43 7.1.9 Fornecimento e aplicação de espelho parabolico de diametro 70cm, com inscrição no tardoz do sinal \"CMT\" e data de fabrico, prumo de Ø90mm com parede de 3mm,

nos locais assinalados em projeto, incluindo peças de ligação, maciços em betão e todos os trabalhos, materiais, acessórios e equipamentos necessários à sua boa
aplicação.

UN 1

 7.2 Execução de sinalização horizontal em material termoplástico, nos locais assinalados em projeto, incluindo pré-marcação, todos os trabalhos, limpeza, materiais e equipamentos
necessários à sua boa execução.

44 7.2.1 Linha branca contínua em guias, com largura de 0,15m. ml 3025
45 7.2.2 Linha branca descontínua com a relação traço/espaço 1.00/1.00 em guias, com largura de 0,15m. ml 125
46 7.2.3 Linha branca descontinua de aviso, com largura de 0,12m e relação traço/espaço de 1,50/2,00m. ml 1483
47 7.2.4 Linha branca contínua em eixo, com largura de 0,12m. ml 88
48 7.2.5 Barras de paragem m2 18,86
49 7.2.6 Inscrição \"STOP\". UN 3
50 7.2.7 Raias obliquas m2 13,2
51 7.3 Fornecimento e aplicação de guardas metálicas de segurança, semi-flexiveis para veículos e motociclos, com prumos afastados de 4,00m, incluindo terminais e

retrorrefletores, todos os trabalhos, materiais, acessórios e equipamento necessários à sua boa aplicação.
ml 472

 8 DIVERSOS
52 8.1 Execução de mascara de talude executado com pedra de enrocamento arrumada á mão, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua boa execução. m2 75
53 8.2 Montagem, desmontagem de estaleiro, limpeza e arranjo paisagístico do local após a sua desmontagem, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários. vg 1
54 8.3 Fornecimento e manutenção de instalações de escritório, com as características descritas em Caderno de Encargos. vg 1
55 8.4 Ensaios de compactação na zona dos alargamentos da via, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários. vg 1
56 8.5 Ensaios sobre o betão aplicado em obra. vg 1
57 8.6 Implementação do plano de segurança e saúde, conforme aprovado, incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos. vg 1
58 8.7 Execução de telas finais dos trabalhos realizados, a entregar à CMT quando da receção provisória da obra. vg 1
59 8.8 Implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição. vg 1
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