Municipio de Braga

Procedimento CPE.06.22.DMOSM

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 Cap. 1 - TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS
1 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo acessos, ramais de agua, esgotos, electricidade e telefone, manutencéo global do estaleiro durante a execucéo dos | UN 1
trabalhos, desmontagem global do estaleiro no final dos trabalhos da empreitada, repondo as condi¢des iniciais do local, sinalizagcdo temporaria das obras, com
colocacdo da sinalizagdo adequada a extensdo, natureza e duragdo dos trabalhos, implementacdo e actualizacdo do Plano de Seguranca e Saude no Trabalho,
desenvolvimento e aplicagdo do Plano de Prevengéo e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demolicédo, de acordo com a legislacéo aplicavel.
2 1.2 Instalagdo de placards com as dimensdes de 1,50 x 2,00 m com a designagdo da obra, adjudicante, adjudicatario, valor da adjudicagdo, prazo, data provavel de [ UN 1
conclusdo, entidade financiadora, equipa projectista e fiscalizadora, com a montagem dos respectivos logotipos, de acordo com Caderno de Encargos, incluindo
desmontagem, demolicdo das fundacdes, carga e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes.
3 1.3 Limpeza geral e completa da obra. UN 1
2 Cap. 2 - DEMOLICOES
4 (21 Levantamento do pavimento em calgada a Portuguesa existente, incluindo arrumo a depdsito para posterior utilizagdo, incluindo todos os trabalhos prévios, acessorios e | m2 369,6
complementares necessarios.
5 2.2 Levantamento do pavimento existente em calgada & Portuguesa, incluindo transporte a vazadouro dos produtos resultantes da demoli¢cdo, todos os trabalhos prévios, | m2 930,2
acessorios e complementars necessarios.
6 2.3 Levantamento do pavimento existente em calgcada & fiada , incluindo arrumo a depdsito para posterior utilizacao, incluindo todos os trabalhos prévios, acessoérios e | m2 31
complementares necessarios.
7 2.4 Demolicdo do muro em granito existente (com altura média de 2,50m) e transporte a depodsito dos produtos resultantes da demolicdo para posterior utilizagao, incluindo | ml 55,98
todos os trabalhos prévios, acessorios e complementars necessarios.
8 25 Demolicdo de sarjetas existentes e remogao dos ramais, incluindo transporte a vazadouro dos produtos resultantes da demolicdo e movimentos de terras necessario. ml 5
9 2.6 Remocéo de poste de telecomunicagdes existente e recolocagdo nos novos limites do arruamento, incluindo fundagdo em betdo , movimento de terras (incluindo em | ml 1
valas) e movimentagéo de todas as cablagens existentes de forma a manter ativas e em utilizagéo as infraestruturas aereas afetadas.
3 Cap. 3- MOVIMENTO DE TERRAS
3.1 Movimento de terras em terreno de qualquer natureza, para obtencdo das cotas de plataforma, incluindo desmatacao, carga, descarga e transporte a vazadouro dos produtos
3.1.1 Escavacédo (Mapa de Volumes)
10 |3.1.1.1 Em rocha sa (30%) m3 461,2
11 |3.1.1.2 Terra dura ou rocha alterada (70%) m3 1076,1
12 (3.1.2 Aterro (Mapa de Volumes) m3 272
13 (3.1.3 Transporte a depésito dos produtos sobrantes, incluindo carga, descarga, transporte e eventual indeminizagdo compensatéria (empolamento 40%) m3 1771,5
4 Cap. 4 - AGUAS PLUVIAIS
4.1 Escavacdo em valas, incluindo remocéo a vazadouro dos produtos sobrantes e regularizacéo do leito. tubagem de drenagem de aguas pluviais
14 (411 Em rocha s& - 35% m3 135,8139
3
15 (4.1.2 Em terra dura - 65% m3 252,2258
7
4.2 Fornecimento e colocacédo de tubagem em PP-corrugado SN8 de drenagem de aguas pluviais, incluindo acessoérios.
16 [4.21 Com 400mm de diametro: [ml | 17429
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17 (4.3 Fornecimento e colocacédo de tubagem em PP-corrugado SN8, com 315mm de diametro, em ramais de sarjetas, incluindo acessoérios, movimento de terras em valas, [ ml 32,8
transporte a depdsito dos produtos sobrantes e demais trabalhos necesséarios.
18 (4.4 Execucéo de sarjetas de valeta, conforme pormenor desenhado, incluindo grelha e aro em ferro fundido e todos os demais trabalhos e acessérios necessarios. UN 11
19 (4.5 Execucdo de camaras de visita em elementos circulares de betdo vibrado, com 1,20m de didmetro interior e profundidade maxima de 2,60m, conforme pormenor | UN 9
desenhado, incluindo soleira em betdo armado, queda guiada interior, ligacdes, juntas argamassadas, cone excéntrico, degraus de acesso em polipropileno com alma de
aco, aro e tampa em ferro fundido da classe de resisténcia D400 grelha e aro em ferro fundido, movimentos de terras e todos os demais trabalhos e acessorios
necessarios.
20 |4.6 4.6 Execucao de caixa de visita, com tampa em grelha, em bloco maci¢co de betéo, com as dimenséoes 0,80x0,80x0,80m, incluindo soleira em betéo simples, remates | UN 1
com o aqueduto, acabamento interior e exterior com argamassa hidrofugada, tampa em betédo armado e demais trabalhos necessarios, na ligacdo ao aqueduto existente.
21 |47 Fornecimento e colocagdo de betdo pobre, na protecdo das tubagens colocadas a profundidades inferiores a 1,0m (medidas do extradorso), conforme pormenor | m3 6,9
desenhado.
22 |48 Aterro de valas por camadas regadas e batidas, incluindo fornecimento e colocagao de areia até 0,20m acima da tubagem e fornecimento de terra necessaria. m3 344,5
23 |49 Transporte a depdsito dos produtos sobrantes, incluindo carga e transporte (empolamento 35%). m3 183,4
4.10 Fornecimento e colocacdo de meia cana em betdo vibrado, assente em fudacdo de betdo simples com 0,10m de espessura, juntas argamassadas, incluindo movimento de terres
necessario e demais trabalhos.
24 14.10.1 Didmetro 500mm ml 258,2
25 [4.10.2 Diametro 300mm ml 222,9
5 Cap.5- PAVIMENTACOES
26 |51 Execucéo de fundacéo em tout-venant, com 0,30m de espessura (0,15+0,15), incluindo prévia abertura, regularizacdo e compactacéo de caixa, na espessura necessaria | m2 2280,3
para a formacéo de cotas, carga e transporte a vazadouro de todos os produtos escavados e demais trabalhos necessarios.
27 |52 Fornecimento e assentamento de calgada a fiada, conforme projecto, incluindo caixa de areia com 0.10m de espessura, recobrimento com areia, compactagéo, corregdo | m2 37,5
das caixas de visita, sarjetas e tete-moéveis para a cota do pavimento e demais trabalhos necessarios.
28 |5.3 Assentamento de calgada a fiada com aproveitamento da calgada levantada, conforme projecto, incluindo caixa de areia com 0.10m de espessura, recobrimento com | m2 82,4
areia, compactagéo, correcdo das caixas de visita, sarjetas e tete-mdveis para a cota do pavimento e demais trabalhos necessarios.
29 |54 Assentamento de calgada a Portuguesa, com aproveitamento da cal¢ada levantada em zonas de valas, incluindo caixa de areia com 0.10m de espessura, recobrimento | m2 369,6
com areia, compactacao, correcdo das caixas de visita, sarjetas e tete-moveis para a cota do pavimento e demais trabalhos necessarios.
30 |55 Execucdo de camada de regularizacdo em mistura betuminosa AC20 BIN 35/50MB, com 6cm de espessura, com método de execucdo adequado a inclinacdo do | m2 1790,7
arruamento, icluindo rega de impregnacdo com emulséo betuminosa de rotura lenta (1,0Kg/m2), compactagédo, correcao das caixas de visita, sarjetas e tete-mdveis para
a cota do pavimento e demais trabalhos necessarios.
31 |5.6 Execucdo de camada de desgaste em betdo betuminosO AC14 SURF 35/50BB, com 5cm de espessura, com método de execucdo adequado & inclinagdo do |m2 1790,7
arruamento, icluindo rega de colagem com emulsé@o betuminosacationica de rotura rapida (0,5Kg/m2), compactagédo, correcao das caixas de visita, sarjetas e tete-moveis
para a cota do pavimento e demais trabalhos necessarios.
32 |57 Fornecimento e colocagéo de guarda metélica semi-flexivel, com calha em perfil \"W\", incluindo amortecedor e prumos metalicos UNP120 (afasteados a 2), com saia de [ ml 146,4
protecéo para motociclistas em chapa quinada S275, incluindo todos os acessoérios, fixagdo e movimento de terras.
33 |58 Fornecimento e colocagdo de lancil reto em betdo vibrado, com15/12x25x100cm, incluindo fundacdo em betdo simples, juntas argamassadas e movimento de terras | ml 216
necessario.
34 |5.9 Fornecimento e colocacédo de lancil reto em betdo vibrado, com17/12x45x70cm, incluindo fundagdo em betdo simples, juntas argamassadas e movimento de terras | ml 225
necessario.
6 Cap. 6 - MUROS
6.1 Execucdo de muros de suporte em betdo cicl6pico com, aproveitamento da pedra dos muros demolidos, conforme pormenor desenhado, com percentagem minima de betédo, da
classe C16/20,de 60%, incluindo movimento de terras, barbacas, escoramento, cofragem e descofragem e demais trabalhos necessarios.
35 ]6.1.1 Em fundacéo m3 156,2
36 |6.1.2 Em elevacéo m3 234,2
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6.2 Execucgdo de muros de suporte em betdo armado (betdo C20/25) , incluindo fornecimento e colocacdo de armaduras, conforme pormenor desenhado, incluindo movimento de
terras, abertura de caboucos, barbacéas, escoramento, cofragem e descofragem, junta de dilatacdo e demais trabalhos necessarios.
37 |6.2.1 Em fundagéo m3 76,3
38 (6.2.2 Em elevacéo m3 123,1
6.3 Execucéo drenagem de muros de suporte, constituida por camada de brita envolvida em geotextil, incluindo movimento de terras e demais trabalhos necessarios.
39 [6.3.1 Muro em betao ciclépico m3 104,1
40 |6.3.2 Muro em betéo armado m3 116
7 Cap. 7 - SINALIZAGCAO HORIZONTAL E VERTICAL
41 | 7.1 Execucéo de sinalizagéo horizontal, em linhas continuas de berma, em tinta termoplastica de cor branca com 12 cm de largura incuindo incorporacdo de esferas [ ml 630
luminiscentes. Incluindoi pré-limpeza do pavimentos e todos os trabalhos necessarios para o efeito.
42 |7.2 Execucéo de linha de paragem com 0,5 m de largura em tinta termoplastica de cor branca incluindo limpeza prévia do pavimento m2 4
43 (7.3 Fornecimento e colocacao de sinal vertical indicativo de STOP incluindo prumo em ago galvanizado e fixacdo ao solo por macico de betdo (0,3x0,3x0,4)m UN 1
44 (7.4 Pintura e marcacg&o no solo de inscri¢cdo \"STOP\" em tinta termoplastica a quente incluindo incoporagdo de esferas luminiscentes UN 1
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