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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Cap. 1 -  TRABALHOS PREPARATÓRIOS E ACESSÓRIOS
1 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo acessos, ramais de água, esgotos, electricidade e telefone, manutenção global do estaleiro durante a execução dos

trabalhos, desmontagem global do estaleiro  no final dos trabalhos da empreitada, repondo as condições iniciais do local, sinalização temporária das obras, com
colocação da sinalização adequada à extensão, natureza e duração dos trabalhos, implementação e actualização do Plano de Segurança e Saúde no Trabalho,
desenvolvimento e aplicação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com a legislação aplicável.

UN 1

2 1.2 Instalação de placards com as dimensões de 1,50 x 2,00 m com a designação da obra, adjudicante, adjudicatário, valor da adjudicação, prazo, data provável de
conclusão, entidade financiadora, equipa projectista e fiscalizadora, com a montagem dos respectivos logotipos, de acordo com Caderno de Encargos, incluindo
desmontagem, demolição das fundações, carga e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes.

UN 1

3 1.3 Limpeza geral e completa da obra. UN 1
 2 Cap. 2 -  DEMOLIÇÕES
4 2.1 Levantamento do pavimento em calçada á Portuguesa existente, incluindo arrumo a depósito para posterior utilização, incluindo todos os trabalhos prévios, acessórios e

complementares necessários.
m2 369,6

5 2.2 Levantamento do pavimento existente em calçada á Portuguesa, incluindo transporte a vazadouro dos produtos resultantes da demolição,  todos os trabalhos prévios,
acessórios e complementars necessários.

m2 930,2

6 2.3 Levantamento do pavimento existente em calçada á fiada , incluindo arrumo a depósito para posterior utilização, incluindo todos os trabalhos prévios, acessórios e
complementares necessários.

m2 31

7 2.4 Demolição do muro em granito existente (com altura média de 2,50m)  e transporte a depósito dos produtos resultantes da demolição para posterior utilização, incluindo
todos os trabalhos prévios, acessórios e complementars necessários.

ml 55,98

8 2.5 Demolição de sarjetas existentes e remoção dos ramais, incluindo transporte a vazadouro dos produtos resultantes da demolição e movimentos de terras necessário. ml 5
9 2.6 Remoção de poste de telecomunicações existente e recolocação nos novos limites do arruamento, incluindo fundação em betão , movimento de terras (incluindo em

valas) e movimentação de todas as cablagens existentes de forma a manter ativas e em utilização as infraestruturas aereas afetadas.
ml 1

 3 Cap. 3 -  MOVIMENTO DE TERRAS
 3.1 Movimento de terras em terreno de qualquer natureza, para obtenção das cotas de plataforma, incluindo desmatação, carga, descarga e transporte a vazadouro dos produtos

sobrantes: 3.1.1 Escavação (Mapa de Volumes)
10 3.1.1.1 Em rocha sã (30%) m3 461,2
11 3.1.1.2 Terra dura ou rocha alterada (70%) m3 1076,1
12 3.1.2 Aterro (Mapa de Volumes) m3 272
13 3.1.3 Transporte a depósito dos produtos sobrantes, incluindo carga, descarga, transporte e eventual indeminização compensatória (empolamento 40%) m3 1771,5
 4 Cap. 4 -  ÁGUAS PLUVIAIS
 4.1 Escavação em valas, incluindo remoção a vazadouro dos produtos sobrantes e regularização do leito. tubagem de drenagem de águas pluviais

14 4.1.1 Em rocha sã - 35% m3 135,8139
3

15 4.1.2 Em terra dura - 65% m3 252,2258
7

 4.2 Fornecimento e colocação de tubagem em PP-corrugado SN8 de drenagem de águas pluviais, incluindo acessórios.
16 4.2.1 Com 400mm de diâmetro: ml 174,29
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17 4.3 Fornecimento e colocação de tubagem em PP-corrugado SN8, com 315mm de diâmetro, em ramais de sarjetas, incluindo acessórios, movimento de terras em valas,
transporte a depósito dos produtos sobrantes e demais trabalhos necessários.

ml 32,8

18 4.4 Execução de sarjetas de valeta, conforme pormenor desenhado, incluindo grelha e aro em ferro fundido e todos os demais trabalhos e acessórios necessários. UN 11
19 4.5 Execução de câmaras de visita em elementos circulares de betão vibrado, com 1,20m de diâmetro interior e profundidade máxima de 2,60m, conforme pormenor

desenhado, incluindo soleira em betão armado, queda guiada interior, ligações, juntas argamassadas, cone excêntrico, degraus de acesso em polipropileno com alma de
aço, aro e tampa em ferro fundido da classe de resistência D400 grelha e aro em ferro fundido, movimentos de terras e todos os demais trabalhos e acessórios
necessários.

UN 9

20 4.6 4.6 Execução de caixa de visita, com tampa em grelha, em bloco maciço de betão, com as dimensãoes 0,80x0,80x0,80m, incluindo soleira em betão simples, remates
com o aqueduto, acabamento interior e exterior com argamassa hidrofugada, tampa em betão armado e demais trabalhos necessários, na ligação ao aqueduto existente.

UN 1

21 4.7 Fornecimento e colocação de betão pobre, na proteção das tubagens colocadas a profundidades inferiores a 1,0m (medidas do extradorso), conforme pormenor
desenhado.

m3 6,9

22 4.8 Aterro de valas por camadas regadas e batidas, incluindo fornecimento e colocação de areia até 0,20m acima da tubagem e fornecimento de terra necessária. m3 344,5
23 4.9 Transporte a depósito dos produtos sobrantes, incluindo carga e transporte (empolamento 35%). m3 183,4
 4.10 Fornecimento e colocação de meia cana em betão vibrado, assente em fudação de betão simples com 0,10m de espessura, juntas argamassadas, incluindo movimento de terres

necessário e demais trabalhos.
24 4.10.1 Diâmetro 500mm ml 258,2
25 4.10.2 Diâmetro 300mm ml 222,9
 5 Cap. 5 -  PAVIMENTAÇÕES

26 5.1 Execução de fundação em tout-venant, com 0,30m de espessura (0,15+0,15), incluindo prévia abertura, regularização e compactação de caixa, na espessura necessária
para a formação de cotas, carga e transporte a vazadouro de todos os produtos escavados e demais trabalhos necessários.

m2 2280,3

27 5.2 Fornecimento e assentamento de calçada à fiada, conforme projecto, incluindo caixa de areia com 0.10m de espessura, recobrimento com areia, compactação, correção
das caixas de visita, sarjetas e tete-móveis para a cota do pavimento e demais trabalhos necessários.

m2 37,5

28 5.3 Assentamento de calçada à fiada com aproveitamento da calçada levantada, conforme projecto, incluindo caixa de areia com 0.10m de espessura, recobrimento com
areia, compactação, correção das caixas de visita, sarjetas e tete-móveis para a cota do pavimento e demais trabalhos necessários.

m2 82,4

29 5.4 Assentamento de calçada à Portuguesa, com aproveitamento da calçada levantada em zonas de valas, incluindo caixa de areia com 0.10m de espessura, recobrimento
com areia, compactação, correção das caixas de visita, sarjetas e tete-móveis para a cota do pavimento e demais trabalhos necessários.

m2 369,6

30 5.5 Execução de camada de regularização em mistura betuminosa AC20 BIN 35/50MB, com 6cm de espessura, com método de execução adequado á  inclinação do
arruamento, icluindo rega de impregnação com emulsão betuminosa de rotura lenta (1,0Kg/m2), compactação, correção das caixas de visita, sarjetas e tete-móveis para
a cota do pavimento e demais trabalhos necessários.

m2 1790,7

31 5.6 Execução de camada de desgaste em betão betuminos0 AC14 SURF 35/50BB, com 5cm de espessura, com método de execução adequado á  inclinação do
arruamento, icluindo rega de colagem com emulsão betuminosacatiónica de rotura rápida (0,5Kg/m2), compactação, correção das caixas de visita, sarjetas e tete-móveis
para a cota do pavimento e demais trabalhos necessários.

m2 1790,7

32 5.7 Fornecimento e colocação de guarda metálica semi-flexivel, com calha em perfil \"W\", incluindo amortecedor e prumos metálicos UNP120 (afasteados a 2), com saia de
proteção para motociclistas em chapa quinada S275, incluindo todos os acessórios, fixação e movimento de terras.

ml 146,4

33 5.8 Fornecimento e colocação de lancil reto em betão vibrado, com15/12x25x100cm, incluindo fundação em betão simples, juntas argamassadas e movimento de terras
necessário.

ml 216

34 5.9 Fornecimento e colocação de lancil reto em betão vibrado, com17/12x45x70cm, incluindo fundação em betão simples, juntas argamassadas e movimento de terras
necessário.

ml 225

 6 Cap. 6 - MUROS
 6.1 Execução de muros de suporte em betão ciclópico com, aproveitamento da pedra dos muros demolidos, conforme pormenor desenhado, com percentagem minima de betão, da

classe C16/20,de 60%, incluindo movimento de terras, barbacãs, escoramento, cofragem e descofragem e demais trabalhos necessários.
35 6.1.1 Em fundação m3 156,2
36 6.1.2 Em elevação m3 234,2
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 6.2 Execução de muros de suporte em betão armado (betão C20/25) , incluindo fornecimento e colocação de armaduras, conforme pormenor desenhado, incluindo movimento de
terras, abertura de caboucos, barbacãs, escoramento, cofragem e descofragem, junta de dilatação e demais trabalhos necessários.

37 6.2.1 Em fundação m3 76,3
38 6.2.2 Em elevação m3 123,1
 6.3 Execução drenagem de muros de suporte, constituida por camada de brita envolvida em geotextil, incluindo movimento de terras e demais trabalhos necessários.

39 6.3.1 Muro em betão ciclópico m3 104,1
40 6.3.2 Muro em betão armado m3 116
 7 Cap. 7 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

41 7.1 Execução de sinalização horizontal, em linhas continuas de berma, em tinta termoplastica de cor branca com 12 cm de largura incuindo incorporação de esferas
luminiscentes. Incluindoi pré-limpeza do pavimentos e todos os trabalhos necessários para o efeito.

ml 630

42 7.2 Execução de linha de paragem  com 0,5 m de largura em tinta termoplastica de cor branca incluindo limpeza prévia do pavimento m2 4
43 7.3 Fornecimento e colocação de sinal vertical indicativo de STOP incluindo prumo em aço galvanizado e fixação ao solo por maciço de betão (0,3x0,3x0,4)m UN 1
44 7.4 Pintura e marcação no solo de inscrição \"STOP\" em tinta termoplastica a quente incluindo incoporação de esferas luminiscentes UN 1
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