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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS GERAIS COMPLEMENTARES
1.1 TRABALHOS GERAIS COMPLEMENTARES
1 1.1.1 Todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execugdo da obra, | vg 1
designadamente: Trabalhos de montagem, constru¢do, manutencéo, desmontagem e demoligdo do estaleiro; trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas
as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios
vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saide no trabalho e de policia das vias publicas; trabalhos de restabelecimento, por meio de obras
provisérias, de todas as servidoes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e para evitar a estagnagdo de aguas que 0s
mesmos possam originar; trabalhos de constru¢édo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste), incluindo pagamento aos concessionarios.
2 1.1.2 Fornecimento e implementacdo de Plano de Seguranca e Saude e Plano de Gestéo de Residuos de Construcéo e Demoli¢éo, a aprovar préviamente pelo Dono de Obra | vg 1
depois de inseridos, pelo adjudicatario, todos os elementos solicitados no PSS e PGRCD constante do processo de concurso, e todos 0s elementos necessarios a
compilagéo técnica (CT).
3 1.1.3 Fornecimento de telas finais de acordo com o executado em suporte informéatico e em papel, com georeferenciacéo no sistema de coordenadas Datum 73 ou ETRS 89, | vg 1
abrangendo toda a empreitada.
1.1-TOTA | TRABALHOS GERAIS COMPLEMENTARES
L
TOTAL 1 | TRABALHOS GERAIS COMPLEMENTARES
2 SISTEMA ADUTOR 1 (PE CHAVEIRA) - CHAVEIRINHA/COLOS/CASAS DA RIBEIRA
21 MOVIMENTO GERAL DE TERRAS
21.1 Escavacéo para abertura de vala de instalagdo de tubagens, incluindo entivacdo e rebaixamento do nivel freatico, se necessario, bem como todos os trabalhos associados.
4 2111 Em terra ou rocha branda (60%): m3 4066,87
5 2112 Em rocha dura (40%): m3 2711,25
6 212 Aterro manual, incluindo respectivo empréstimo, em areia limpa, facil de compactar, para formagdo do leito de assentamento (0,20 m), para acomodagdo e para|m3 2765,52
proteccao das tubagens (até 0,30 m acima do extradorso da tubagem), que devera ter pelo menos 5% de particulas com dimensao inferior a 0,1 mm e nao devera conter
elementos de dimens&o superior a 2 cm, de acordo com o definido nas Pegcas Desenhadas. Em terrenos sob o nivel freatico devera ser constituido por material de
granulometria compreendida entre 5 e 30 mm.
7 2.1.3 Aterro final da vala com tout-venant, com compactacdo em camadas de 0,20 m de espessura, por processos manuais mecanicos com peso de pildo ndo superior a 15 [ m3 3792,13
Kg, ficando bem apertados contras as paredes da vala, de acordo com o definido nas Pe¢as Desenhadas.
8 214 Remocédo dos materiais escavados e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro certificado, da responsabilidade do Empreiteiro m3 6778,12
2.1-TOTA | TOTAL - MOVIMENTO GERAL DE TERRAS
L
2.2 TUBAGENS E ACESSORIOS
221 Fornecimento e assentamento de tubagem em Polietileno de Alta Densidade (PEAD), MRS 10,0 Mpa, da classe de presséo abaixo indicada, certificada, com lista azul, fabricada de
acordo com a norma EN12201, com acessoérios da mesma classe de pressao, ligada através de soldadura topo-a-topo a ser efetuada em conformidade com os Documentos
Normativos 1SO 11413, ISO 11414 e ISO 12176, e realizar em perfeitas condi¢cées de limpeza, incluindo curcas e acessériaos de percurso, assentamento, ligagoes, fita sinalizadora,
macicos de amarragdo quando necessarios e ensaios.
9 [2211 [DN63mm,PN10 [mI | 7073,26
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2.2.2 Fornecimento e aplicagédo de valvula de seccionamento em ferro fundido, flangeadas, revestidas a epoxi, com cunha elastica, completa com haste, dado e cabeca mével, incluindo
juntas e macicos de assentamento e todos os trabalhos associados, no didametro:

10 [2.2.3.1 [DN 60 mm, PN 10 [UN | 7
223 Fornecimento e montagem de té de derivacdo, com flanges, em FFD.

11 [2.23.1  [DN 60 x 60 mm, PN 10 [UN | 2
224 Fornecimento e montagem de adaptador de flange para PEAD.

12 [2.2.41 [DN 60/63 mm, PN 10 [UN | 6
2242 NOTA: Inclui-se nestes trabalhos a proteccdo dos acessoérios de ligagdo enterrados (quando flangeados) através de uma tela plastica, bem como o kit de juntas entre flanges.
2.2-TOTA | TOTAL - TUBAGENS E ACESSORIOS
L
2.3 LEVANTAMENTO E REPOSICAO DE PAVIMENTOS

13 (231 Levantamento de pavimento, em caminhos e estradas municipais, constituido por betuminoso aplicado sobre camadas de base granulares, na zona das valas, ap6s | m2 661,38

prévia serragem mecanica do betuminoso com equipamento apropriado de disco, incluindo baldeagao e remogao para vazadouro dos produtos resultantes.
2.3.2 Reposicéo de pavimento em betuminoso, em caminhos e estradas municipais:
14 (2.3.21 Fornecimento de tout-venant e aplicagdo em execugdo de camada de sub-base, a aplicar na zona das valas, com a espessura uniforme de 0,15m apds o recalque, | m2 661,38
formada por uma camada de mistura obtida pela juncdo seguida de mistura mecénica do material selecionado e reaproveitado na execug¢do dos trabalhos de
levantamento dos pavimentos com tout venant de 12 a fornecer, satisfazendo as condi¢bes definidas no CE, incluindo preparagdo do fundo de caixa, compactagdo e
restantes trabalhos preparatorios.

15 |2.3.2.2 Fornecimento de tout-venant e aplicacdo em execucédo de camada de base, a aplicar na zona das valas, com a espessura uniforme de 0,15m apds o recalque, incluindo | m2 661,38

compactacdo e rega de impregnacao da camada de base em tout-venant com emulsédo betuminosa catiénica do tipo ECL-1 a taxa de 0,750Kg/m2.

16 (2.3.2.3 Fornecimento e aplicagdo de mistura betuminosa densa (AC 20 Reg (MBD)), a aplicar na zona das valas, na execu¢éo de camada de regularizagéo, com a espessura | m2 1228,28

uniforme final de 0,06m, em tudo satisfazendo o estipulado no C. E., fabricada com inertes unicamente de origem granitica, de basalto ou de seixo britado, com aplicacéo
e espalhamento mecanico (espalhadora / pavimentadora), incluindo a execugdo de rega de cura a taxa de 1,2 Kg/m2, o tratamento final das juntas e a compactagédo por
forma a resultar uma superficie de textura homogénea e dentro dos parametros regulamentares vigentes e restantes trabalhos preparatorios e complementares.

17 (2.3.24 Fornecimento e aplicacéo betéo betuminoso (AC 14 surf (BB)), a aplicar na zona das valas, na execucdo de camada de desgaste, com a espessura uniforme final de [ m2 1228,28

0,05m, em tudo satisfazendo o estipulado no C. E., fabricada com inertes unicamente de origem granitica, de basalto ou de seixo britado, com aplicacéo e espalhamento
mecanico (espalhadora / pavimentadora), incluindo fresagem prévia a execugdo de rega de colagem a taxa de 0,600 Kg/m2, o tratamento final das juntas e a
compactacdo por forma a resultar uma superficie de textura homogénea e dentro dos parametros regulamentares vigentes e restantes trabalhos preparatérios e
complementares.

18 (2.34 Regularizagcdo de pavimentos em caminhos de terra batida com camada de saibro ou brita, com uma espessura de 0.10 m, incluindo todos os materiais e trabalhos | m2 18385,29

necessarios

2.3-TOTA | TOTAL - LEVANTAMENTO E REPOSICAO DE PAVIMENTOS

L

24 VENTOSAS

24.1 Construcao civil de marco para alojamento da ventosa:

19 (24.11 Construgao civil completa de marco, de acordo com o definido nas pecas desenhadas, incluindo movimentos de terras, estruturas de betéo, elementos pré-fabricados de | UN 12

betéo, pinturas, revestimentos, porta, serralharias e todos os trabalhos associados.

24.2 Equipamentos e acessorios:

2421 Fornecimento e montagem de valvula de cunha (tipo curto), flangeada em FFD, equipada com volante manual de manobra.

20 [2.4.2.1.1 [DN50 mm, PN 10 [UN | 12
2422 Fornecimento e montagem de té flangeado, em FFD

21 [2.4.2.2.1 [DN 60 x50 mm, PN 10 [uN | 12
2423 Fornecimento e montagem de curva a 90°, com flanges, em FFD.
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22 [2.4.2.3.1 |DN 50 mm, PN10 [uN | 12
243 Fornecimento e montagem de adaptador de flange para PEAD, incluindo todos os trabalhos associados, nos diametros:
23 [2.4.31 |DN 63/60 mm, PN 10 [UN | 24
244 Fornecimento e montagem de trogo de tubagem flangeado em FFD ou ago inox AISI 316 (comprimento a confirmar em obra em funcédo do equipamento instalado), incluindo
movimentos de terras e todos os trabalhos associados
24 [2.4.41 [DN50mm.PN 10 [UN | 12
245 Fornecimento e montagem de ventosa de triplo efeito, completa, em FFD, incluindo junta de flanges, valvula de isolamento para manutencdo e todos os demais acessorios e
trabalhos complementares associados, nos diametros:
25 [2.451 [DN50mm, PN 10 [uN | 12
2.4-TOTA | TOTAL - VENTOSAS
L
2.5 DESCARGAS DE FUNDO
26 |25.1 Construgao civil completa de camara de visita de planta circular, compostas por anéis pré-fabricados em betdo com 0,10 m de espessura e DN 1250 (assentes com | UN 12
corddo betuminoso), incluindo laje de fundo, parede circular e macico de apoio do té de descarga de fundo, em betao armado, C30/37 XC4 Cl 0,4 D22, A500NR SD,
sobre camada de betéo de regularizagdo com 0,10 m de espessura; cobertura plana excéntrica, com abertura de 0,80 m; em betao armado, C30/37 XC4 CI 0,4 D22,
A500NR SD; escadas verticais; juntas totalmente estanques; pintura interior e exterior da camara; enchimentos no interior; tubagem de ventilagdo em ago inox AlSI316,
fornecimento e fixagdo de aro e tampa em material compdésito, do tipo \"KIO\" ou equivalente, da classe D400, em conformidade com a NP EN 124, com 0,8 m de
abertura util, com inscrig6es de acordo com indicag6es do Dono de Obra, e todos os trabalhos associados, de acordo com o definido no desenho de pormenor.
25.2 Fornecimento e montagem de té, em FFD, de trés flanges, incluindo junta de flanges e todos os demais acessorios e trabalhos complementares associados, nos diametros:
27 |2.5.21 | DN60x40, PN 10 [ UN | 12
253 Fornecimento e montagem de valvula de seccionamento de cunha elastica, flangeada, em FFD, incluindo junta de flanges, dado, volante, macico de amarracao e todos os trabalhos
associados, nos diametros:
28 [25.3.1 [DN 40 mm, PN 10 [UN | 12
254 Fornecimento e montagem de adaptador de flange para PEAD, incluindo todos os trabalhos associados, nos diametros:
29 (2541 DN 63/60 mm, PN 10 UN 24
30 [25.4.2 DN 40/40 mm, PN 10 UN 12
255 Fornecimento e montagem de tubagens de PEAD MRS100 (ramal de descarga), a instalar em vala, incluindo levantamento e reposicdo de pavimentos, abertura e fecho de vala,
demoligdes e reconstrugcdes eventualmente necessarias, ligagces e todos os trabalhos associados, nos diametros:
31 2551 DN 40 mm, PN 10 (comprimento estimado de 10,0 m) UN 12
32 |25.6 Fornecimento e montagem de obra de proteccéo a descarga, do tipo \"boca de lobo\", em betdo armado, pré-fabricada, incluindo movimentos de terras e todos os demais | UN 12
acessorios e trabalhos complementares associados.
2.5-TOTA | TOTAL - DESCARGAS DE FUNDO
L
2.6 TRABALHOS COMPLEMENTARES
2.6.1 Interligacdo com as infraestruturas existentes
33 |26.11 Execucédo de trabalhos de interligagdo entre a tubagem de saida do Reservatério de Chaveira e a nova conduta adutora, incluindo prospecgdo da tubagem existente, | vg 1
acessorios de ligagdo e todos os materiais e trabalhos de construgéo civil necessarios
34 |2.6.1.2 Execucéo de trabalhos de ligagdo entre a nova conduta adutora e os reservatérios existentes, incluindo tubagem em aco inox AISI 304, ligagdo exterior a celula do | UN 2
reservatorio, carotagem da parede do reservatério, colocacdo de passa muros, respectivas selagens, acessorios em aco inox 304, valvula de flutuador em Ferro
Fundido, movimentos de terras, macicos e todos os materiais e trabalhos de construcao civil necessarios, conforme definido nas pecas desenhadas.
35 |2.6.1.3 Limpeza e desinfeccdo dos reservatorios de entrega existente, apés a conclusao dos trabalhos de ligagao. UN 2
2.6.2 Camaras de medicédo e controlo
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36 |26.2.1 Construcgéo civil completa de camara para alojamento de equipamentos de medi¢éo e controlo, em betdo armado, incluindo movimentos de terras e pavimentacdes, [ UN 1
estruturas de betdo, revestimentos, tampa da classe D400, escadas de acesso ao interior e eventuais negativos de encamisamento para o circuito de cablagem entre a
caixa e a instalagcdo com energia elétrica mais proxima e todos os trabalhos associados, conforme definido nas pecas desenhadas
37 |2.6.22 Fornecimento e montagem de equipamentos da cdmara de medicdo e controlo, incluindo caudalimetro, valvulas, tubagens, acessorios e equipamento de telemetria, | UN 1
conforme definido nas pecas desenhadas
38 |2.6.3 Levantamento e resolugdo das eventuais situagdes de conflitualidade com infraestruturas enterradas existentes ao longo do tracado (aquedutos, redes de &gua, | UN 1
drenagem, electricidade, gas, comunicag8es ou outras, e respectivos ramais domiciliarios), com manutengdo da sua operacionalidade durante a execugéo dos trabalhos,
incluindo, se necessario, demolicéo, reconstrugdo ou substituicdo, remogao, carga, transporte e descarga a vazadouro licenciado dos produtos dai resultantes, e todos os
trabalhos necessarios e complementares
2.6-TOTA | TOTAL - TRABALHOS COMPLEMENTARES
L
TOTAL 2 [=B9
3 SISTEMA ADUTOR 2 (PE CARDIGOS) - FREIXOEIRO/FREIXOEIRINHOS/ARGANIL/MOITA RICOME
3.1 MOVIMENTO GERAL DE TERRAS
3.1.1 Escavacao para abertura de vala de instalacdo de tubagens, incluindo entivacédo e rebaixamento do nivel freatico, se necessario, bem como todos os trabalhos associados.
39 |3.1.11 Em terra ou rocha branda (60%): m3 5128,11
40 |3.1.1.2 Em rocha dura (40%): m3 3418,74
41 |3.1.2 Aterro manual, incluindo respectivo empréstimo, em areia limpa, facil de compactar, para formagdo do leito de assentamento (0,20 m), para acomodagdo e para|m3 3721,13
proteccao das tubagens (até 0,30 m acima do extradorso da tubagem), que devera ter pelo menos 5% de particulas com dimens&o inferior a 0,1 mm e n&o devera conter
elementos de dimens&o superior a 2 cm, de acordo com o definido nas Pecas Desenhadas. Em terrenos sob o nivel freatico devera ser constituido por material de
granulometria compreendida entre 5 e 30 mm.
42 |3.1.3 Aterro final da vala com tout-venant, com compactacdo em camadas de 0,20 m de espessura, por processos manuais mecanicos com peso de pildo ndo superior a 15 [ m3 3416,53
Kg, ficando bem apertados contras as paredes da vala, de acordo com o definido nas Pecas Desenhadas.
43 |3.14 Aterro final com areia, em zonas sob estradas nacionais, bem compactado em camadas de 0,20 m de espessura, por processos manuais mecanicos com peso de pildo | m3 102,58
ndo superior a 15 Kg, ficando bem apertados contras as paredes da vala, incluindo transporte desde local de empréstimo e todos os trabalhos associados, de acordo
com o definido nas Pecas Desenhadas (compactacdo a 95% do ensaio Proctor Normal).
44 (3.1.5 Remocédo dos materiais escavados e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro certificado, da responsabilidade do Empreiteiro, considerando um empolamento de [ m3 8546,85
25%.
3.1-TOTA | TOTAL - MOVIMENTO GERAL DE TERRAS
L
3.2 TUBAGENS E ACESSORIOS
3.2.1 =B19
45 3211 =B20 ml 1639,95
46 |3.2.1.2 DN 63 mm, PN 16 ml 3592,97
47 13.2.1.3 DN 63 mm, PN 20 ml 3208,54
3.2.2 Fornecimento e montagem de tubagens de Ferro Fundido Ddctil (FFD), com junta automatica standard, prépria para redes de abastecimento de agua, incluindo todos os trabalhos
associados, com 0s seguintes diametros:
48 [32.21 [DN60mm [ml | 905,63
3.2.3 Fornecimento e montagem de tubagens de Ferro Fundido Ductil (FFD), com junta automatica \"standard travada Vi\", prépria para redes de abastecimento de agua, incluindo todos
os trabalhos associados, com os seguintes diametros:
49 [3.231 [DN60mm [ml | 17515
3.2.3 Fornecimento e montagem de curvas abocardadas em FFD, com juntas automaticas travadas, incluindo todos os trabalhos associados.
50 [3.23.1 [Curvaa11,25° DN 60 mm, PN 25 [un | 7

Edificio Paco do Conde,

Telef. / Fax.
www.tejoambiente.pt

Rua Dr. Francisco Sa Carneiro

Pagina 4 de 8




= TBO

=~J{”~ AMBIENTE
' ((’ ST Tejo Ambiente - Empresa Intermunicipal de Ambiente do Médio Tejo EIM, S.A.

Procedimento CP/6/2022

51 (3.2.3.2 Curva a 22,50°, DN 60 mm, PN 25 UN 3
52 (3.2.3.3 Curva a 45°, DN 60 mm, PN 25 UN 5
3.24 Fornecimento e aplicagéo de valvula de seccionamento em ferro fundido, flangeadas, revestidas a epoxi, com cunha elastica, completa com haste, dado e cabega movel, incluindo
juntas e macigos de assentamento e todos os trabalhos associados, no diametro:
53 [3.24.1 DN 60 mm, PN 10 UN 1
54 13.24.2 DN 60 mm, PN 16 UN 6
55 13.24.3 DN 60 mm, PN 20 UN 3
3.25 Fornecimento e montagem de té de deriva¢do, com flanges, em FFD.
56 (3.25.1 DN 60 x 60 mm, PN 16 UN 2
57 |[3.25.2 DN 60 x 60 mm, PN 20 UN 1
3.2.6 Fornecimento e montagem de adaptador de flange para PEAD.
58 (3.2.6.1 DN 60/63 mm, PN 16 UN 6
59 ([3.2.6.2 DN 60/63 mm, PN 20 UN 3
3.2.6.3 NOTA: Inclui-se nestes trabalhos a proteccdo dos acessérios de ligagéo enterrados (quando flangeados) através de uma tela plastica, bem como o kit de juntas entre flanges.
3.2-TOTA | TOTAL - TUBAGENS E ACESSORIOS
L
3.3 LEVANTAMENTO E REPOSICAO DE PAVIMENTOS
60 |3.3.1 Levantamento de pavimento, em caminhos e estradas municipais, constituido por betuminoso aplicado sobre camadas de base granulares, na zona das valas, ap6s | m2 3375,48
prévia serragem mecanica do betuminoso com equipamento apropriado de disco, incluindo baldeacao e remocao para vazadouro dos produtos resultantes.
3.3.2 Reposigéo de pavimento em betuminoso, em caminhos e estradas municipais:
61 |3.3.2.1 Fornecimento de tout-venant e aplicacdo em execugdo de camada de sub-base, a aplicar na zona das valas, com a espessura uniforme de 0,15m apds o recalque, | m2 3375,48
formada por uma camada de mistura obtida pela jungcdo seguida de mistura mecéanica do material selecionado e reaproveitado na execucdo dos trabalhos de
levantamento dos pavimentos com tout venant de 12 a fornecer, satisfazendo as condi¢fes definidas no CE, incluindo preparacdo do fundo de caixa, compactacdo e
restantes trabalhos preparatorios.
62 |3.3.2.2 Fornecimento de tout-venant e aplicagdo em execucao de camada de base, a aplicar na zona das valas, com a espessura uniforme de 0,15m apds o recalque, incluindo | m2 3375,48
compactacéo e rega de impregnacao da camada de base em tout-venant com emuls&o betuminosa catiénica do tipo ECL-1 a taxa de 0,750Kg/m2.
63 |3.3.2.3 Fornecimento e aplicagcdo de mistura betuminosa, a aplicar na zona das valas, na execugao de camada de regularizacéo, com a espessura uniforme final de 0,06m, em [ m2 6268,74
tudo satisfazendo o estipulado no C. E., fabricada com inertes unicamente de origem granitica, de basalto ou de seixo britado, com aplicacédo e espalhamento mecanico
(espalhadora / pavimentadora), incluindo a execucgdo de rega de cura a taxa de 1,2 Kg/m2, o tratamento final das juntas e a compactacédo por forma a resultar uma
superficie de textura homogénea e dentro dos parametros regulamentares vigentes e restantes trabalhos preparatérios e complementares.
64 |3.3.24 Fornecimento e aplicacdo de mistura betuminosa densa (a quente), a aplicar na zona das valas, na execu¢do de camada de desgaste, com a espessura uniforme final de | m2 6268,74
0,05m, em tudo satisfazendo o estipulado no C. E., fabricada com inertes unicamente de origem granitica, de basalto ou de seixo britado, com aplica¢éo e espalhamento
mecanico (espalhadora / pavimentadora), incluindo fresagem prévia a execugdo de rega de colagem a taxa de 0,600 Kg/m2, o tratamento final das juntas e a
compactacdo por forma a resultar uma superficie de textura homogénea e dentro dos parametros regulamentares vigentes e restantes trabalhos preparatérios e
complementares.
65 [3.3.3 Levantamento mecanico do pavimento existente, na Faixa de Rodagem de Estrada Nacionais, ap6s prévia serragem mecanica do betuminoso com equipamento | m2 617,44
apropriado de disco, a levar a efeito ao longo das valas a executar, incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazadouro certificado, da responsabilidade do
Empreiteiro
3.34 Reposicéo de pavimento em betuminoso, na Faixa de Rodagem de Estradas Nacionais:
66 |3.3.4.1 Execucéo de base granular, de acordo com as Condi¢cdes Técnicas Especiais da IP, com 0,45 m de espessura, com recurso a material granular britado de granulometria | m2 474,95
extensa - ABGE (0/31,5 mm) misturado com cimento (3%). Sera obrigatoriamente executado um endentamento nesta camada, com uma largura adicional minima da
ordem de 0,15 m para cada lado e uma espessura minima da camada de endentamento de 0,15 m.
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67 |3.3.4.2 Reposicdo das camadas betuminosas existentes, subjacentes a camada de desgaste, com espessura minima de 0,1 m, de acordo com as Condigdes Técnicas Especiais | m2 617,44
da IP, incluindo rega, com emulsdo betuminosa catiénica de rotura rapida do tipo C 57 B 3 (ECR-1), com uma taxa de ligante residual aproximada de 0,4 a 0,6 kg/m2, e
todos os trabalhos associados
68 [3.3.4.3 Fresagem do pavimento betuminoso (em meia faixa de rodagem), incluindo carga, transporte a vazadouro apropriado dos produtos sobrantes e eventual indemnizagéo | m2 1662,33
por deposito e todos os equipamentos e trabalhos associados.
69 |3.3.4.4 Reposicao de camada de desgaste (em meia faixa de rodagem), com espessura de 0,05 m apds compactagéo, garantindo-se a reposi¢éo do perfil da estrada existente, | m2 1662,33
de acordo com as Condig¢des Técnicas Especiais da EP, na zona da berma afectada, incluindo rega, com emulsdo betuminosa catiénica de rotura rapida do tipo C 57 B 3
(ECR-1), com uma taxa de ligante residual aproximada de 0,4 a 0,6 kg/m2, e todos os trabalhos associados
70 ]3.3.5 Levantamento mecanico do pavimento existente, em Travessias de Estrada Nacionais, ap6s prévia serragem mecanica do betuminoso com equipamento apropriado de | m2 14,13
disco, a levar a efeito ao longo das valas a executar, incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazadouro certificado, da responsabilidade do Empreiteiro
3.3.6 Reposicéo de pavimento em betuminoso, em Travessias de Estradas Nacionais:
71 |3.3.6.1 Execucéo de base granular, de acordo com as Condi¢cdes Técnicas Especiais da IP, com 0,45 m de espessura, com recurso a material granular britado de granulometria | m2 10,87
extensa - ABGE (0/31,5 mm) misturado com cimento (3%). Sera obrigatoriamente executado um endentamento nesta camada, com uma largura adicional minima da
ordem de 0,15 m para cada lado e uma espessura minima da camada de endentamento de 0,15 m.
72 13.3.6.2 Reposicdo das camadas betuminosas existentes, subjacentes a camada de desgaste, com espessura minima de 0,1 m, de acordo com as Condigdes Técnicas Especiais | m2 14,13
da IP, incluindo rega, com emulsdo betuminosa catiénica de rotura rapida do tipo C 57 B 3 (ECR-1), com uma taxa de ligante residual aproximada de 0,4 a 0,6 kg/m2, e
todos os trabalhos associados
73 13.3.6.3 Fresagem do pavimento betuminoso, incluindo carga, transporte a vazadouro apropriado dos produtos sobrantes e eventual indemnizacéo por depésito e todos os | m2 116,31
equipamentos e trabalhos associados.
74 |13.3.6.4 Reposicao de camada de desgaste, com espessura de 0,05 m apds compactagdo, garantindo-se a reposicéo do perfil da estrada existente, de acordo com as Condigc8es | m2 116,31
Técnicas Especiais da EP, na zona da berma afectada, incluindo rega, com emulséo betuminosa catiénica de rotura rapida do tipo C 57 B 3 (ECR-1), com uma taxa de
ligante residual aproximada de 0,4 a 0,6 kg/m2, e todos os trabalhos associados
75 13.3.7 Levantamento de pavimento em semi-penetracdo betuminosa, a levar a efeito ao longo das valas a executar, incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazadouro | m2 504,49
certificado, da responsabilidade do Empreiteiro
3.3.8 Reposicdo de pavimento em semi-penetragdo betuminosa, em caminhos e estradas municipais:
76 |3.3.8.1 Reposicao das camadas de sub-base (com espessura média de 0,15 m) em agregado britado de granulometria extensa, na zona das valas, conforme definido nas Pecas | m2 504,49
Desenhadas, incluindo todos os materiais e trabalhos associados:
77 13.3.8.2 Escarificagdo e recompactacdo do pavimento existente, e regulariza¢éo/nivelamento com camada adicional em agregado britado de granulometria extensa (com|m2 3243,15
espessura média de 0,12 m), em toda a largura da via, incluindo todos os materiais e trabalhos associados
78 13.3.8.3 Execucdo da camada de desgaste (com espessura de 0,05 m) em betdo betuminoso a quente, incluindo rega de colagem com emulséo catiénica rapida a taxa de 0,6 | m2 3243,15
kg/m2 e todos os materiais e trabalhos associados, conforme definido nas Pegas Desenhadas
79 13.3.9 Levantamento e reposigcdo de pavimentos em cal¢ada, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios m2 71,83
80 |3.3.10 Regularizacéo de pavimentos em caminhos de terra batida com camada de saibro ou brita, com uma espessura de 0.10 m, incluindo todos os materiais e trabalhos | m2 10315,08
necessarios
3.3-TOTA | TOTAL - LEVANTAMENTO E REPOSI(;AO DE PAVIMENTOS
L
3.4 VENTOSAS
3.4.1 Construcao civil de marco para alojamento da ventosa:
81 |3.4.1.1 Construcao civil completa de marco, de acordo com o definido nas pecas desenhadas, incluindo movimentos de terras, estruturas de betédo, elementos pré-fabricados de | UN 7
betdo, pinturas, revestimentos, porta, serralharias e todos os trabalhos associados.
3.4.2 Equipamentos e acessorios:
3.4.21 Fornecimento e montagem de valvula de cunha (tipo curto), flangeada em FFD, equipada com volante manual de manobra.
82 (3.4.21.1 [DN50mm,PN 10 UN 1
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83 [3.4.2.1.2 |DN 50 mm, PN 16 UN 4
84 (3.4.2.1.3 [DN 50 mm, PN20 UN 1
85 (3.4.2.1.4 |DN50 mm, PN 25 UN 1
3422 Fornecimento e montagem de té flangeado, em FFD
86 [3.4.2.2.1 [DN 60 x50 mm, PN 10 UN 1
87 |3.4.2.2.1 DN 60 x50 mm, PN 16 UN 4
88 ([3.4.2.2.1 [DN 60 x50 mm, PN 20 UN 1
89 (3.4.2.2.1 [DNG60 x50 mm, PN 25 UN 1
3.4.23 Fornecimento e montagem de curva a 90°, com flanges, em FFD.
90 |3.4.2.3.1 |DN 63/60 mm, PN 10 UN 1
91 |3.4.2.3.1 |DN 63/60 mm, PN 16 UN 4
92 |3.4.2.3.1 |DN 63/60 mm, PN 20 UN 1
93 [3.4.2.3.1 [DN 63/60 mm, PN 25 UN 1
3.4.3 Fornecimento e montagem de adaptador de flange para PEAD, incluindo todos os trabalhos associados, nos diametros:
94 (3.4.3.1 DN 63/60 mm, PN 10 UN 2
95 (3.4.3.2 DN 63/60 mm, PN 16 UN 8
96 [3.4.33 DN 63/60 mm, PN 20 UN 2
3.4.4 Fornecimento e montagem de adaptador de flange para FFD, incluindo todos os trabalhos associados, nos diametros:
97 [3.4.4.1 [DN 60/60 mm, PN 25 [UN | 2
3.4.4 Fornecimento e montagem de trogco de tubagem flangeado em FFD ou aco inox AISI 316 (comprimento a confirmar em obra em fungédo do equipamento instalado), incluindo
movimentos de terras e todos os trabalhos associados
98 [3.4.5.1 DN 50 mm. PN 10 UN 1
99 (3.45.2 DN 50 mm. PN 10 UN 4
100 |3.45.3 DN 50 mm. PN 10 UN 1
101 |3.454 DN 50 mm. PN 10 UN 1
3.4.6 Fornecimento e montagem de ventosa de triplo efeito, completa, em FFD, incluindo junta de flanges, vélvula de isolamento para manutencdo e todos os demais acessorios e
trabalhos complementares associados, nos diametros:
102 |3.4.6.1 DN 50 mm, PN 10 UN 1
103 |3.4.6.2 DN 50 mm, PN 16 UN 4
104 |3.4.6.3 DN 50 mm, PN 20 UN 1
105 |3.4.6.4 DN 50 mm, PN 25 UN 1
3.4-TOTA | TOTAL - VENTOSAS
L
3.5 DESCARGAS DE FUNDO
106 [3.5.1 Construgao civil completa de camara de visita de planta circular, compostas por anéis pré-fabricados em betdo com 0,10 m de espessura e DN 1250, incluindo laje de | UN 9
fundo, parede circular e macigo de apoio do té de descarga de fundo, em betao armado, C30/37 XC4 CI 0,4 D22, A500NR SD, sobre camada de betdo de regularizagdo
com 0,10 m de espessura; cobertura plana excéntrica, com abertura de 0,80 m; em betao armado, C30/37 XC4 CI 0,4 D22, A500NR SD; escadas verticais; juntas
totalmente estanques; pintura interior e exterior da camara; enchimentos no interior; tubagem de ventilagdo em aco inox AISI316, fornecimento e fixacdo de aro e tampa
em material compésito, do tipo \"KIO\" ou equivalente, da classe D400, em conformidade com a NP EN 124, com 0,8 m de abertura util, com inscricdes de acordo com
indicagbes do Dono de Obra, e todos os trabalhos associados, de acordo com o definido no desenho de pormenor.
3.5.2 Fornecimento e montagem de té, em FFD, de trés flanges, incluindo junta de flanges e todos os demais acessorios e trabalhos complementares associados, nos diametros:
107 |3.5.2.1 DN60x40, PN 16 UN 2
108 |[3.5.2.2 DN60x40, PN 20 UN 4
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109 [3.5.2.3 [DN60x40, PN 25 [UN | 3
3.5.3 Fornecimento e montagem de valvula de seccionamento de cunha elastica, flangeada, em FFD, incluindo junta de flanges, dado, volante, macico de amarragao e todos os trabalhos
associados, nos diametros:
110 |3.5.3.1 DN 40 mm, PN 16 UN 2
111 |3.5.3.2 DN 40 mm, PN 20 UN 4
112 |3.5.3.3 DN 40 mm, PN 25 UN 3
3.54 Fornecimento e montagem de adaptador de flange para PEAD, incluindo todos os trabalhos associados, nos diametros:
113 |3.54.1 DN 63/60 mm, PN 16 UN 4
114 |3.5.4.2 DN 63/60 mm, PN 20 UN 8
115 |3.5.4.4 DN 40/40 mm, PN 16 UN 2
116 |3.5.4.5 DN 40/40 mm, PN 20 UN 4
117 |3.5.4.6 DN 40/40 mm, PN 25 UN 3
3.5.5 Fornecimento e montagem de adaptador de flange para FFD, incluindo todos os trabalhos associados, nos diametros:
118 [3.55.1  [DN 60/60 mm, PN 25 [UN | 4
3.5.6 Fornecimento e montagem de tubagens de PEAD MRS100 (ramal de descarga), a instalar em vala, incluindo levantamento e reposicéo de pavimentos, abertura e fecho de vala,
demoligdes e reconstrugcdes eventualmente necessarias, ligacées e todos os trabalhos associados, nos diametros:
119 |3.5.6.1 DN 40 mm, PN 16 (comprimento estimado de 10,0 m) UN 2
120 |3.5.7.1 DN 40 mm, PN 20 (comprimento estimado de 10,0 m) UN 4
121 |3.5.7.1 DN 40 mm, PN 25 (comprimento estimado de 10,0 m) UN 3
122 (3.5.7 Fornecimento e montagem de obra de proteccéo a descarga, do tipo \"boca de lobo\", em betdo armado, pré-fabricada, incluindo movimentos de terras e todos os demais | UN 9
acessorios e trabalhos complementares associados.
3.5-TOTA | TOTAL - DESCARGAS DE FUNDO
L
3.6 TRABALHOS COMPLEMENTARES
3.6.1 Interligacdo com as infraestruturas existentes
123 |3.6.1.1 Execucéo de trabalhos de interligacdo entre a tubagem de saida do Reservatério de Cardigos e a nova conduta adutora, incluindo prospeccéo da tubagem existente, | vg 1
acessorios de ligagao e todos os materiais e trabalhos de construgéo civil necessarios
124 |3.6.1.2 Execucéo de trabalhos de ligagdo entre a nova conduta adutora e os reservatérios existentes, incluindo tubagem em aco inox AISI 304, ligagdo exterior a celula do | vg 4
reservatério, carotagem da parede do reservatério, colocacdo de passa muros, respectivas selagens, acessorios em aco inox 304, valvula de flutuador em Ferro
Fundido, movimentos de terras, macigos e todos os materiais e trabalhos de construcéo civil necessarios, conforme definido nas pe¢as desenhadas.
125 |3.6.1.3 Limpeza e desinfeccgdo dos reservatérios de entrega existente, apds a conclusédo dos trabalhos de ligagdo. vg 4
3.6.2 =B73
126 |3.6.2.1 =B74 UN 1
127 |3.6.2.2 =B75 UN 1
128 (3.6.3 Execucéo de proteccdo da tubagem, quando o recobrimento é inferior a 1 metro, por envolvimento da tubagem em macico de betdo C20/25 com 20 kg/m3 de fibra de [ ml 80,14
aco, incluindo todos os trabalhos associados, conforme definido nas pecas Desenhadas
129 |3.6.4 Levantamento e resolugdo das eventuais situagdes de conflitualidade com infraestruturas enterradas existentes ao longo do tracado (aquedutos, redes de agua, | UN 1
drenagem, electricidade, gas, comunicagdes ou outras, e respectivos ramais domiciliarios), com manutenc¢do da sua operacionalidade durante a execugao dos trabalhos,
incluindo, se necessario, demolicéo, reconstrucéo ou substituicdo, remocgao, carga, transporte e descarga a vazadouro licenciado dos produtos dai resultantes, e todos os
trabalhos necessarios e complementares
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