
Artigo Designação Quantidades UND Preços unitários TOTAIS

1 CAPITULO I - DEMOLIÇÕES
1.1 Remoção dos destroços provocados pela derrocada

do muro, a depósito da responsabildiade do

adjudicatário, incluindo todos os trabalhos

necessários. 24,0 m²
2 CAPITULO II - MOVIMENTO DE TERRAS
2.1 Escavação/remoção mecânica em terrenos de

natureza variada a rocha branda, para implantação

do muro, incluíndo remoção dos produtos escavados

a depósito da responsabilidade do adjudicatário.

315 m³

3 CAPITULO III - OBRAS DE ARTE CORRENTES
3.1 Execução de muros de betão ciclópico com pedra à

vista à dosagem de 3KN/m3 de cimento, incluindo

cofragem e descofragem e execução de bueiros de

escoamento de águas e toda a movimentação de

terras inerente:

3.1.1 Direita 91,5 m³
3.1.2 Esquerda 82 m³

4 CAPITULO IV - ATERROS
4.1 Execução de aterros de boa qualidade, por camadas,

rega e compactação. 80 m³
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