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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ESTALEIRO
 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro em terreno anexo à obra, incluindo limpeza e remoção de todos os materiais no final da mesma e todos os trabalhos previstos no caderno

de encargos, referentes a este capítulo, bem como o estabelecido no Plano de Segurança e Saúde e no Plano de Gestão de Resíduos.
1 1.1.1 Montagem de estaleiro em terreno anexo à obra. UN 1
2 1.1.2 Manutenção mensal UN 3
3 1.1.3 Desmontagem, limpeza  e remoção de todos os materiais no final da obra. UN 1
 2 Execução de muro de Proteção do Cais da Ribeira de Pardelhas
 2.1 Trabalhos preparatórios
4 2.1.1 Retirada dos destroços da derrocada da contenção de betão e do passeio limítrofe, realização de todas as demolições necessárias à perfeita execução da obra, com o

cuidado necessário para não danificar as partes sobrantes, incluindo transporte dos materiais não reaproveitados para local a designar pelo dono da obra num raio de
15km, ou outro que se venha a acordar e limpeza geral.

vg 1

 2.2 Parede de Contenção (estaca prancha)
5 2.2.1 Fornecimento e cravamento de perfis metálicos (L=8m) do tipo Hoesch , Larssen 601  ou equivalente, para formar uma parede de contenção, incluindo a execução de

fixações mecânicas à viga de coroamento com a aplicação de sistema tipo  dividag  ou equivalente com ferro de 20mm de diâmetro. Este artigo compreende o
fornecimento dos perfis Hoesch ou equivalente, grua móvel de rastos, martelo cravador e demais equipamentos de apoio à obra.

m 26

6 2.2.2 Execução de selagem do tardoz das estacas com betão C30/37, XS1(P), Cl 0.40, S4, Dmáx 12mm, transporte, fornecimento, colocação, carga e descarga, desperdícios,
incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução.

m3 20

 2.3 Aterro do tardoz da parede de contenção
7 2.3.1 Fornecimento e aplicação de tela geotêxtil não tecido, fabricado com agulhagem de fibras contínuas de polipropileno formando uma tela homogénea, imputrescível com

mais de 200g/m2, resistência à tração maior ou igual a 8KN/m, resistência ao punçoamento maior ou igual a 1,3KN, resistência a meios ácidos e alcalinos, com
sobreposição de 0,30m em todas as juntas existentes.

m2 140

8 2.3.2 Fornecimento e execução de aterro do tardoz da parede de contenção em areia ou outro material permeável, constituído por inertes de boa qualidade, incluindo o
envolvimento em manta geotêxtil. A compactação dos mesmos deverá ser efetuada com recurso a injeção de água de modo a garantir o preenchimento dos espaços
vazios entre a parede de contenção e o muro de suporte existente.

m3 80

 2.4 Murete de Coroamento
9 2.4.1 Fornecimento e aplicação de camada de \\\"tout-venant\\\" devidamente regularizada e compactada com rega, perfazendo uma altura/espessura de 0,40m. m2 26

10 2.4.2 Execução de murete de coroamento (ver peças desenhadas) em betão armado, incluindo fornecimento, colocação, compactação e cura de betão C30/37, XS1(P), Cl
0.40, S4, Dmáx 12mm com incorporação de hidrófugo; transporte, montagem, desmontagem, óleo descofrante e limpeza de cofragem para  betão à vista com superfície
lisa  e escoramento; fornecimento, colocação, carga e descarga, desperdícios e empalmes e elementos de montagem de armaduras certificadas em aço  A500 NR, todos
os trabalhos, materiais e execução de acordo com o projeto.

m3 15

 2.5 Execução de Passeio (1,85m de largura x 26m de comprimento)
11 2.5.1 Fornecimento e assentamento de lancil de betão homologado, com 12/15cm de espessura, incluindo fundação (0,30x0,20) e todos os trabalhos e materiais necessários à

sua aplicação.
m 28

12 2.5.2 Fornecimento e aplicação de camada de \\\"tout-venant\\\" devidamente regularizada e compactada com rega, perfazendo uma altura/espessura de 0,15m. m2 50
13 2.5.3 Execução de camada de assentamento com 10cm de espessura, executada em betão C25/30, armada com rede malha sol AQ30, incluindo todos os materiais e

equipamentos considerados necessários para ficarem prontos a funcionar.
m2 50
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14 2.5.4 Fornecimento e assentamento de mosaico hidráulico com características iguais às do mosaico existente,  tipo Mosaico Fino 30x30 da Macel (refª3126 Branco) ou
equivalente, incluindo camada de colagem e todos os materiais e trabalhos necessários (com o máximo de 20% em faixas pretas).

m2 50

 3 Reforço do muro de Proteção do Cais da Ribeira de Pardelhas
 3.1 Parede de Contenção (estaca prancha)

15 3.1.1 Fornecimento e cravamento de perfis metálicos (L=8m) do tipo Hoesch , Larssen 601  ou equivalente, para formar uma parede de contenção, incluindo a execução de
fixações mecânicas à viga de coroamento com a aplicação de sistema tipo  dividag  ou equivalente com ferro de 20mm de diâmetro. Este artigo compreende o
fornecimento dos perfis Hoesch ou equivalente, grua móvel de rastos, martelo cravador e demais equipamentos de apoio à obra.

m 12,5

16 3.1.2 Execução de selagem do tardoz das estacas com betão C30/37, XS1(P), Cl 0.40, S4, Dmáx 12mm, transporte, fornecimento, colocação, carga e descarga, desperdícios,
incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução.

m3 10,00
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