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Camara Municipal da Murtosa

Procedimento 4/2022-PPC

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 ESTALEIRO
1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro em terreno anexo a obra, incluindo limpeza e remocé&o de todos os materiais no final da mesma e todos os trabalhos previstos no caderno
de encargos, referentes a este capitulo, bem como o estabelecido no Plano de Seguranca e Saude e no Plano de Gestao de Residuos.
1 111 Montagem de estaleiro em terreno anexo a obra. UN 1
2 1.1.2 Manutencéo mensal UN 5
3 1.1.3 Desmontagem, limpeza e remogéo de todos os materiais no final da obra. UN 1
2 Execucgéo de muro de Protegdo do Cais da Ribeira de Pardelhas
2.1 Trabalhos preparatdérios
4 (211 Retirada dos destrocos da derrocada da contencéo de betdo e do passeio limitrofe, realizacéo de todas as demolicdes necessarias a perfeita execucéo da obra, com o | vg 1
cuidado necessario para nao danificar as partes sobrantes, incluindo transporte dos materiais ndo reaproveitados para local a designar pelo dono da obra num raio de
15km, ou outro que se venha a acordar e limpeza geral.
2.2 Parede de Contencéo (estaca prancha)
5 221 Fornecimento e cravamento de perfis metalicos (L=8m) do tipo Hoesch , Larssen 601 ou equivalente, para formar uma parede de contencéo, incluindo a execucéo de [ m 26
fixagdes mecanicas a viga de coroamento com a aplicagdo de sistema tipo dividag ou equivalente com ferro de 20mm de diametro. Este artigo compreende o
fornecimento dos perfis Hoesch ou equivalente, grua mével de rastos, martelo cravador e demais equipamentos de apoio a obra.
6 222 Execucédo de selagem do tardoz das estacas com betdo C30/37, XS1(P), Cl 0.40, S4, Dmax 12mm, transporte, fornecimento, colocagdo, carga e descarga, desperdicios, | m3 20
incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua perfeita execugéo.
2.3 Aterro do tardoz da parede de contencgao
7 231 Fornecimento e aplicagdo de tela geotéxtil ndo tecido, fabricado com agulhagem de fibras continuas de polipropileno formando uma tela homogénea, imputrescivel com | m2 140
mais de 200g/m2, resisténcia a tracdo maior ou igual a 8KN/m, resisténcia ao puncoamento maior ou igual a 1,3KN, resisténcia a meios acidos e alcalinos, com
sobreposicao de 0,30m em todas as juntas existentes.
8 232 Fornecimento e execugédo de aterro do tardoz da parede de contencdo em areia ou outro material permeavel, constituido por inertes de boa qualidade, incluindo o| m3 80
envolvimento em manta geotéxtil. A compactacdo dos mesmos devera ser efetuada com recurso a injecdo de agua de modo a garantir o preenchimento dos espagos
vazios entre a parede de contencéo e o muro de suporte existente.
2.4 Murete de Coroamento
9 24.1 Fornecimento e aplicagdo de camada de \\\"tout-venant\\\" devidamente regularizada e compactada com rega, perfazendo uma altura/espessura de 0,40m. m2 26
10 (2.4.2 Execucéo de murete de coroamento (ver pegas desenhadas) em betdo armado, incluindo fornecimento, colocagéo, compactagéo e cura de betdo C30/37, XS1(P), Cl| m3 15
0.40, S4, Dméx 12mm com incorporagéo de hidréfugo; transporte, montagem, desmontagem, 6leo descofrante e limpeza de cofragem para betéo a vista com superficie
lisa e escoramento; fornecimento, colocacéo, carga e descarga, desperdicios e empalmes e elementos de montagem de armaduras certificadas em ago A500 NR, todos
os trabalhos, materiais e execugéo de acordo com o projeto.
25 Execucao de Passeio (1,85m de largura x 26m de comprimento)
11 251 Fornecimento e assentamento de lancil de betdo homologado, com 12/15cm de espessura, incluindo fundagéo (0,30x0,20) e todos os trabalhos e materiais necessarios a | m 28
sua aplicacéo.
12 (2.5.2 Fornecimento e aplicacdo de camada de \\\"tout-venant\\" devidamente regularizada e compactada com rega, perfazendo uma altura/espessura de 0,15m. m2 50
13 (253 Execucdo de camada de assentamento com 10cm de espessura, executada em betdo C25/30, armada com rede malha sol AQ30, incluindo todos os materiais e [ m2 50
equipamentos considerados necessarios para ficarem prontos a funcionar.
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14 254 Fornecimento e assentamento de mosaico hidraulico com caracteristicas iguais as do mosaico existente, tipo Mosaico Fino 30x30 da Macel (ref®3126 Branco) ou [ m2 50
equivalente, incluindo camada de colagem e todos os materiais e trabalhos necessarios (com o maximo de 20% em faixas pretas).
3 Refor¢co do muro de Protegd@o do Cais da Ribeira de Pardelhas
3.1 Parede de Contencéo (estaca prancha)
15 (3.1.1 Fornecimento e cravamento de perfis metalicos (L=8m) do tipo Hoesch , Larssen 601 ou equivalente, para formar uma parede de contencéo, incluindo a execucédo de [ m 12,5

fixagdes mecéanicas a viga de coroamento com a aplicagdo de sistema tipo dividag ou equivalente com ferro de 20mm de didmetro. Este artigo compreende o
fornecimento dos perfis Hoesch ou equivalente, grua mével de rastos, martelo cravador e demais equipamentos de apoio a obra.

16 (3.1.2 Execucédo de selagem do tardoz das estacas com betdo C30/37, XS1(P), Cl 0.40, S4, Dméax 12mm, transporte, fornecimento, colocacéo, carga e descarga, desperdicios, | m3 10,00
incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua perfeita execugéo.
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