
Artigo Designação Quantidades UND Preços unitários TOTAIS

1 CAPITULO I - DEMOLIÇÕES
1.1 Demolição de muro de suporte em betão ciclópico e

blocos, incluindo transporte de produtos sobrantes a

vazadouro, da responsabilidade do empreiteiro.

Inclui corte com serra mecânica na zona de ligação

com muro existente (12m).
24,0 m²

2 CAPITULO II - MOVIMENTO DE TERRAS
2.1 Escavação/remoção mecânica em terrenos de

natureza variada na zona de derrube do muro, e para

abertura de fundações do muro, incluíndo remoção

dos produtos a vazadouro da responsabilidade do

adjudicatário. 315 m³

3 CAPITULO III - OBRAS DE ARTE CORRENTES
3.1 Execução de regularização com betão de limpeza

C16/20 para sapatas de fundação de acordo com

pormenor. 3,72 m³
3.2 Execução de muros de suporte em betão armado

C20/25 e A400NR de acordo com pormenor. 26,97 m³
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