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Lista de Artigos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1. Elaboração de Revisão de Projeto relativo à Reabilitação e Ampliação do Edificio na Rua de São Miguel 45 a 51
1 1.1 Elaboração da Revisão do Projeto relativo à Reabilitação e Ampliação do Edificio na Rua de São Miguel 45 a 51,  incluindo:

i. Verificar se os projetos se encontram completos, em condições para o procedimento de contratação e execução de uma Empreitada de Obras Públicas;
ii. Verificar se os diferentes projetos de execução apresentam o nível de detalhe exigível para execução;
iii. Análisar as soluções do projeto   Exequibilidade, enquadramento legal e equilíbrio económico;
iv. Verificar a existência de Erros e Omissões do Projeto de Execução;
v. Analisar a compatibilização do projeto de arquitetura com as restantes especialidades, e a compatibilização entre todos os projetos de especialidades;
vi. Verificar a Integração e coerência entre as várias peças do projeto (Peças Desenhadas e Peças escritas - nomeadamente, MTQ, Memória descritiva e condições
técnicas);
vii. Analisar a estimativa de custo do projeto para a execução da obra;
viii. Visitar o local da intervenção;
ix. Elaborar Mapa Comparativo entre as medições de Projeto e as medições do Revisor;
x. Elaborar relatório final da revisão do projeto de execução.
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