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CONVITE

01 IDENTIFICACAO DO PROCEDIMENTO
O presente procedimento tem por objeto a aquisicdo de servigos de manutengao preventiva de
equipamentos de Aquecimento, Ventilacao e Ar Condicionado (AVAC), por lotes.

02 ENTIDADE PUBLICA ADJUDICANTE
A entidade adjudicante € o Municipio de Torres Vedras, sito na Avenida 5 de Outubro, 2560-270
Torres Vedras, com os numeros de telefone 261310400 / 261310425.

03 DECISAO DE CONTRATAR

A decisdao de contratar foi proferida pela Sr2 Presidente da Camara, por despacho datado
01/06/2022, no ambito de competéncias préprias que lhe sdo conferidas pela alinea g) do n.? 1
do artigo 352 da Lei 75/2013 de 12 de setembro, na sua redacao atual, conjugada com a alinea
a) do n.2 1 do artigo 18% do DL n? 197/99, de 8 de junho, nos termos do n.2 1 do artigo 362 do
CCP.

04 FUNDAMENTO DA ESCOLHA DO PROCEDIMENTO:

Consulta prévia, ao abrigo da alinea ¢) do n.2 1 do art.? 20.2 do CCP, na sua atual redacao, dado
o valor do contrato ser inferior a 75.000,00€.

05 ORGAO COMPETENTE PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS

O 6rgao competente para prestar esclarecimentos € o Juri do procedimento.

06 DISPONIBILIZACAO E ACESSO AO PROCEDIMENTO

1. As pecas do procedimento estdo integralmente disponibilizadas na plataforma eletrénica de
contratagdo publica AcinGov, acessivel através do sitio eletronico www.acingov.pt,
disponibilizada pela empresa ACIN - Icloud Solutions, Lda.

2. O acesso a referida plataforma eletronica é gratuito e permite efetuar a consulta e download
das pecas de procedimento. O Interessado apenas necessitara de possuir selos temporais e
certificado de assinatura eletrdnica qualificada aquando da submissdo de uma comunicagao ou
submisséo de proposta na plataforma.

Para ter acesso a plataforma da ACIN, devera efetuar os seguintes passos:

Os interessados deverdo aceder ao enderego eletrénico http://www.acingov.pt e preencher o
formulério de adeséo. Ap6s o preenchimento do formulario de adesao, os interessados deverao
remeter esse formuldrio, bem como os documentos nele identificados, para os Servicos da
Plataforma Eletrénica “acinGov”. A validagao dos documentos é efetuada no prazo maximo de 72
horas Uteis, apds a rececao dos documentos.
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As dlvidas surgidas no preenchimento do referido formulario sao esclarecidas pelo Servico de
Apoio ao Cliente, através do enderego eletronico apoio@acingov.pt ou do contacto telefénico
numero 707451451.

3. Caso ja tenha o seu processo de adesao aprovado, bastara consultar o seu procedimento em
"anuncios" ou "convites", acedendo ao pretendido. As pecas do procedimento estardo disponiveis
ao fundo da pagina, bem como no menu “Pedidos’ podera consultar as comunicagdes entre as
entidades envolvidas.

07 ESCLARECIMENTOS, RETIFICAGAO E ALTERAGAO DAS PECAS PROCEDIMENTAIS

1. No primeiro terco do prazo fixado para a apresentacdo das propostas, os interessados
podem solicitar os esclarecimentos necessarios a boa compreensao e interpretagao das pecas
do procedimento e, no mesmo prazo, devem apresentar uma lista na qual identifiguem,
expressa e inequivocamente, os erros e as omissées das pecas do procedimento por si
detetados, nos termos estipulados no artigo 50° do CCP, através da plataforma eletrénica de
contratagdo  publica no menu “Pedidos”, funcionalidade de  “Pedidos de
Esclarecimentos/Retificacdo” utilizando a opgao “Criar pedido’.

2. Os esclarecimentos, retificagdo e alteracdo das pecas procedimentais, a que se refere o
ndamero anterior serdo prestados, por escrito, através da plataforma eletrdnica de contratacao
publica, na funcionalidade de “Pedidos de Esclarecimentos/Retificacdo”, nos termos estipulados
no artigo 502 do CCP.

Nos termos da Lei consideram-se erros e omissdes das pecas do procedimento os que digam
respeito a:

a) Aspetos ou dados que se revelem desconformes com a realidade;

b) Espécie ou quantidade de prestacdes estritamente necessarias a integral execucao
do objeto do contrato a celebrar;

c¢) Condigdes técnicas de execucao do objeto do contrato a celebrar que o interessado
nao considere exequiveis;

d) Erros e omissdes do projeto de execucao que nao se incluam nas alineas anteriores

3. Até ao termo do segundo terco do prazo fixado para a apresentacao das propostas, o 6rgao
competente para a decisdo de contratar presta os esclarecimentos solicitados, bem como a
deciséo sobre os erros e as omissdes identificados pelos interessados, considerando-se rejeitados
todos os que, até ao final daquele prazo, ndo sejam por ele expressamente aceites.

4. Os esclarecimentos, as retificacoes e as listas com a identificacdo dos erros e omissoes
detetados pelos interessados, bem como a decisdo sobre os mesmos serdo juntos as pegas do
presente procedimento e proceder-se-a a notificagdo dos mesmos a todos os interessados.

07 PRAZO E MODO ENTREGA DA PROPOSTA

1. As propostas devem ser apresentadas até as 23.59 horas do dia 22/06/2022.
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2. A apresentacao da proposta devera ser realizada exclusivamente de forma eletrénica, devendo
cumprir o disposto nos pontos seguintes.

3. A entrega da proposta ao presente procedimento serd efetuada através da plataforma de
contratagdo publica acessivel no sitio eletronico www.acingov.pt, disponibilizada pela empresa
ACIN Icloud Solutions, Lda.

4. A proposta devera ser carregada e submetida de acordo com o manual de elaboracdo de
proposta, constante da op¢ao “Manuais e documentagao de Apoio”, no menu principal “Ajuda’.

NOTA IMPORTANTE: Todos os documentos submetidos na plataforma eletrénica pelos
concorrentes deverdo _ser_assinados, individualmente, com recurso a
assinatura_eletronica qualificada, nos termos do _artigo 54.° da Lei n°
96/2015, de 17 de agosto. De acordo com o Artigo 68° da mesma lei, 0s
mesmos devem ser assinados anfes do respetivo carregamento na
plataforma eletrénica Acingov.

08 IDIOMA DOS DOCUMENTOS DA PROPOSTA

Os documentos que constituem a proposta sao obrigatoriamente redigidos em lingua portuguesa.

09 DOCUMENTOS QUE CONSTITUEM A PROPOSTA:
1. A proposta sera constituida dos seguintes documentos:
a) Declaracao do concorrente de aceitacdo do conteldo do caderno de encargos, elaborada
em conformidade com o modelo constante do Anexo I;
b) Declaracao de inexisténcia de impedimentos, elaborada em conformidade com o modelo
constante em Anexo A ao caderno de encargos;
c) Preco trimestral para manutencdao de AVAC; elaborada em conformidade com o
modelo constante em Anexo C ao caderno de encargos;
d) Certificados de formacao dos técnicos para os gases fluorados para todos os lotes e
credenciacao de Técnico Responsavel pela Manutencao ou antigamente TIM de classe
Il para os lotes 1 e 2;
e) Meméria justificativa e descritiva dos servicos.
f) Cépia da Certidao Permanente do Registo Comercial da Empresa (e procuragao
quando aplicavel) devidamente atualizada, ou indicagéo do codigo de acesso para consulta.
2. Os pregos constantes da proposta sédo indicados em algarismos e nao incluem o IVA.
3. Quando os pregos constantes da proposta forem também indicados por extenso, em caso de
divergéncia, estes prevalecem, para todos os efeitos, sobre os indicados em algarismos.
4. Todos os documentos exigidos no n® 1 deverao ser assinados pelo concorrente ou pelo
representante que tenha poderes para o obrigar.

5. Cada documento da proposta devera constituir, preferencialmente, um ficheiro auténomo.
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6. As respostas dadas no formulario principal, apresentado na plataforma, nao serao
consideradas como documentos que contenham os atributos da proposta, devendo o
concorrente apresenta-los de forma individual, nos termos do artigo 66.° da Lei n.? 96/2015, de
17 de agosto.

10 PRAZO DA OBRIGAGAO DE MANUTENGAO DAS PROPOSTAS

Os concorrentes sao obrigados a manter as respetivas propostas pelo prazo de 66 dias, contados da
data do termo do prazo fixado para a apresentacao das propostas.

11 PROPOSTAS VARIANTES
Nao é admissivel a apresentacao de propostas variantes.

12 NEGOCIAGAO
As propostas apresentadas ndo seréo objeto de negociacéo

13 CRITERIO DE ADJUDICACAO (PARA TODOS OS LOTES)

O critério de adjudicacdo é o da proposta economicamente mais vantajosa, na modalidade
multifator, atento a cada lote, sendo avaliados de acordo com os seguintes fatores e subfactores
que o densificam:

a) Preco da proposta .......cccccuiiccemmnimnninsnssss s 60%

b) Valia Técnica da Proposta..........cccuucsmmrnismsmnisssssssss s s sssss s e 40%

Cada concorrente pode apresentar proposta a um ou mais lotes, para o efeito devem indicar na
proposta, elaborada conforme modelo constante no anexo C do caderno de encargos, os lotes a
que pretendem concorrer.

Avaliacdo das propostas

A avaliacao das propostas obedecera o disposto seguinte:
1 Fator “Preco da Proposta”

A pontuagdo a atribuir neste critério € determinada de acordo com a seguinte expressao
matematica, com aproximagao de cinco casas decimais e arredondadas para mais quando o valor
da sexta casa decimal seja igual ou superior a cinco, mantendo-se o valor da quinta casa decimal
no caso contrario:

Pp=10x(1—-(Ppa/Pb))

+
em que:
Pp —pontuacao a atribuir ao fator “Preco da Proposta”;
Pb —preco base do procedimento;
Ppa — preco da proposta em andlise.
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2 Fator “Valia técnica da proposta”

A avaliacdo deste fator serd feita em fungéo da andlise dos subfactores (meméria descritiva e
justificativa das competéncias técnicas necessarias para realizar os servicos e plano de
manutencao) indicados na proposta, conforme exigido no n?1 do ponto 9 do presente Convite, da
seguinte forma:

a) Memoria Descritiva e Justificativa das competéncias técnicas necessarias para
realizar os Servicos - sera avaliada tendo em conta os seguintes parametros:

» Capacidade técnica, formacao dos técnicos e backoffice;

» Meios técnicos de diagnostico e medicao.

b) Plano de Manutencao - sera avaliado segundo os seguintes aspetos
» Tarefas do Programa de manutenc¢ao;

> Relatérios de intervengao.

No fator da valia técnica da proposta a valorizagdo dos subfactores sera feita com base na
seguinte tabela de pontuacgao:

- Solugbes ou situagdes que apresentem erros manifestos que se
Insuficiente 2 Pontos
revelem desadequados.
Incompleta [ Nao cumpre ou nao verifica algum dos aspetos exigidos. 4 Pontos
- Verifica, expbe e cumpre, embora com muitas lacunas, todos os
Suficiente . 6 Pontos
aspetos exigidos.
Verifica, expde e cumpre, de forma resumida, todos os aspetos
Bom . 8 Pontos
exigidos.
. Verifica, expde e cumpre, de forma clara e pormenorizada, todos
Muito Bom P . P P 10 Pontos
0s aspetos exigidos.

A pontuacao a atribuir ao fator “Valia Técnica da Proposta’ é determinada com base na seguinte
formula:

PVT = [PMD X 0,75 + PPM X 0525]1

em que:

Pvr —pontuagéao a atribuir ao fator “Valia Técnica da Proposta’

Pmp —pontuagéao a atribuir ao subfactor “Memdria Descritiva e Justificativa das
competéncias técnicas necessarias para realizar os Servigos’

Pem —pontuacgao a atribuir ao subfactor “Plano de Manuteng&o”

Pontuacao final

A pontuagao final sera obtida pela seguinte férmula com aproximagao de trés casas decimais:
Pr= 0,60 x (Pr) + 0,40 x (Pv1)
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em que:
P- —pontuacéo a atribuir a Proposta
P> —pontuacao atribuida ao fator “Preco da Proposta”
Pyt — pontuagéo atribuida ao fator “Valia Técnica da Proposta’, ponderada nos seus
subfactores
Adjudicacao

A adjudicacgao sera feita, por lote, ao concorrente cuja proposta obtenha a maior pontuacao final.

13 CRITERIO DE DESEMPATE (PARA TODOS OS LOTES)

1. Se, apds a aplicacao do critério de adjudicacao das propostas (atento aos lotes), existirem duas
ou mais propostas empatadas, serd utilizado pela ordem apresentada, o seguinte critério de
desempate:

1. Preco trimestral mais baixo;

2. Maior pontuagéo atribuida ao subfator “Memaria Descritiva e Justificativa dos servigos a
realizar”;

3. Maior pontuagéao atribuida ao subfactor plano de manutencao;

4. Sorteio.

a) Serao convidados a estarem presentes, em data, hora e local a indicar, os
representantes das propostas empatadas, que deverdo fazer-se acompanhar de
um documento comprovativo da qualidade em que atuam.

b) Os concorrentes das propostas empatadas serdo notificados com uma

antecedéncia de 2 dias Uteis.

14 DOCUMENTOS DE HABILITAGCAO

1. O adjudicatario deve apresentar no prazo de 5 dias uteis, a contar da notificacdo da
adjudicacao, através da plataforma eletrénica de contratagdo publica, na funcionalidade de
“Adjudicacdes’, os seguintes documentos de habilitacio:

a) Comprovativo de Registo Central de Beneficiario Efetivo (RCBE);

b) Comprovativo de situagao regularizada relativamente a contribuicbes para a seguranga social
em Portugal ou, se for o caso, no Estado de que sejam nacionais ou no qual se situe o seu
estabelecimento principal, nos termos da alinea d) do artigo 55.2 do CCP;

c) Comprovativo de situagao regularizada relativamente a impostos devidos em Portugal ou, se for
0 caso, no Estado de que sejam nacionais ou no qual se situe 0 seu estabelecimento principal,
nos termos da alinea e) do artigo 55.° do CCP;

d) Certificado de registo criminal, para efeitos de celebragdo de contratos publicos, da pessoa
coletiva e de todos os titulares dos orgaos sociais da administracao, dire¢cdo ou geréncia que
se encontrem em efetividade de fungdes, destinado a comprovar que ndo se encontram em
nenhuma das situagdes previstas nas alineas b) e h) do artigo 55.2 do CCP, nao bastando a
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apresentacao de certidées em numero equivalente ao das pessoas com poderes para obrigar a
sociedade;

e) Declaracdo prevista na alinea a) do n.? 1 do artigo 81.2 do CCP (declaracido de nao
impedimento), conforme modelo constante do anexo Il do Cédigo dos Contratos Publicos;

f) Alvara contendo as autorizacoes de acordo com a 122 Subcategoria (Aquecimento,
ventilacdo, ar, condicionado e refrigeracdao da 42 Categoria — Instalacao elétricas e
mecanicas.

2.Fixa-se o prazo de 2 dias Uteis para supressao de qualquer irregularidade que possa ser
detetada nos documentos apresentados.

15 TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

Todos os dados pessoais a que o Municipio de Torres Vedras tenha acesso, no dmbito e por
causa do presente procedimento e que sejam objeto de tratamento, encontra fundamento de
licitude no disposto na alinea b) do n.% 1 do artigo 6.2 do RGPD, sendo aplicavel todas as regras
relativas a transparéncia e ao exercicio dos direitos dos titulares dos dados.

16 LEGISLAGAO APLICAVEL

Ao presente procedimento aplica-se o Cédigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei
n.2 18/2008, de 29 de Janeiro, na sua actual redaccao, e respetiva legislacdo regulamentadora.
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CADERNO DE ENCARGOS

Clausula 12,
Objeto
O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar na
sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto aquisicdo de servicos de
manutencao preventiva de equipamentos AVAC, por lotes, de acordo com as especificagbes

técnicas constantes em anexo B do caderno de encargos.

Clausula 22.
Contrato
1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual € os seus anexos.
2. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:
a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros € omissoes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgao
competente para a decisdo de contratar;
b) Os esclarecimentos € as retificacoes relativos ao caderno de encargos;
c) O presente Caderno de Encargos;
d) A proposta adjudicada;
e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatério.
3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no numero anterior, a respetiva
prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.
4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.® 2 e o clausulado do contrato e
seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario

nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo diploma legal.

Clausula 3.
Preco Base

1. O preco base total do procedimento (valor maximo que a entidade adjudicante se dispée a pagar
pela aquisicdo dos bens, incluindo as eventuais renovagbes do contrato) é de € 68.838,00€,
acrescido de IVA a taxa legal em vigor, definido com base nos precos praticados em contratos
anteriores de idéntico objeto e ainda considerando os precos apurados em sede de consulta
preliminar realizada a dois operadores econdmicos especializados nos servigos pretendidos, ao
abrigo do 35.°-A do CCP, repartido pelos seguintes lotes:
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Lote 2 - Centro Educativo de Ventosa; Centro Educativo de Ponte do Rol | 9 198,00 €

Lote 3 - EBI Padre Francisco Soares; Centro Educativo de Campelos 7 680,00 €

Lote 4 - Centro de Saude de Torres Vedras 8 160,00 €
Lote 5 - Centro de Artes e Criatividade; Museu Joaquim Agostinho 12 120,00 €
Lote 6 - Galeria Pagos do Concelho; Centro de Educacdo Ambiental 6 480,00 €

2. Atento a cada um dos lotes, 0 seu preco contratual ndo podera ser superior ao preco base
definido no nimero anterior, acrescido de IVA a taxa legal em vigor e decompde-se da seguinte

forma:
Lote 1 8.400,00€ 8.400,00€ 8.400,00€
Lote 2 3.066,00€ 3.066,00€ 3.066,00€
Lote 3 2.560,00€ 2.560,00€ 2.560,00€
Lote 4 2.720,00€ 2.720,00€ 2.720,00€
Lote 5 4.040,00€ 4.040,00€ 4.040,00€
Lote 6 2.160,00€ 2.160,00€ 2.160,00€

PBM: Parametros base maximos.

3. Atento a cada lote, fixa-se os seguintes pardmetros base maximos trimestral para manutencao

AVAC:

Lote 1 Edificio Multiservigos 1312,50 €
Teatro-Cine 787,50 €
Centro Educativo de Ventosa 496,50 €
Lote 2 Centro Educativo de Ponte do Rol 270,00 €
Lote 3 EB1/JI Padre Francisco Soares 270,00 €
Centro Educativo de Campelos 370,00 €
Lote 4 | Centro de Saude de Torres Vedras 680,00 €
Lote 5 Centro de Artes e Criatividade 740,00 €
Museu Joaquim Agostinho 270,00 €
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Lote 6 Galeria Pacos do Concelho 270,00 €
Centro de Educacao Ambiental 270,00 €
Clausula 42.

Prazo de Execucao
1. O contrato inicia a sua vigéncia no dia seguinte a data da publicitagdo da ficha de resultados no
portal dos contratos publicos € mantém-se em vigor pelo prazo de 12 (doze) meses, em
conformidade com os respetivos termos e condigbes e o disposto na lei, sem prejuizo das
obrigagbes acessérias que devam perdurar para além da cessacdo do contrato, atento a cada
lote.
2. Findo o prazo indicado no nimero anterior, o contrato renova-se automaticamente pelo mesmo
periodo, no maximo de duas renovagoes, caso ndo seja denunciado por qualquer das partes
com uma antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias, por carta registada com aviso de recegao e
desde que cumprido o disposto no nimero seguinte.
3. Para efeitos de cada renovacao do prazo do contrato e com uma antecedéncia minima de 15
(quinze dias) em relacdo a data da respetiva renovagcao, o cocontratante devera apresentar as
declaracoes de nao divida a seguranca social e autoridade tributaria, dentro do respetivo prazo de
validade, ou conceder a devida autorizacdo a entidade adjudicante para realizar a consulta das
mesmas, assim como o comprovativo ou cédigo de acesso ao Registo Central de Beneficiario
Efetivo (RCBE).
4. Caso nao seja demonstrada em tempo que a situagao contributiva e tributaria do cocontratante
se encontram regularizadas, e/ou ndo seja apresentado o RCBE, o contrato ndo sera renovado,
caducando os seus efeitos.

Clausula 52.
Protecao de Dados Pessoais
O cocontratante obriga-se a cumprir rigorosamente o disposto no Regulamento Geral de Protecao
de Dados (Regulamento (EU) 2016/679 de 27 de abril de 2016, doravante designada por RGPD)
e demais legislacao aplicavel em matéria de tratamento de dados pessoais.

Clausula 62.
Obrigacoes Principais do Cocontratante
1. Sem prejuizo de outras obrigacdes previstas na legislacéo aplicavel, no Caderno de Encargos
ou nas clausulas contratuais, da celebracdo do contrato decorrem para o cocontratante as
seguintes obrigacdes principais:
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a) Obrigagdo de executar os servicos objeto da presente contratacdo, os quais deverao
cumprir o mencionado no Caderno de Encargos, com absoluta subordinacido aos principios
da ética profissional, isencdo, independéncia zelo e competéncia;

b) Obrigagdo de prestar os servicos indicados na sua proposta, de acordo com as
especificacoes técnicas e os seus anexos e clausulas do presente caderno de encargos,
durante a vigéncia do contrato inicial e eventuais renovagdes;

c) Obrigacao de prestar os servigos de manutencao de acordo com periodicidade e nos locais
indicados no anexo C do presente caderno de encargos;

d) Obrigacdo de enviar o relatério de intervencdo no prazo maximo de 15 dias apés a
realizagcdo de cada intervencdo bem como as propostas de intervencdes corretivas
necessarias;

e) Obrigagao de implementag¢édo do plano de manutengao preventiva em conformidade com o
definido no anexo C do presente caderno de encargos e legislagdo aplicavel,
nomeadamente o Decreto-lei 79/2006 de 4 de Abril — Regulamento dos Sistemas
Energéticos de Climatizacao em Edificios (RSECE), e o Decreto-lei 80/2006 de 4 de Abril —
Regulamento das Caracteristicas de comportamento Térmico dos Edificios (RCCTE).

f) Obrigacao de assegurar a limpeza e substituicao de filtros dos equipamentos AVAC, bem
como fornecimento de todas as ferramentas, materiais de limpeza, lubrificantes e tintas
para retoques necessarios.

g) Obrigacdao de nomear um Técnico para Responsavel pela Funcionalidade do edificio, ao
qual caberé definir o plano de manutencao mais adequado para o mesmo.

h) Obrigagado de manter a comunicagdao com a entidade adjudicante através de interlocutor, a
identificar ap6s o ato de adjudicacdo, cabendo-lhe a gestdo corrente do contrato
celebrado, devendo alertar o Municipio de Torres de quaisquer circunstancias anormais de
execugao contratual que venha a constatar.

2. A titulo acesso6rio, o cocontratante fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos os
meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a prestagao do

servico, bem como ao estabelecimento do sistema de organizagdo necessério a perfeita e
completa execugao das tarefas a seu cargo.

Clausula 72.
Fiscalizacao em sede de Execucao dos Servicos

1. Sempre que haja intervengdes de manutencao, as datas de execugao dos servicos deverao ser
previamente comunicadas ao Departamento de Obras Municipais.
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2. Se for detetado que os servicos de manutencdo nao estdo a ser devidamente executados, o
Municipio de Torres Vedras, apds notificacao ao prestador do servico, podera rescindir o contrato
sem qualquer indemnizacéo.

Clausula 82.
Preco Contratual e Condicoes De Pagamento

1.A entidade adjudicante obriga-se a pagar ao adjudicatario pela prestacdo de servicos objeto do
presente contrato, o preco trimestral para manutengédo de AVAC, atento a cada lote, indicado na
proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor.

2. O preco contratual/lote, ndo podera ser superior aos parametros base maximos definidos na

clausula 32, acrescido de IVA a taxa legal em vigor.

3. As duas eventuais renovacgdes contratuais/lotes encontram-se igualmente limitadas aos
parametros indicados na clausula 32.

4. O pagamento das faturas é efetuado no prazo de 30 dias [ver artigo 299.° do CCP], a contar da
data da sua recegcado pela entidade adjudicante, as quais s6 podem ser emitidas apds o
vencimento da obrigacao respetiva.

5. Para efeitos do ndmero anterior, a obrigagdo considera-se vencida com a prestagcdo dos
Servigos.

6. Pelo concorrente ndo podem ser propostos adiantamentos por conta das aquisicoes a efetuar,
exceto nas condigdes previstas no artigo 292° do CCP.

Clausula 92.
Atualizacao de Preco Contratual
1.Findo o contrato inicial, o preco trimestral contratualizado para manutencao de AVAC, podera
ser objeto de atualizagdo, desde que requerido pelo (s) cocontratante (s) e devidamente
fundamentado, o qual sera avaliado e decidido pela entidade adjudicante.
2. Caso o pedido de atualizacdo de precos seja aprovado pelo MTV, o aumento dos mesmos
nunca podera exceder 2% ao ano.

Clausula 102,
Penalidades Contratuais

Pelo incumprimento de obrigacbes emergentes do contrato, o Municipio de Torres Vedras pode
exigir do adjudicatario o pagamento de uma pena pecuniaria, de montante a fixar em funcédo da
gravidade do incumprimento, até ao maximo 20% do contrato.

Clausula 112,

Forca Maior
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1. Nao podem ser impostas penalidades ao adjudicatario, nem é havida como incumprimento, a
nao realizacdo pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de
caso de forga maior, entendendo-se como tal as circunstéancias que impossibilitem a respetiva
realizacado, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da
celebracao do contrato e cujos efeitos ndo lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2. Podem constituir forca maior, se se verificarem o0s requisitos da alinea anterior,
designadamente, tremores de terra, inundacdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,
embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinacdes
governamentais ou administrativas injuntivas.

3. Nao constituem forga maior, designadamente: Circunstancias que nao constituam forga maior
para os subcontratados do adjudicatario, na parte em que intervenham; Greves ou conflitos
laborais limitados as sociedades do adjudicatario ou a grupos de sociedades em que este se
integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;
Determinagbes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou de
outra forma resultantes do incumprimento pelo adjudicatario de deveres ou 6nus que sobre ele
recaiam; Manifestacoes populares devidas ao incumprimento pelo adjudicatario de normas legais;
Incéndios ou inundagdes com origem nas instalacées do adjudicatario cuja causa, propagacao ou
propor¢des se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de segurancga;
Avarias nos sistemas informaticos ou mecénicos do adjudicatario ndo devidas a sabotagem;
Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forgca maior deve ser

imediatamente comunicada a outra parte.

Clausula 122,
Resolucao por parte do Contraente Publico

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugcédo previstos na lei, o Municipio de Torres
Vedras pode resolver o contrato, a titulo sancionatério, no caso de o adjudicatéario violar de forma
grave ou reiterada qualquer das obrigagbes que lhe incumbem.

2. O direito de resolugéo referido no numero anterior exerce-se mediante declara¢do enviada ao

cocontratante.

Clausula 132,
Dever de Sigilo

1. O cocontratante deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e documentacao, técnica e nao
técnica, comercial ou outra, relativa ao Municipio de Torres Vedras, de que possa ter

conhecimento ao abrigo ou em relagdo com a execugao do contrato.
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2. A informacdo e a documentacao cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e
exclusivamente a execucao do contrato.

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacdo e a documentacido que fossem
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtencao pelo adjudicatario ou que este
seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido de
autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

Clausula 142,
Prazo do Dever de Sigilo

O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 3 anos a contar do cumprimento
Ou cessacgao, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeigcdo subsequente a quaisquer
deveres legais relativos, designadamente, a protecao de segredos comerciais ou da credibilidade,
do prestigio ou da confianga devidos as pessoas coletivas.

Clausula 152,
Subcontratacao e Cessao da Posicao Contratual

A subcontratacdo pelo cocontratante e a cessao da posi¢ao contratual por qualquer das partes
depende da autorizagao da outra, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos.

Clausula 162.
Comunicacoes e Notificacoes

1. Com excecdo das situacdes em que a Lei exija uma formalidade especial, as notificagdes serao
efetuadas, preferencialmente, por correio eletrénico com aviso de entrega ou carta registada.

2. Qualquer alteragao das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a
outra parte.

Clausula 172.
Seguros

1. O cocontratante deve encontrar-se coberto por seguro de responsabilidade civil inerente a
prestacao de servigos objeto do contrato.

2. O contraente publico pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da
celebragdo do (s) contrato (s) de seguro referidos no numero anterior, devendo o cocontratante
fornecé-la no prazo 2 dias.
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Clausula 182,
Contagem dos Prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Clausula 192,
Resolucao de Litigios

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do
tribunal administrativo da area territorial da entidade adjudicante, com expressa renlncia a

qualquer outro.

Clausula 202.

Legislacao Aplicavel

O contrato é regulado pela legislagao portuguesa.
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ANEXO |
Modelo de declaracao [a que se refere a alinea a) do n.2 1 do artigo 57.2

1 - ... (nome, nimero de documento de identificagdo e morada), na qualidade de representante legal de
(1)... (firma, nimero de identificacao fiscal e sede ou, no caso de agrupamento concorrente, firmas,
nameros de identificagao fiscal e sedes), tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento do caderno de
encargos relativo a execucao do contrato a celebrar na sequéncia do procedimento de... (designacao ou
referéncia ao procedimento em causa) e, se for o caso, do caderno de encargos do acordo-quadro aplicavel
ao procedimento, declara, sob compromisso de honra, que a sua representada (2) se obriga a executar o
referido contrato em conformidade com o conteddo do mencionado caderno de encargos, relativamente ao
qual declara aceitar, sem reservas, todas as suas clausulas.
2 - Declara também que executa o referido contrato nos termos previstos nos seguintes documentos, que
junta em anexo (3):

a) Preco trimestral para manutencdo AVAC,;

b) Memoria justificativa e descritiva dos servigos.
3 - Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar a execugéo do
referido contrato, ao disposto na legislagao portuguesa aplicavel.
4 - Mais declara, sob compromisso de honra, que nao se encontra em nenhuma das situagdes previstas no
n.2 1 do artigo 55.2 do Cédigo dos Contratos Publicos.
5 - O declarante tem pleno conhecimento de que a prestagao de falsas declaragdes implica, consoante o
caso, a exclusdo da proposta apresentada ou a caducidade da adjudicagdo que eventualmente sobre ela
recaia e constitui contraordenag¢ao muito grave, nos termos do artigo 456.2 do Codigo dos Contratos
Publicos, a qual pode determinar a aplicagcao da sangéo acessoria de privagao do direito de participar, como
candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer
procedimento adotado para a formagao de contratos publicos, sem prejuizo da participagéo a entidade
competente para efeitos de procedimento criminal.
6 - Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga-se, nos termos do disposto no artigo 81.°
do Cédigo dos Contratos Publicos, a apresentar os documentos comprovativos de que ndao se encontra nas
situacoes previstas nas alineas b), d), €) e h) do n.2 1 do artigo 55.2 do referido Cdédigo.
7 - O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a ndo apresentacao dos documentos solicitados nos
termos do nimero anterior, por motivo que lhe seja imputavel, determina a caducidade da adjudicagéo que
eventualmente recaia sobre a proposta apresentada e constitui contraordenacao muito grave, nos termos do
artigo 456.° do Cédigo dos Contratos Publicos, a qual pode determinar a aplicacdo da sancdo acessoria de
privagao do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento
candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formagao de contratos publicos, sem
prejuizo da participagao a entidade competente para efeitos de procedimento criminal.

... (local),... (data),... [assinatura (4)].

(1) Aplicavel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.

(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressao «a sua representada».

(3) Enumerar todos os documentos que constituem a proposta, para além desta declaragdo, nos termos do
disposto nas alineas b), ¢) e d) do n.2 1 € nos n.os 2 e 3 do artigo 57.°

(4) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.°
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ANEXO A

Modelo de declaracao
[a que se refere a alinea b) do n.2 1 do ponto 9 do Convite]

, nha qualidade de representante legal da entidade’

, com o NIF 2 , declara que a

sua representada nao se encontrar abrangida pela previsdo do numero 3 do artigo 69° do Cddigo do
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n? 4/2015, de 7 de janeiro, na sua atual redagao,

nao existindo, assim, qualquer causa de impedimento a sua contratagao.

Mais declara, sob compromisso de honra, que a entidade representada nao se encontrar impedida de
receber o convite e de participar no presente procedimento, nos termos da previsao do n.? 6 do artigo 113% e
n.2 2 do art.? 114 do Cdédigo dos Contratos Publicos, na redacdo dada pela Lei n.? 30/2021, de 21 de maio,
nao existindo, ainda, qualquer fator de impedimento a sua contratacdo, por forga de entidades
especialmente relacionadas consigo que pudessem estar impedidas de serem convidadas no mesmo

procedimento pela entidade adjudicante.

Nota: A violagdo do disposto no n® 6 do art.? 113.2 e n.? 2 do art.? 114 do CCP, constitui contraordenagao

muito grave, nos termos do art.? 456.° do referido Cédigo.

! Caso se trate de pessoa coletiva
2 NIF da entidade representada
3 Assinatura do representante legal
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ANEXO B

Especificacoes técnicas, plano de manutencao preventiva e lista de equipamentos por
localizacao

A manutencdo preventiva abarca os equipamentos AVAC instalados nos edificios do MTV,
conforme listagem definida no presente anexo, pretendendo-se a implementacdo do plano de
manutencao preventiva previsto no presente anexo. Este plano podera ser reformulado pelo
adjudicatario, mas deve cumprir a legislacao aplicavel, nomeadamente o Decreto-lei 79/2006 de 4
de Abril — Regulamento dos Sistemas Energéticos de Climatizagdo em Edificios (RSECE), e o
Decreto-lei 80/2006 de 4 de Abril — Regulamento das Caracteristicas de comportamento Térmico
dos Edificios (RCCTE).

O Adjudicatario devera possuir e apresentar as credenciacdes do Técnico de Qualidade do Ar
Interior (TQAI), Técnico de Instalacdo e Manutengao Nivel Il (TIM Ill), entre outras exigiveis para
o efeito. Deve ser nomeado o Técnico Responsavel pela Funcionalidade do edificio ao qual
cabera definir se o plano de manutencao apresentado em anexo é adequado ao edificio e caso se
justifigue devera fazer as reformulacdes necessarias, bem como garantir a sua implementacao.
Estao excluidos os trabalhos de substituicdo dos componentes cuja avaria seja resultante do seu
desgaste normal e ciclo de vida dos equipamentos, como € o caso das correias de transmissao,
compressores, electrovalvulas, motores elétricos, contactores e placas eletrdnicas.

A limpeza e substituicao de filtros sao da responsabilidade do adjudicatario, que devera também
fornecer todas as ferramentas, materiais de limpeza, lubrificantes e tintas para retoques

necessarios.

A manutencao objeto da presente contracdo devera obedecer o seguinte:

PLANO DE MANUTENCAO PREVENTIVA

LISTA DE PROCEDIMENTOS OBRIGATORIOS

Unidades Arrefecedoras de agua por compressao mecanica

Intervencoes e frequéncia da Manutencao preventiva Frequéncia
M| T |S |A |2
A
Inspeccao corrosdes, pintura, isolamentos, amortecedores X
Verificar ruidos e vibragbes anémalas X
Verificar fugas de agua e enchimento automatico X
Verificar estanquidade baterias: corrosdes, alhetado, tubos; teste fugas X
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Verificar estado e funcionamento ventiladores exteriores e transmissdes X
Verif. permutadores, evaporadores e condensadores agua, testes fugas X
Verif. nivel de éleo, teste acidez, resisténcias carter e bomba de éleo X
Limpeza dos filtros de 6leo X
Verificacdo carga de frigorigéneo e humidades, funcionamento valvulas X
Inspeccao ao Q.Es., isolamento dos condutores, apertos de terminais X
Estado de funcionalidade do equipamento eléctrico proteccido e comando X
Estado, regulacdo e actuacao de relés e proteccdes contra sobrecargas X
Verif. estado, ajuste e actuacao termostatos, pressostatos, equipa seguranca X
Verificar estado, ajuste e actuagéo contra arranques periédicos e equipamento de X
controlo
Verificar pardmetros do microprocessador, leitura e correcgdo de anomalias X
Verificar funcionamento valvulas expansao, inversao ciclo, retencao e X
electrovalvulas
Verificar calibracdo instrumentos de medida X
Registo de dados para balango energético da maquina e calculo de rendimento X
Unidades de ventilacdo e extrac¢ao
Intervencées e frequéncia da Manutencao preventiva Frequéncia

M |T|S |A |2

A

Verificacao de corrosdes, limpeza e estado geral das caixas X
Verificar a estanqueidade dos painéis X
Verificar corrosdes limpeza e lubrificagcdo dos ventiladores X
Verificar se existem ruidos ou vibracdes anémalas X
Verificar alinhamentos e folgas do sistema de transmissao X
Verificar apertos eléctricos e estado dos condutores e isolamentos X
Verificar actuacdo dos sistemas de encravamento e proteccao X
Verificar condicdes de funcionamento e comparar ¢/ projecto X
Verificar consumos dos motores e comparar ¢/ nominais X
Equipamentos Auténomos de ar condicionado
Intervencoées e frequéncia da Manutencao preventiva Frequéncia

M| T |S |A |2

A

Verificacdo de corrosdes, estanquidade, pinturas e suportes X
Inspeccéo de filtros X

Verificar estado das baterias, deformacéo de tubos e alhetas, limpeza
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Abertura e limpeza do condensador por agua X
Verificar funcionamento de vélvulas e elementos de seguranca X
Verificacdo de tabuleiro de condensados e sifao, tratamento bactericida X
Inspeccao e limpeza dos ventiladores axiais e centrifugos X
Verificar ruidos e vibracdes anémalas X
Verificar estado dos motores e sistemas de transmissao X
Inspeccao ao sistema frigorifico, fugas, pressdes de funcionamento X
Inspeccao ao estado de valvulas, filtro secador e visor de liguido X
Verificar funcionamento dos compressores, nivel de 6leo, teste de acidez X
Verificar equipamentos eléctricos de comando, controlo e sinalizacdo da unidade X
Verificar isolamento dos condutores e apertos dos terminais X
Verificar funcionamento de termostatos e pressostatos X
Verificar Funcionamento de valvulas expanséo, inversoras, servigo e X
electrovalvulas
Inspeccgdo programadores electronicos, verificar parametros X
Verificar e aferir equipamento de leitura (manémetros, termémetros etc.) X
Registo de dados de funcionamento, determinar Rendimentos, comparar ¢/ projecto X
Unidades de Tratamento de Ar
Intervencées e frequéncia da Manutencao preventiva Frequéncia

M| T |S |A |2

A

Verificar rotinas indicadas na manutencao de QAI
Inspeccdo do estado corroséo e oxidagdes, limpeza e pintura X
Modulo de arrefecimento gratuito
Verificar funcionamento dos registos e servomotores X
Verificacdo de circuitos e equipamentos eléctricos, aperto de terminais X
Medicdo de caudais de ar e comparacao com valores de projecto X
Modulo de filtragem
Verificar rotinas indicadas na manutencao de QAI
Modulo ventilacao
Verificacdo de ruidos, vibracdes e sentido de rotacao X
Verificacdo do funcionamento dos motores e sistema de transmissao X
Verificacdo dos equipamentos de controlo, comando e seguranca X
Verificacdo do isolamento dos circuitos eléctricos, aperto de terminais X
Medicdo tensdes e intensidades de funcionamento e encravamentos X
Registo de dados de funcionamento e comparar ¢/ projecto X
Determinar rendimentos das varias seccdes e comparar ¢/ projecto X
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Electrobombas de circulacao

Intervencoes e frequéncia da Manutencao preventiva

Frequéncia

M| T | S |A

>N

Verificagdo de corrosdes, limpeza e estado geral

Verificagdo dos apoios antivibraticos e suportes

Verificacao do nivel de lubrificante, acoplamentos e empanques

Verificacdo de fugas de agua, ruidos, vibracdes e aquecimentos anormais

Verificacdo dos apertos eléctricos e funcionamento do motor

Verificar condicdes de funcionamento e comparar ¢/ projecto

Verificar tensdo e consumo dos motores e comparar ¢/ nominais

XX X XX

Redes hidraulicas, componentes e acessorios

Intervencoes e frequéncia da Manutencao preventiva

Frequéncia

M| T S |A

Tubagens

Verificar fugas de agua

Verificar corrosdes, pinturas, isolamentos, suportes e juntas dilatagao

Verificar purgadores e enchimento de todos os ramais

Valvulas

Verificar corrosdes, empanques e teste de abertura e fecho

Depdsitos acumuladores

Verificar corrosdes, estado do isolamento térmico e limpeza interior

Inspeccgdo de funcionamento de toda as valvulas

Calibrar manémetros e termdémetros

Acoplamentos elasticos

Inspeccdo de deformacgdes e fugas de agua

Vasos de expansao abertos

Limpeza interior e exterior, verificar funcionamento niveis max. e min.

Vasos de expansao fechados

Verificar corrosdes e inspeccionar membrana

Verificar fugas, pressdo do ar na cdmara e valvulas de seguranca

Verificar funcionamento do compressor de ar

Verificar funcionalidade de pressostatos e valvulas de solendide

Compensadores de dilatacao

Verificar fugas de dgua e deformacdes
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Filtros de agua
Inspecc¢éo de fugas de &gua e limpeza do filtro X
Anodos de proteccio .
Verificar estado X
Contadores de agua
Verificar corrosdes e fugas de agua, recolha consumos X
Limpeza de filtros e afericao das medicoes X
Medidores de caudal
Verificar corrosdes e fugas de agua, recolha consumos X
Comprovacao de funcionamento e afericao de medicoes X
Interruptores de fluxo
Verificar corrosdes e fugas de agua X
Limpeza interior da tubagem X
Aperto de contactos e verificacdo funcionamento X
Ventiloconvectores e cortinas de ar
Intervencoes e frequéncia da Manutencao preventiva Frequéncia

M |T|S |A |2

A

Verificar pontos de corrosdo, deformacgdes e fugas de agua, limpeza X
Limpeza de baterias, tabuleiros, filtros, purgadores, drenos e sifées X
Verificagao do sistema de regulagio, comando e controlo X
Verificagdo estado de funcionamento dos ventiladores e consumos X
Verificagado de dados de funcionamento e comparar ¢/ projecto X
Quadros eléctricos e rede de alimentacao aos equipamentos
Intervencgées e frequéncia da Manutencao preventiva Frequéncia

M| T |S |A |2

A

Limpeza geral do quadro e reparacao de pontos e corrosao X
Teste e limpeza de todos os equipamentos componentes do Q.E. X
Teste e ajustes do equipamento de medida X
Reaperto de todos os terminais X
Medicao de terras X
Verificagcao termografica X
Medicao das tensdes e intensidades de todos os circuitos X
Verificacdo do isolamento eléctrico das cablagens X
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Entradas de ar novo e Descargas de ar extraido

Intervencées e frequéncia da Manutencao preventiva

Frequéncia

M |T |S 2
A
Verificar o estado de contaminacao, deterioragcao e corrosao
Filtros de ar
Intervencées e frequéncia da Manutencao preventiva Frequéncia
M |T |S 2
A
Verificar o estado de contaminacao, odores e deterioragéo (fugas) X
Verificacdo da pressao diferencial X
Mudanga filiros em caso de filiros ndo regenerativos, ou limpeza se filiro admite
Primeiro nivel de filiragem
Segundo nivel de filtragem
Entradas de ar novo
Intervencoes e frequéncia da Manutencao preventiva Frequéncia
M |T |S 2
A

Verificar o estado de contaminagéo do elemento de entrada, rede mosquiteira ou
rede

anti-passaros

Substituir as vedacodes dos filtros:

Filtros com classe < F9

Filtros com classe F9

Verificar se existem impurezas que obstruam entradas ar novo ou saidas ar
extraido

Limpar os componentes através dos quais o ar secundario circula
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Localizacao dos edificios atento aos Lotes

Lote 1 | Edificio Multiservicos Av. 5 de Outubro 2560-270 Torres Vedras
Teatro-Cine Av. Tem. Valadim19, 2500-809 Torres Vedras
Lote 2 | Centro Educativo de Ventosa Rua Padre José Querido, Mocafaneira, 2565-842 Ventosa
Centro Educativo de Ponte do Rol Rua das Descobertas 27, 2560-124 Ponte do Rol
Lote 3 | EB1/Jl Padre Francisco Soares Praca Dr. Francisco Sa Carneiro, 2560-295 Torres Vedras
Centro Educativo de Campelos Rua dos Caseiros 2565-053 Campelos
Lote 4 | Centro de Saude de Torres Vedras R. Fernando Barros Ferreira Leal Urbanizagdo Conquinha,
2560-253 Torres Vedras
Lote 5 | Centro de Artes e Criatividade R. Leonel Trindade, 2560-612 Torres Vedras
Museu Joaquim Agostinho Bairro Arenes, Hipdlito Center Park, fragao G, 2560-628
Torres Vedras
Lote 6 | Galeria Pacos do Concelho Praca do Municipio 8, 2560-363 Torres Vedras
Centro de Educacdao Ambiental Parque Verde da Varzea, 2560 Torres Vedras

Lista dos equipamentos - por Lotes
Lote 1: Edificio Multiservicos e Teatro Cine
1. Edificio Multiservicos
O sistema de climatizagao instalado no edificio € composto por dois sistemas interligados: o Ar Condicionado e a
Ventilagao.
Este sistema centralizado convencional de 2 tubos utiliza uma bomba de calor ar/agua reversivel (BCR) com 5
ventiladores centrifugos e 4 compressores SCROLL, que alimenta em carga tanto as 9 unidades de tratamento de ar
(UTA) como os diversos ventilo-convetores (VC).
A BCR funciona com o refrigerante R-407C que nao contém cloro. Este tipo de bomba pode produzir agua quente ou
refrigerada conforme a necessidade por estagdo sendo a inversdo do ciclo obtido por meio de uma valvula de 4 vias.
Esta BCR e o deposito de inercia associado estao instalados no terrago do edificio multisservigos acessivel pela escada
metalica exterior do atrio. Os modulos hidraulicos bem como o quadro elétrico encontram-se no sétdo contiguo da
instalacao.
Nas zonas de publico e gabinetes estdo instalados circuitos independentes de tratamento de ar que climatizam o ar
interior e controlam o ar novo a insuflar. Estas UTA instaladas nos tetos falsos sdo compostas por médulos de entrada
com registo, seccao de filtragem, bateria de aquecimento/arrefecimento e ventilagao centrifuga. Tanto a insuflagdo como
a extragao sdo realizadas através de grelhas localizadas nos tetos falsos.
Os ventilo-convetores (VC) instalados de tipo cassete tém valvulas de seccionamento, de regulacéo e valvulas 3 vias
motorizadas bem como recolha dos condensados. As unidades de controlo que estdo instaladas na parede para cada
sala, podem comandar um ou mais VC, permitem ligar/desligar, selecionar a velocidade e o controlar da temperatura.
Nas caves de estacionamento, o sistema de desenfumagem é composto por ventiladores de insuflagao e de extragéo
desenvolvido em condutas horizontais por piso, e, tomadas e descargas de ar ao nivel do rés-do-chéo.
Os quadros de AVAC encontram-se na sala de comando de seguranga no piso -1.

CHILLER / BOMBA DE CALOR REVERSIVEL

Esta unidade destina-se ao arrefecimento e aquecimento de agua que circula em circuito fechado pelas baterias da
unidade de tratamento de ar e pelos ventilo-convetores no sentido de arrefecer ou aquecer o ar dos locais a climatizar.
Este equipamento s6 funciona de um modo, aquecimento ou arrefecimento de uma vez, tendo a inversao ser realizada
manualmente no quadro elétrico.

Marca: CLIMAVENETTA

Modelo: HRN/B 1204

Potencia: 350kW frio.

UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR

Para a admissao de ar novo no interior dos escritérios existem 9 UTA colocadas nos tetos falsos (4 unidades no piso 0,
1 unidade no piso 1, e 2 unidades nos pisos 2 e 3) que fazem a renovagao e o tratamento do ar. Cada unidade é
composta por painéis exteriores isolados, um ventilador centrifugo, um pré-filtro, uma bateria de aquecimento ou
arrefecimento e uma valvula de trés vias de controlo da entrada de agua da maquina.

Marca: CARRIER

MODELO: 42 JWC.
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VENTILADORES DE EXTRACGCAO ASSOCIADOS AS UTA

Associado as UTA existem dois ventiladores em caixa na cobertura para retirar algum do ar que vem do edificio e
expulsa-lo para que entre sempre uma quantidade de ar novo na instalagdo, no sentido de ndo haver ar viciado no
interior do edificio. No piso 0 existem quatro ventiladores para compensacédo do ar insuflado pelas 4 unidades de
tratamento de ar que existem neste piso.

VENTILOCONVECTORES

Estes aparelhos estédo dentro dos escritérios e zonas comuns do piso 0 e tém a fungao de climatizar o espago onde
estéo inseridos. Sao constituidos por um ventilador centrifugo, filtro de retorno, valvula de trés vias no circuito da agua,
bateria de aquecimento/arrefecimento e termostato. Estas 72 unidades sdo de modelo cassete embutidas nos tetos
falsos.

MARCA: CARRIER

MODELO: 42 GW.

VENTILADOR DE EXTRACGAO DAS CASAS DE BANHO
O ventilador retira o ar viciado das casas de banho que por depressdo é compensado pelo ar climatizado do edificio,
este ventilador esta na cobertura por cima das casas de banho.

VENTILADORES DE INSUFLAGAO E EXTRAGAO DE CO DAS CAVES

Estes ventiladores retiram o ar viciado do parque de estacionamento e renovam com ar novo o parque. A descarga e
admissdo de ar dos parques sdo feitas através de umas grelhas colocadas no exterior do piso 0. Funcionam por
comando horario ou por nivel de CO (50ppm ou 100ppm respectivamente 12 e 22 velocidade).

MARCA: DECFLEX SODECA

Lista de Equipamentos AVAC — Edificio Multisservigos

POTEN INFO
TIPO INSTALACAQ | EQUIPAMENTO LOCALIZACAQ QTE MARCA MODELO SN CIA CAUDAL EXTRA
AVAC CHILLER/BC Cobertura 1/ CLIMAVENETA HRN/B 1204 901810 | 350
AVAC UTAD.1 Piso O 1| CARRIER 42 JWC09 6 1180
AVAC UTAD.2 Piso O 1| CARRIER 42 JIWC09 3 480
AVAC UTAD.3 Piso O 1| CARRIER 42 JWC1le 5,4 2160
AVAC UTAD.4 Piso O 1| CARRIER 42 JWC05 360 UTAN
AVAC UTA1.1 Piso 1 1| CARRIER 42 JIWC16 2,4 1720
AVAC UTAZ.1 Piso 2 1| CARRIER 42 IWC16 2,4 1730
AVAC UTA2.2 Piso 2 1| CARRIER 42 JWCD9 4,7 900
AVAC UTA3.1 Piso 3 1| CARRIER 42 JWC16 3,5 1730
AVAC UTA3.2 Piso 3 1| CARRIER 42 JWCD9 2,4 620
AVAC VAN1 Exterior Cobertura 1| DECFLEX SODECA | CIBX 15-15 8900
AVAC VANZ Exterior Piso 0 1| DECFLEX SODECA | SV-200H 400
AVAC VC10 Interior 25 | CARRIER 42 GW 4,7
AVAC VC12 Interior 4 | CARRIER 42 GW 6
AVAC VC16 Interior 2 CARRIER 42 GW 8,5
AVAC vCa Interior 24 | CARRIER 42 GW 2,4
AVAC V(8 Interior 17 | CARRIER 42 GW 4
AVAC VEC1.1 Caves Piso -1 1| DECFLEX SODECA | THT 90-4T-4 15000 EXT
AVAC VEC1.2 Caves Piso -1 1| DECFLEX SODECA | THT 90-4T-5,5 17000 EXT
AVAC VEC2.1 Caves Piso -2 1| DECFLEX SODECA | THT 90-4T-4 15000 EXT
AVAC VEC2.2 Caves Piso -2 1| DECFLEX SODECA | THT 90-4T-5,5 17700 EXT
AVAC VEX1 Exterior Piso 1 1| DECFLEX SODECA | CIBX 7-7 470
AVAC VEX2 Exterior Cobertura 1| DECFLEX SODECA | CIBX 9-9 2820
AVAC VEX3 Exterior Cobertura 1| DECFLEX SODECA | CIBX 15-15 9610
AVAC VEX4 Exterior Piso O 1 730
AVAC VEXS 1| FRANCE AIR MW9-6P
AVAC VEXE 1| FRANCE AIR MV5-6P
AVAC VEX7 1| FRANCE AIR MV5-6P
AVAC VICL.1 Caves Piso -1 1| DECFLEX SODECA | THT 90-4T-4 15000 INS
AVAC VIC1.2 Caves Piso -1 1| DECFLEX SODECA | THT 90-4T-5,5 17000 | INS
AVAC VIC2.1 Caves Piso -2 1| DECFLEX SODECA | THT 90-4T-4 15000 INS
AVAC VIC2.2 Caves Piso -2 1| DECFLEX SODECA | THT 90-4T-5,5 17700 INS
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2. Edificio Multiservicos Teatro Cine
O sistema de climatizagéo instalado no edificio € composto por dois sistemas interligados: o Ar Condicionado e a

Ventilagao.

Este sistema centralizado convencional de 2 tubos utiliza uma bomba de calor ar/agua reversivel (BCR) com 4
ventiladores centrifugos e 2 compressores SCROLL, que alimenta em carga tanto uma unidade de tratamento de ar
(UTA) como os diversos ventilo-convetores (VC) existentes.

A BCR foi alvo de uma reparagéo e reconversdo em Fevereiro de 2013 e funciona com o refrigerante R-407C que nao
contém cloro. Este tipo de bomba pode produzir agua quente ou refrigerada conforme a necessidade por estacdo sendo
a inversao do ciclo obtido por meio de uma valvula de 4 vias. Esta BCR que ndo tém depdsito de inercia associado esta
instalada no terrago do edificio acessivel pela escada metdlica interior na zona do palco. Os médulos hidraulicos bem
como o quadro elétrico encontram-se no terrago contiguo da instalagao.

Nas zonas de publico e gabinetes estao instalados circuitos independentes de tratamento de ar que climatizam o ar
interior e controlam o ar novo a insuflar. Estas UTA instaladas no terrago por cima da sala de projecdo sdo compostas
por médulos de entrada com registo, secgdo de filtragem, bateria de aguecimento/arrefecimento e ventilagao centrifuga.
Tanto a insuflagdo como a extragao séo realizadas através de grelhas localizadas no pavimento da sala e nas paredes
ou tetos falsos.

Os ventilo-convetores (VC) instalados de tipo cassete ou condutas tém valvulas de seccionamento, de regulagao e
valvulas 3 vias motorizadas bem como recolha dos condensados. As unidades de controlo que estdo instaladas na
parede para cada sala, podem comandar um ou mais VC, permitem ligar/desligar, selecionar a velocidade e o controlar
da temperatura.

O quadro de AVAC das UTA encontra-se na sala de comando no piso 1.

CHILLER / BOMBA DE CALOR REVERSIVEL
Esta unidade destina-se ao arrefecimento e aquecimento de agua que circula em circuito fechado pelas baterias da
unidade de tratamento de ar e pelos ventilo-convetores no sentido de arrefecer ou aquecer o ar dos locais a climatizar.
Este equipamento s6 funciona de um modo, aquecimento ou arrefecimento de uma vez, tendo a inversao ser realizada
manualmente no quadro de comando.

Marca: YORK

Modelo: YCAM M-150Q

Potencia: 120kW frio.

UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR
Para a admissao de ar novo no interior do edificio existem 2 UTA colocadas no terrago por cima da sala de projecdo que
fazem a renovagao, recuperagdo de calor e o tratamento do ar. Cada unidade é composta por painéis exteriores
isolados, um ventilador centrifugo, um pré-filtro, uma bateria de aquecimento ou arrefecimento e uma valvula de trés
vias de controlo da entrada de agua da maquina.

Marca: LENNOX

MODELO: KLM.

VENTILADOR DE EXTRACGAO
Associado as UTA existem 5 ventiladores para retirar algum do ar do edificio e expulsa-lo para que entre sempre uma
quantidade de ar novo na instalagéo, no sentido de ndo haver ar viciado no interior do edificio. Os ventiladores retiram o
ar viciado das casas de banho que por depressao € compensado pelo ar climatizado do edificio.

Marca: S&P
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Estes aparelhos estdo dentro dos escritérios € zonas comuns, e, tém a fungdo de climatizar o espago onde estdo

inseridos. Sao constituidos por um ventilador centrifugo, filtro de retorno, valvula de trés vias no circuito da agua, bateria

de aquecimento/arrefecimento e terméstato. Estas 15 unidades sdo de modelo cassete ou condutas embutidas nos

tetos falsos.
MARCA: EURAPO
MODELO: IHN e GV.

Lista de Equipamentos AVAC - Teatro-Cine

TIPO INSTALAGAO | EQUIPAMENTO | LOCALIZAGAO |QTE| MARCA MODELO | SN| POTENCIA |
AVAC CHILLER/BC Piso 5 1/ YORK M-150Q 120
AVAC B1 Piso 5 1/GRUNDFOS LMD 100-200
AVAC BR Piso 6 1/GRUNDFOS |LMD 100-200
AVAC UTAL Piso 6 1LENNOX  |KLM 25
AVAC UTA2 Piso 6 1LENNOX  [KLM 2,5
AVAC VE1 Piso 5 1/S&P TH-500/150VL
AVAC VE2 Piso 5 1/5&P C THT/8-450
AVAC VE3 Piso 6 1/5&P CVTT-9/9
AVAC VE4 1/5&P TH-500/150VL
AVAC VP1 Piso 5 1/S&P CVTT-10/10
AVAC vCl Piso 3 1 EURAPO  |IHN 131-4 ROWS 5
AVAC V(2 Piso 3 1/EURAPO  |IHN 131-4 ROWS 5
AVAC V3 Piso 4 1 EURAPO  |IHN 061-2 ROWS 1,8
AVAC VC4 Piso 4 1/EURAPO  |IHN 061-2 ROWS 1,8
AVAC VC5 1 EURAPO |GV 041-2 ROWS 1
AVAC VC6 1 EURAPO |GV 041-2 ROWS 1
AVAC VC7 Piso 4 1 EURAPO  |IHN 101-2 ROWS 3,6
AVAC VC8 Piso 1 1/EURAPO  |IHN 081-3 ROWS 3
AVAC & Piso 1 1 EURAPO  |IHN 081-3 ROWS 3
AVAC VC10 Piso 4 1 EURAPO  |IHN 091-4 ROWS 3,3
AVAC V(11 Piso 4 1/EURAPO  |IHN 131-4 ROWS 5
AVAC VC12 Piso 4 1 EURAPO  |IHN 131-4 ROWS 5
AVAC V(13 Piso 2 1/EURAPO  |IHN 131-4 ROWS 5
AVAC VC14 Piso 2 1 EURAPO  |IHN 131-4 ROWS 5
AVAC VC15 Piso 3 1/EURAPO  |IHN 131-4 ROWS 5
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Lote 2: Centro Educativo de Ventosa e Centro Educativo Ponte Rol

Centro Educativo de Ventosa

[ EQUIPAMENTO | LOCALIZACAD [aTE] MARCA | MODELO [SN[POTENCIA] CAUDAL [INFO EXTRA|
CHILLER Pisc O 1/ RC GROUF MULTIFLO SCREW 280 280
DAG Sala Técnica Piso 0 1 TROIA 15ERP 2000 LT 20001
DAS Sala Técnica Piso 0 1 TROIA 1 SERP 3000 LT 30001
PAINEL SOLAR TERMICO | Cobertura 25/ SAMITECH COLECTOR C5 2565
UTALE 0.1 Cobertura 2 Salas N1 1/ ROCCHEGGIANI (ICTA 7.6 1800/1400
UTALE 0.10 Piso 03 Salas NS 1 ROCCHEGGIANI (CTAT.T 230071900
UTAUE 0.2 Cobertura 2 Salas M1 1 ROCCHEGGIANI CTA7.G 180071400
UTAUE 0.3 Cobertura Sala de actividadas M1 1 ROCCHEGGIANI ([CTA 7.6 S00/T00
UTAUE 0.4 Cobertura Sala da Musica 1 ROCCHEGGIANI [CTA 7.6 120071000
UTAUE DS Cobertura Sala de Prolongamento 1 ROCCHEGGIANI [ CTA TS 120071000
UTAUE 0.8 Piso 0 Refeitdrio 1 ROCCHEGGIANI [ CTA 14.10 8500v8300
UTAUE 0.7 Piso 0 Centro de Recursos 1 ROCCHEGGIANI [CTA 12.9 80005000
UTAUE 0.8 Piso 0 3 Salas N3 1|ROCCHEGGIANI |CTAT.T 23001900
UTAUE 0.9 Piso 03 Salas N4 1 ROCCHEGGIANI [CTAT.T 230071900
UTAUE -1.1 Fiso -1 Gindsio 1 ROCCHEGGIANI (CTA 12.9 80005000
2 Piso -1 Balnearios 1 ROCCHEGGIANI [ CTA TS 1500/1800
1.3 Pizo -1 Salas 1 ROCCHEGGIANI [ CTAT.T 230071900
1.4 Pizo -1 Salas 1 ROCCHEGGIANI [ CTAT.T 230071900
UTALE -1.5 Piso -1 Salas 1 ROCCHEGGIANI CTAT.T 230071900
UTAN/E 0.1 Piso 0 Cozinha 1 ROCCHEGGIANI [ CTA 14.10 7000
UTAN/AE 0.2 Fiso 0 Micleo Docente 1 ROCCHEGGIANI CTA7.G 1800/1200
WC DA Piso 0 Gabinete Médico 1/ CIAT MJLINE 315
WC 0.2 Fiso 0 Sala Ndo Docentes 1 CIAT MJLINE 400
VC 0.2 Fiso 0 Sala Docentes 1/ CIAT MJLINE 4G5
WC D4 Piso 0 Sala Docentes 1/ CIAT MJLINE 465
VG 0.5 Piso 0 Sala de Reunides 1/ CIAT MJLINE 560
VC D6 Piso 0 Centro Info 1/ CIAT MJLINE 880
WC 0T Piso 0 Gabinete Coordenagic 1 CIAT MLILINE 5&0
WE 0.1 Cobertura Cozinha 1 EFAFLU TCOV F400 20005000
WE 0.10 Cobertura [.5. 1 EFAFLU TIS 300 C 300
WVE 0.11 Cobertura [.5. 1/ EFAFLU TIS 400 C §00
WE 0.12 Cobertura [.5. 1/ EFAFLU TIS 400 C 800
VED.2 Cobertura Lavagem 1 EFAFLU TIS 400 C 1000
VE 0.3 Cobertura [.5. 1 EFAFLU TIS 400 B 400
VED.4 Piso 0 Dispensas 1|EFAFLU Cl 250 C 750
VE 0.5 Cobertura |.5. 1|EFAFLU TIS 300 C 300
VE 0.8 Cobertura [.5. 1/ EFAFLU TIS 400 B 450
VE 0.7 Cobertura [.5. 1/ EFAFLU TIS 400 C 800
VED.8 Cobertura [.5. 1/ EFAFLU TIS 400 C §00
WVE 0.9 Cobertura Despensa de leite 1/EFAFLU TIS 400 C 200
VE-1.7 Cobertura [.5. 1/EFAFLU TIS 400 C 800
VE-1.8 Cobertura 5. 1/ EFAFLU TIS 400 B 800
VE -1.1 Pise -1 I.5. Recreio Coberto Morte 1/ EFAFLU Cl200B 525
VE-1.2 Piso -1 Armumos Morte 1 EFAFLU Cl150 B 200
VE-1.3 Piso -1 Escadas Norte 1/ EFAFLU Cl1 100 A 100
VE-1.4 Fiso -1 Sala Técnica 1 EFAFLU Clz00B 800
VE-1.5 Pizo -1 Escadas Centro 1/EFAFLU Cl 100 A 100
VE -1.8 Pizo -1 Escadas Sul 1 EFAFLU Cl 100 A 100
CE PONTE DO ROL
AVAC
Equipamento Marca Modelo SN Caudal (m"3/h) | Press3o Est. (Pa) Poténcia (kW) Intensidade (A)
Unidade Recuperadora UR1 LORAN CTA 160] 067315-026115 14750] 250 9,5 18,65
Unidade Recuperadora UR2 LORAN CTA 160] 067415-026115 14240 250 85 16,74
VEIS (2 unidades) FranceAir Modulys EXT B
Ventiladores inline (7 unidades) FranceAir CanalAir C100/C125]
[Monosplit Mitsubishi MSZ-HJ50VA
Equipamento Marca Modelo Poténcia Nominal (kW)
(Cadeira Mural de Condensacio DeDietrich Innovens Pro MCA 115 iniControl GN 11
Equipamento Marca Modelo
Bomba circulador principal
Bom circulador retormo
AQS + SOLAR
Equipamento Marca Modelo
Coletores Solares Hsolar H2.3 GOT Horizontal
Depasito Solar Sice SOL IN 1000L 25
Depasito AQS Sice SOL IN 800L 2S
Kit hidradlico circulacio Caleffi Solar 3/4 F (7-25 l/min
Controlador Solar Microsol SWP Advanced
SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE AGUAS CINZENTAS
Equipamento | Marca | Modelo | Motas 1
|Centra| hidropressora | Electrimecal Hidrocontrol 2000 V:msvstiml Rede 3guas cinzemasl
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Lote3 :EBI Padre Francisco Soares e Centro Educativo Campelos

EBI Padre Francisco Soares

EQUIPAMENTO  |aTE| wmARcA | SN | POTENCIA | CAUDAL | INFO EXTRA
CHILLER/BC 1 LENNOX 10037064E503100910 138,8/142,5
|U'IA 1 CIAT OF01721584 17210
|PAINELSDLAR TERMICO 2 AVC
|DEPOSITO 1/AVC 3001t
|\-’FW EU 1 MITSUBISHI |06W05100 5,72
[VRV UI 1/MITSUBISHI
|VEN1 ILADOR 1ITROIA 72004 1500
|PAINEL SOLAR TERMICO 4|AVC
|DEPOSITO 2/ AVC 300l
Centro Educativo Campelos
AVAC
. Caudal | Pressao Poténcia | Intensidade
Equipamento Marca Modelo SN (m*3h) | Est (Pa) (kW) (A)
JUTAN 0.1 LORAN CTAO60| 067515-026215 4430 100 33 6,64]
Jutano0.2 LORAN CTAO60| 067615-026215 5850 120 45 8,95]
flutan 03 LORAN CTAO30| 067715-026215 2820 80 1,85 3.24]
luTan D4 LORAN CTAO50| 067815-026215 3970 100 26 5,5
fluTaN D5 LORAN CTAD040| 067915-026215 3430 100 22 4 56
luTaN 06 LORAN CTAO50| D68015-026215 4180 120 26 5,68]
Ventilador FranceAir Canal'Air C315A 1300 0,19 084}
; Poténcia Arref. Poténcia
Equipamento Marca Modelo (kW) EER ESEER Aquec. (kW) COP
Chiller Bluebox ZETA ECHOS 2A1 ;‘; 116,4 281 4,09 1277 2,94'
Equipamento Marca Modelo
IBomba circuladora Bp Efaflu ILS65x 125 Y
IBomba circuladora Bpr Efaflu ILS65x 125 Y
IBomba circuladora Bs1 Efaflu ILS 40 x 100 B}
IBomba circuladora Bs3 Efaflu ILS 40 x 100 B
IBomba circuladora Bs2 Efaflu ILS 32 x 100 A
IDep()sito de inércia Solius Inercool 500 L}
AQS + SOLAR
Equipamento Marca Modelo
Termoacumulador agas  [Vulcano S290K
Coletores Solares Hewalex KS 2600 TLP AC|
IDepdsito Solar Troia EN 500
IControlador Solar Troia G.H. Wilo ST15/6 ECO + Controlador]
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Lote4: Centro de Saude de Torres Vedras — USF Gama

Centro de Saude de Torres Vedras- USF Gama

Equipamentos

Chiller Lennox

Ventiloconvector de condutas 29 unidades
UTAN 0.1 EVAC QAC-B1
UTAN 0.2 EVAC QAC-B1
UTAN 0.3 EVAC QAC-B3
UTAN 2.1 EVAC QAC-B1
UTAN 2.2 EVAC QAC-B2
UTAN 2.3 EVAC QAC-B3
VE 0.1 EVAC QAC-B1
VE 2.1.2 EVAC QAC-B1
VE 2.2.0 EVAC QAC-B2
VE 2.2.1 EVAC QAC-B1
VE 2.2.2 EVAC QAC-B2
VE 2.2.3 EVAC QAC-B2
VE 2.3.1 EVAC QAC-B3
VE 2.3.2 EVAC QAC-B3
VE 2.6.1 EVAC QAC-B3
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Lote5:Centro de Artes e Criatividade e Museu Joaquim Agostinho

LISTA DE EQUIPAMENTOS DE AVAC DO CENTRO DE ARTES E CRIATIVIDADE

32/ 35

Designagao Unidade Qtd

CENTRAL TERMICA

PRODUCAO TERMICA

BC.A - Unidades produtoras de dgua gelada com ventiladores axiais, bomba de calor a R410A, com um circuito e doig]

compressores para elevada eficiéncia sazonal. Unidades certificadas pela EUROVENT e 100% testadas em fabrica, com -

poténcia térmica de amefecimento ndo inferior a 21 kKW (gua a T°C/12°C) e poténcia de aguecimento de 16 kW (agua al KTKJWA -CLWP 18 S KP un 1.00

45°C/40°C). A unidade sera fomecida totalmente instalada incluindo controladoriinterface com GTC.

BC.BH - Unidades produtoras de agua gelada com ventiladores axiais, bomba de calor a R410A, com um circuito & dois|

compreseores para elevada eficiéncia sazonal. Unidades certificadas pela EUROVENT e 100% testadas em fabrica, com| KTK JWA WP E1SKPSL 100

poténcia térmica de amefecimento ndo inferior a 54 KW (dgua a T°C/12°C) e poténcia de aguecimento de 47 kW (agua al PS+51 un '

45°C/40°C). A unidade sera fomecida totalmente instalada incluindo controladoriinterface com GTC.

BC.DCIE - Unidades produtoras de agua gelada com ventiladores axiais, bomba de calor a R4104, com um circuito &|

dois compressores para elevada eficiéncia sazonal. Unidades certificadas pela EUROVENT e 100% testadas em fabrica,| KTK JWA WP E1SKPSL un 100

com potSncia témmica de amefecimento ndo inferior a 61 kW (dgua a 7°C/12°C) e poténcia de aquecimento de 51 kW PS+51 '

(Agua a 45°C/40°C). A unidade sera fomecida totalmente instalada incluindo controladoriinterface com GTC.

BC.R - Bomba de calor apenas para aquecimento, a R407C, permitindo a produgao de agua quente ate 65°C. com

temperaturas exericres entre -15°C e +40°C. Unidade totaiments testadas em fabrica, cumpre ainda as directivas|

standard 2008/95/CE, 98/37/CE, 97/23/CE e de compatibiidade electromagnética 2004/108/CE. Poténcia del KTK JWWUPS;—_WP 1eszh un 1,00

aquecimento de 18 kW (dgua a 45°C/40°C). A unidade sera fomecida totalmente instalada incluindo controladorinterface]

com GTC.

BOMBAS DE CIRCULACAOQ

|Bomba de circulagdo, de caudal variavel, fomecidas totalmente instaladas. Incluindo regulador de velocidade, vahulas de|

corte do tipo borboleta, valvula de regulagdo, filtro em Y, valvula anti-retormo, sistema de medigfio da pressdo e valvula de

pressdo diferencial do filtro.

BCCC.01 (@ =2730Vh, DP =10 kPa) un 1,00

UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR

Unidades de ventilagdo e recuperagio de calor, do tipo monobloco, incorporands no seu interior os ventiladores, o

permutador de placas e os filtros & bateria de agua fria ou quente (a 2 tubos), conforme descrigdio em CE. As unidade

sero fornecidas totalmente instaladas incluindo controlador remoto e interface com GTC.
FRANCEAIR POWER BOX 95

UTA-4 BC2 CO T3200V 2795m3h un 1.00
FRANCEAIR POWER BOX 95

UTA-B BC2 CO T5000Y 4845m3h un 1.00
FRANCEAIR POWER BOX 95

UTA-H BC2 CO T5000V 4350m3h un 1.00

Unidades de ventilagdo com P d0 de calor, incluindo recuperador de calor em contra-comente, dois ventiladores|

do tipo Plug-fan {um de insuflacdio de ar novo e um de extraccdo de ar viciado), bateria de amefecimento ou agquecimento

(a 2 tubos) & fitros de classe F7 na insuflagdio & de classe G4 no retoma, conforme descricio em CE. As unidade serdo

i idas b te instaladas incluindo dor remato & interface com GTC.
FRAMCEAIR POWER PLAY 90

MINI-UTA - C BC2 T2500-V-CO 2320m3/h un 1.00
FRAMCEAIR POWER PLAY 90

MINI-UTA - D BC2 T2500-V-CO 2475m3fh un .00
FRAMCEAIR POWER PLAY 90

MINI-UTA - E BC2 T3000-V-CO 2935m3fh un .00
FRAMCEAIR POWER PLAY 90

MINEUTA -1 BC2 T2000-V-CO 1910m3h un 1.0

Unidades de tilagdo com P Ao de calor, incluindo recuperador de calor em contra-comrente, dois ventiladores|

do tipo Plug-fan (um de insuflagdo de ar novo e um de extracgdo de ar viciado) e filtros de classe F7 na insuflagdo & de

classe G4 no retomo, conforme descrigdo em CE. As unidade serSo formecidas totalmente instaladas incluindo

controkador remoto e interface com GTC.
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FRAMNCEAIR POWER PLAY 90
j -
uvRC-F BC2 T3000-V 3000m3/h un .00
FRAMCEAIR POWER PLAY 90
i -
uvRC-¢ BC2 T700-V-CO 530m3h un .00
SISTEMAS DE CLIMATIZACAD AUTONOMOS (EXPANSAQ DIRETA)
Sistemas de ar condicionado do tipo monosplit, fornecidos totalmente instaladas, incluindo todo o equipamento descritol
em C.E. e apoios anti-vibraticos:
UL01/ UE.D1 - Fomecimento e instalag&o de sistema de ar condicionado tipo "monosplit”, para climatizacdo com unidade|
interior mural, com poténcia térmica de arrefecimente 2.5 kW e aquecimento 2.8 kW. Totalmente instalado, incluindo| RAS10BKVE1 - RAS10BAVE1 un 200
comando por cabo, interface GTC e todos os acessorios de fixagdo e montagem.
UI.02/ UE.OZ - Fomecimento e instalagao de sistema de ar condicionado tipo "monosplit”, para cimatizacao com unidade|
interior mural, com poténcia térmica de arrefecimente 3.3 kW e aquecimento 3.5 kW. Totalmente instalado, incluindo| RAS13BKVE1 - RAS13BAVE1 un 1,00
comando por cabo, interface GTC e todos os acessorios de fisacdo e montagem.
UL03/ UE.D3 - Fomecimento & instalag&o de sistema de ar condicionade tipo "monosplit”, para climatizacdo com unidade|
. " L - X ; RAS18UFVET -
interior de chio carrogada, com poténcia térmica de amefecimento 5 kW e aquecimento 5.8 kW. Totalmente instalado, un 1,00
- : L - RAS18N3AVIE
incluindo comando por cabo, interface GTC e todos os acessonos de fixacdo e montagem.
UL04/ UE.D4 - Fomecimento  instalag&o de sistema de ar condicionado tipo "monosplit”, para climatizacdo com unidade|
S - PR . . ; RASB13UFVET -
interior de chéo camogada, com poténcia termica de arefecimento 3.5 kW e aquecimento 4.5 kW. Totalmente instalado, RAG1INIAVIEL un 1,00
incluindo comando por cabo, interface GTC e todos os acessdrios de fixagio e montagem. = -
Sistemas de ar condicionado do tipe multisplit, fomecidos totalmente instaladas, incluindo todo o eguipamento descrito em
C.E. e apoios anti-vibraficos:
3xUL0S/ UE.OS - Fomecimento e instalago de sistema de ar condicionado tipo "multisplit™, para cimatizacdo com trés
) A - PR - ) 3 RASB10UFVET -
unidades interiores de ch@o camogadas, com poténcia térmica de amefecimento 3.5 kW e aguecimenio 4.5 kW. RASIMIESIAVE un 1,00
Totalmente instalado, incluinde comando por cabo, interface GTC e todos os acessarios de fixagdo e montagem. = =
VENTILADORES
REGIME NORMAL
Fomecimento e instalagBo de ventiladores para estracgdo ou insuflago, de acordo com a descrigio de C.E. Incluem
todos os acessdrios de montagem. Designago:
Modul'air EC 225 - 0,116 KW -
\ L
VEXD1 900 mh @ 85 Pa (static) un 1.00
Rectilys | ECM 800 - 0,110 kW
VEXD2 367 m*h @ 83 Pa (static) un 1.00
Rectilys | ECM 600 - 0,110 kW
\ ,
VEXD.3 261 m¥h @ 95 Pa (static) un 1.00
Modul'air EC 250 - 0,207 kW - 1
\ :
VEX.D4 000 m*h @ 115 Pa (static) un 100
Rectifys Il ECM 800 - 0,110 kW
\ :
VEX.11 515 m¥h @ 153 Pa (atatic) un 1.00
Rectitys | ECM 800 - 0,110 kW
\ 2 :
VEX.1:2 261 m¥h @ 151 Pa (atatic) un 1.00
Rectilys | ECM 4100 - 0,500
VEXA13 kW - 3 601 m¥h @ 200 Pa un 1,00
(static)
Canal Fast 100 - 0,033 kW -
\ !
VEX.14 135 mi*h @ 51 Pa (static) un 1.00
Canal Fast 100 - 0,033 kW -
\ !
VEX1.S 120 m¥h @ S5 Pa (static)
Canal Fast 100 - 0,033 kW -
\ :
VIN.O.1 36,6 m*h @ 97 Pa (static) un 1,00
REGIME DE EMERGENCIA
Ventiladores para insuflagio de ar novo para pressurizacdo:
DEFUMAIR XR 560 4P - 3,00
WDSF.21 KW - 10 445 m*h @ 50 Pa un 1,00
(static)

LISTA DE EQUIPAMENTOS DE AVAC DO MUSEU JOAQUIM AGOSTINHO

Descricao Modelo Marca Qtde

VE1 CanalFast 160 FranceAir 1
VRV ERQ200A7WI1B Daikin

UTA D-AHU Modular_P Size 4 Daikin 1
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Galeria Pacos do Concelho
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| EQUIPAMENTO | LOCALIZACAO |ate] MARCA | MoDELO ] SN | POTENCIA |
AC SPLIT UI Piso 1 - Exposicao 2
AC SPLIT UI Piso 1 - Hall 1
AC SPLIT UI Piso 1 - Publico 1
AC SPLIT UI Piso 2 - Gabinete de Apoio 1
AC SPLIT UL Piso 2 - Gabinete do Presidente 1
AC SPLIT UI Piso 2 - Sala de sessdes 2
AC SPLIT UI Piso 2 - Saldo nobre 2
ACSPLIT UI Piso 3 -Exposicao 2
VC Piso 2 1 GENERAL FUJITSU  ABG14 TFAMF | TO00033 4,1
s Piso 3 1 GENERAL FUJITSU | ABG14 TFAMF | TO00032 4,1
VRV Piso 3 - Terrago 1 GENERAL FUJITSU  AOG90 TPAMF | TO00252 28
VRV Piso 3 - Terrago 1/GENERAL FUJITSU | AOG90 TPAMF | TO0D262 28
VRV Piso 3 - Terrago 1 GENERAL FUJITSU | AOG90 TPAMF |T000125 28
VE Sala traseira 1

Centro de Educacao Ambiental
LISTA DE EQUIPAMENTOS AVAC DO CENTRO DE EDUCACAO AMBIENTAL

EQUIPAMENTO | LOCALIZAGAO [QTE] MARCA |  MODELO [POTENCIA| CAUDAL [INFO EXTRA
CHILLER Zona Técnica Sul 1 LENNOX| EAR472FM4HN 448483 R410A
DI Chiller Zona Técnica Sul 1 100 lts
BC GEOTERMIA  Zona Técnica Norte 1 AERMEC WRL 080HA  20,2/24 1 R410A
DI Geotermia Zona Técnica Norte 1 200lts
SOLAR TERMICO |Zona Técnica Norte (cobertura) 1 OPENPLUS OP-V4AL
DAQS Zona Técnica Norte 1 VULCANO 100 lts
UTA 1 Zona Técnica Sul 1 LENNOX 23LX0507 3,7 5400/4500
UTA 2 Zona Técnica Norte 1 LENNOX 23LX0404 1,3 1800/1500
VEIS Zona Técnica Norte 1 SYSTEM AIR KPD 10-10-E6 0,55 4825
Vi Zona Técnica Norte 1 SYSTEM AIR KPD 9-7-E4 0,373 2750
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ANEXO C

Modelo de proposta
[a que se refere a alinea c¢) do n®1 do ponto 9 do Convite]

......................................................... (1), contribuinte n® ............c.cceieeiiiiiiieenen...., depois de ter
tomado conhecimento do procedimento por consulta prévia para aquisicdo de servicos de manutencao
preventiva de equipamentos AVAC - por lotes, obriga-se a efetuar a prestagdo de servicos em
conformidade com o estabelecido no Caderno de Encargos e seus anexos, apresentando as seguintes
condigdes:

Edificio Multiservigos 1312,50€
Lote 1 -

Teatro-Cine 787,50 €

Centro Educativo de Ventosa 496,50 €
Lote 2 Centro Educativo de Ponte do Rol 270,00 €

EB1/JI Padre Francisco Soares 270,00 €
Lote 3 Centro Educativo de Campelos 370,00 €
Lote 4 |Centro de Saude de Torres Vedras 680,00 €

Centro de Artes e Criatividade 740,00 €
Lote 3 Museu Joaquim Agostinho 270,00 €

Galeria Pagos do Concelho 270,00 €
Lote 6 Centro de Educagdo Ambiental 270,00 €

Mais se declara que se compromete em tudo o que respeita a execugéo do presente contrato, aceitando integralmente e
sem reservas o disposto no caderno de encargos e a cumprir 0 que se achar prescrito na legislacdo portuguesa em
vigor.
Notas:

* Ao preco trimestral proposto/lote acresce o IVA a taxa legal em vigor.

« O prego trimestral, atento a cada lote, proposto ndo pode ser superior ao parametro base maximo definido,

sob pena de exclusédo da proposta.

.................................................................................................................................................... (Data assinatura)
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