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Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural

PARTE | - CLAUSULAS JURIDICAS
CAPITULO |

Disposic¢des gerais
Clausula 1.2
Objeto

1. Constitui objeto deste procedimento a prestagdo de servigos de “Elaboracdo do Projeto de
Execucdo do Auditério, Reabilitacdo e Reconstrucdo de Infraestruturas do Centro de
Multiplicacéo de Variedades Agricolas Tradicionais da Madeira em Santana (CMVTM)”, sito a
Estrada José Gongalves Valente, freguesia e concelho de Santana, de acordo com as especificacdes
técnicas constantes da Parte |1, e nos termos e de harmonia com o teor e disposi¢des constantes do

presente Caderno de Encargos e da legislagdo em vigor.

2. A classificacdo CPV de acordo com o Regulamento (CE) n.° 213/2008, da Comissao, de 28 de
novembro de 2007, publicado no Jornal Oficial da Unido Europeia n.° L 74, de 15 de marco de
2008, que altera o Regulamento (CE) n.° 2195/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho,
relativo ao Vocabulario Comum para os Contratos Publicos (CPV), corresponde ao seguinte codigo

71200000-0: Servicos de arquitetura e afins.
Clausula 2.2

Contrato
1. O contrato reduzido a escrito € composto pelo respetivo clausulado contratual e 0s seus anexos
2. O contrato a celebrar integra os seguintes elementos:
a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de Encargos identificados pelo concorrente,
desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a
decisdo de contratar;
b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao Caderno de Encargos;
¢) O presente Caderno de Encargos;
d) A proposta adjudicada;
e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatéario.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no ndmero anterior, a respetiva
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prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai séo indicados.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado do contrato e seus
anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do Cddigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos

do disposto no artigo 101.° desse mesmo diploma legal.

Capitulo 11
Obrigacdes contratuais
Seccéo |

Obrigacdes do prestador de servigos

Clausula 3.2

Obrigacdes principais do prestador de servicos
1. Sem prejuizo de outras obrigacgdes previstas na legislacao aplicavel, no Caderno de Encargos ou
nas clausulas contratuais, da celebragdo do contrato decorrem para o prestador de servicos as
seguintes obrigacdes de:
a) Proceder a elaboracdo do projeto de execucdo, em conformidade com as especificaces
constantes do caderno de encargos/Anexo Il ao presente caderno de encargos e que dele faz parte
integrante;
b) Prestar a assisténcia técnica necessaria na fase do procedimento de formacdo do contrato de
empreitada, até a adjudicacdo da obra, e durante a execu¢do da obra;
c) Ceder todos os direitos a Entidade adjudicante, para dispor, fruir, utilizar/alterar ou autorizar a
utilizacdo do projeto por terceiros;
d) Assessorar a entidade adjudicante na instrucdo de pedidos de parecer e na obtencdo dos
licenciamentos necessarios;
e) Corrigir ou completar o projeto de acordo com os pareceres das entidades chamadas a
pronunciar-se, bem como proceder & indicacdo atempada de todas as entidades que necessitam de
emitir parecer prévio e em que moldes, nos termos do n.° 5 do art.° 43.° do Codigo dos Contratos
Publicos e ainda das entidades que devem ser ouvidas;
f) Ser detentor de todas as autorizagGes, consentimentos, aprovagOes, registos e licencas

necessarios para o pontual cumprimento das obriga¢es assumidas no contrato;
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g) A cumprir com todas as obrigacGes decorrentes da Lei n.° 31/2009, de 03 de julho, na sua redagéo
atual,

h) Indicar as formulas de revisao de precos que melhor se adequem a obra em causa, identificando
0 método mais adequado de calculo de revisdo de precos e respetiva periodicidade, visto que apos
a elaboracdo do projeto de execucdo ja sdo conhecidos os materiais e mao-de-obra necessarios a
execucdo dos trabalhos em causa;

1) Obrigacg&o suportar quaisquer encargos decorrentes da utilizacdo, quando da prestacao de servico,
de marcas e patentes registadas, bem como de licencas.

2. A titulo acessorio, o prestador de servicos fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a
todos os meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a prestacao
do servigo, bem como ao estabelecimento do sistema de organizacdo necessario a perfeita e
completa execucdo das tarefas a seu cargo, de acordo com a legislacdo aplicavel.

3. O prestador de servicos reforca, sem direito a qualquer contrapartida, os meios humanos e/ou
materiais afetos a prestacdo de servi¢os caso, no curso dos servicos, se torne evidente a
impossibilidade de cumprimento tempestivo das obrigacGes assumidas com o plano de mobilizacéo
em curso.

4. O prestador de servigos obriga-se a garantir que os projetos a desenvolver no ambito das suas

obrigagdes contratuais observam todas as normas legais e regulamentares aplicaveis.

Clausula 4.2

Prestacdo do servico
1. Os servigos, objeto do contrato, compreendem a elaboracdo e coordenacdo dos projetos
discriminados na Parte Il ao presente Caderno de Encargos, nas fases apresentadas no ponto
seguinte, conforme as disposic¢des constantes da Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho.
2. Os servigos objeto do contrato compreendem as seguintes fases:
a) Fase 1 — Programa base;
b) Fase 2 - Estudo prévio;
c) Fase 3 — Anteprojeto;
d) Fase 4 - Projeto de execucao;
e) Fase 5 - Assisténcia técnica.
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3. Excetuando o projeto de execucdo e a assisténcia técnica, admite-se a possibilidade das
restantes fases do projeto poderem vir a ser suprimidas na sua apresentacdo formal, mediante
acordo entre o dono da obra e o adjudicatério (projetista), conforme resulta do n.° 1 do art.° 3.° da
Portaria n.° 701-H/2008, de 20 de julho.

4. Para além das obrigacdes mencionadas nos numeros anteriores, decorrem ainda para o

adjudicatario as seguintes obrigacoes:

a) Coordenacdo dos diversos projetos, atestando a compatibilidade entre os mesmos;

b) Elaboracdo do Plano de Seguranca e Saude;

c) Elaboracédo do Plano de Gestdo de Residuos da Construcdao e Demolicao;

d) Indicacdo atempada de todas as entidades que necessitam de emitir parecer prévio e em que
moldes, nos termos do n.° 5 do art.° 43.° do Codigo dos Contratos Publicos e ainda das entidades
que devem ser ouvidas, nomeadamente entidades publicas com competéncias na matéria (entidades
da administracdo publica nacional, regional e local);

e) Ser detentor de todas as autorizacdes, consentimentos, aprovacOes, registos e licengas
necessarios para o pontual cumprimento das obriga¢es assumidas no contrato;

f) A cumprir com todas as obrigacGes decorrentes da Lei n.° 31/2009, de 03 de julho, na sua
redacdo atual;

g) Obrigacdo suportar quaisquer encargos decorrentes da utilizacdo, quando da prestacdo de
servigo, de marcas e patentes registadas, bem como de licengas;

5. A titulo acessorio, o prestador de servicos fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a
todos 0s meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a prestacdo
do servico, bem como ao estabelecimento do sistema de organizagdo necessario a perfeita e
completa execucdo das tarefas a seu cargo.

6. O prestador de servigos obriga-se a garantir que os projetos a desenvolver no ambito das suas
obrigagdes contratuais observam todas as normas legais e regulamentares aplicaveis.

7. Edaresponsabilidade do prestador de servicos o levantamento dimensional da area de projeto,

devendo para concretizacao desta, realizar o levantamento topogréafico do local fornecido.

Clausula 5.2
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Local da execucgdo do contrato

1. O local da execucdo dos servicos objeto do presente procedimento é na sede da entidade
adjudicataria.
2. A entidade adjudicataria tem a obrigacdo de se fazer deslocar aos locais onde devam ser
executadas as obras a que o Projeto se refere, de modo a inteirar-se de todas as condicdes relevantes
para a respetiva elaboracéo.
3. Sempre que para o efeito seja convocado, a entidade adjudicataria deve deslocar-se e comparecer
para reunides de trabalho ao edificio da Direcdo Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural,
sito na Avenida Arriaga, n.° 21 A, Edificio Golden Gate, 3.° andar, 9000-060 Funchal, sempre que
para tal sejam notificados pela entidade adjudicante, podendo a entidade adjudicatéaria realizar o
Projeto, ou parte dele, nos locais mais apropriados para os efeitos respetivos, sob sua
responsabilidade.
4. A entidade adjudicante ndo tem, contudo, a obrigacao de disponibilizar espacgos para a execugao
dos servicos, seja na sua sede, seja em qualquer outro local.
5. A entidade adjudicataria tem a obrigacdo de se fazer deslocar aos locais onde devam ser
executadas as obras a que o Projeto se refere, de modo a inteirar-se de todas as condicdes relevantes
para a respetiva elaboracéo.
Clausula 6.2

Constituicdo da equipa prestadora de servi¢os
1. A elaboracédo do projeto, a que se refere o presente Caderno de Encargos, ficara a cargo de uma
equipa projetista, cuja coordenacdo € da inteira e exclusiva responsabilidade de um dos autores dos
projetos.
2. A equipa projetista sera constituida pelo Coordenador de Projeto, definido a priori, e pelos
autores do projeto de arquitetura e dos projetos das especialidades, de acordo com o definido na
Clausula 35.2 da Parte Il do presente Caderno de Encargos.
3. A equipa projetista, referida no numero anterior, s6 podera ser alterada mediante prévio e
expresso consentimento do contraente publico apos solicitacdo do adjudicatario, sendo que 0s
novos elementos devem ter qualificagdo profissional igual aos elementos identificados na proposta

do adjudicatario.
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4. A identificacdo dos varios técnicos que integram a equipa projetista, com identificacdo do
Coordenador de Projeto, ficara discriminada em documento anexo ao Contrato.
5. A equipa projetista deve ser integrada por técnicos cujas qualificagdes obedecem ao estabelecido
na Lei n.° 31/2009, de 03 de julho (Regime Juridico que estabelece a qualificagdo profissional
exigivel aos técnicos responsaveis pela elaboracao e subscri¢do de projetos, pela fiscalizacdo de
obra e pela direcdo de obra), alterada pela Lei n.° 40/2015, de 01 de junho, na sua mais recente
versdo conferida pela Lei n.° 25/2018, de 14/06.
6.Todos os intervenientes no projeto deverao subscrever um termo de responsabilidade nos termos
do disposto no artigo 21.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada pela Lei n°® 40/2015, de 01 de
junho, na sua atual redacdo.
7. O adjudicatario deve até a data da celebracéo do contrato proceder ao depésito, junto da entidade
adjudicante, dos termos de responsabilidade referidos no nimero anterior, nos termos do art.° 23.°
da mesma Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, na sua atual redacéo.
8. O Projetista reforca, sem direito a qualquer contrapartida, 0s meios humanos e/ou materiais
afetos a prestacdo de servicos caso, no curso dos servigos, se torne evidente a impossibilidade de
cumprimento tempestivo das obriga¢6es assumidas.

Clausula 7.2

Seguros

1. E da responsabilidade do Prestador de Servicos a cobertura, através de contratos de seguros de
responsabilidade civil, dos seguintes riscos de danos patrimoniais e ndo patrimoniais causados a
terceiros em resultado de atos, omissGes ou negligéncia por ele cometidos exclusivamente no
decurso da sua atividade.
2. O prestador de servicos devera acautelar a celebracdo de contrato de seguro de responsabilidade
civil para os técnicos abrangidos pela Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, de acordo com o artigo 24.°,

e demais legislagdo em vigor a data da celebracdo do contrato.

3. E da responsabilidade do Projetista a cobertura, designadamente, e sem limitar, dos seguintes
riscos:

a) Acidentes de trabalho relativamente a toda a equipa e demais técnicos e auxiliares;
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b) Responsabilidade civil, nos termos e com a amplitude e as coberturas previstas no nos termos
da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, com a redacdo que lhe deu as Leis n® 40/2015, de 01 de junho e
25/2018, de 14 de junho.

4. O Projetista deve assegurar a contratacdo e manutencdo em vigor das apolices de seguro
necessarias para garantir uma efetiva e compreensiva cobertura dos riscos inerentes ao
desenvolvimento das atividades integradas no objeto do contrato.

5. O Projetista deve tempestivamente fazer prova junto do contraente publico dos seguros
contratados, apresentando copia até a data da celebracéo do contrato.

6. Os encargos relativos aos seguros previstos na persente clausula, bem como quaisquer deducées
efetuadas pela seguradora a titulo de franquia em caso de sinistro indemnizavel, correrdo por conta
do Projetista.

7. Se o Projetista ndo mantiver em vigor os seguros mencionados no n.° 1, deste ponto, o contraente
publico pode manté-los validos, pagando os respetivos prémios e deduzindo as quantias
correspondentes nos pagamentos a fazer ao Projetista.

Clausula 8.2

Prazo de prestacdo do servico

1. O presente contrato produz efeitos a partir da data da publicitacdo exigida pelo artigo 127.° do
Codigo dos Contratos Publicos e extingue-se com a conclusdo da prestacdo de servicos, sem
prejuizo das obrigacdes acessorias que devam perdurar para além da cessacdo do mesmo

2. A entidade adjudicante comunica, ao adjudicatério, a ocorréncia da publicitacdo referida no
namero anterior, pela plataforma eletronica de contratacdo publica AcinGov.

3. Os prazos para elaboracéo e entrega de cada fase de trabalho, no &mbito da prestacao de servicos,
sd0 0s que constam da proposta do adjudicatario e do Contrato, que ndo podem exceder 0s prazos
que se indicam infra:

a) Levantamento Topogréafico e levantamento arquitetonico do edificado — prazo maximo de 15
dias, contados da data de assinatura do contrato;

b) 1.2 Fase — Programa Base, no prazo maximo de 40 dias contados da data da assinatura do
contrato;

c) 2.2 Fase - Estudo prévio, no prazo maximo de 35 dias contados da celebracdo do contrato;

d) 3.2 Fase — Anteprojeto, no prazo maximo de 30 dias contados da comunicagdo da aprovacéo da
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fase anterior;
e) 4.2 Fase — Projeto de execuc¢do, no prazo maximo de 60 dias contados da comunicagdo da
aprovacao da fase anterior;
f) 5.2 Fase — Assisténcia técnica durante as diferentes fases de elaboragdo do projeto de execucéo,
180 dias contados desde a publicacao do relatorio de formacéo do contrato até data de entrega do
projeto de execucéo, finalizado para abertura de procedimento de concurso, incluindo preparagao
do procedimento, analise de propostas e adjudicacdo
4. O prazo correspondente a assisténcia técnica mencionada da alinea f) do nimero anterior incluira
0 tempo necessario para a preparacdo do concurso para a adjudicacdo da empreitada e apreciacdo
das respetivas propostas, bem como para a execucdo da obra, concluindo-se com a entrega das telas
finais elaboradas, no prazo de 30 dias, ap6s a conclusdo da obra, fixando-se como data limite
31/12/2023.
5. Caso se verifique atraso na execuc¢do da obra o prazo fixado na alinea anterior podera ser
prorrogado até ao limite maximo de trés anos.
6. Os prazos previstos no n.° 1 da presente Clausula podem ser prorrogados por iniciativa do
contraente publico ou a requerimento do prestador de servigos, desde que devidamente
fundamentados, ou na sequéncia da ocorréncia de um motivo de forca maior ou facto alheio a
responsabilidade do prestador de servigos, sem prejuizo do disposto no n.° 2 do artigo 97.° do CCP.
7. A solicitacdo para a prestacdo de assisténcia técnica é feita com antecedéncia minima de 5
(cinco) dias, por meio de comunicacao da entidade adjudicante a entidade adjudicataria, indicando
quais os elementos que devem compor a Equipa de Assisténcia Técnica, qual a respetiva
disponibilidade e por quanto tempo se antecipa ser necessaria essa prestacdo
Clausula 9.2

Rececéo dos elementos a produzir ao abrigo do contrato
1. Apds a conclusdo de cada fase do projeto, nos prazos fixados nas Clausulas 31.°, 32.° e 33.°, ou
nas situacdes em que o presente caderno de encargos seja omisso, no prazo de 5 dias, a entidade
adjudicante, procede a respetiva andlise, com vista a verificar se 0s mesmos reunem as
caracteristicas, especificacfes e requisitos técnicos definidos na Parte 11 do presente Caderno de
Encargos e que dele faz parte integrante, no programa preliminar constante da Parte Il e na

proposta adjudicada, bem como outros requisitos exigidos por lei.
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2. Na analise a que se refere 0 nimero anterior, o prestador de servicos deve prestar a entidade
adjudicante toda a cooperagdo e todos os esclarecimentos necessarios.
3. No caso de a andlise da entidade adjudicante, a que se refere o n.° 1 ndo comprovar a
conformidade com as exigéncias legais, ou no caso de existirem discrepancias com as
caracteristicas, especificacdes e requisitos técnicos definidos na Parte Il do presente Caderno de
Encargos, e que dele fazem parte integrante, a entidade adjudicante, deve disso informar, por
escrito, o prestador de servicos.
4. No caso previsto no nimero anterior, o prestador de servigos deve proceder, a sua custa e no
prazo razoavel que for determinado a entidade adjudicante, as alteracGes e complementos
necessarios para garantir o cumprimento das exigéncias legais e das caracteristicas, especificacdes
e requisitos técnicos exigidos.
5. Apés a realizacdo das alteracBes e complementos necessarios pelo prestador de servigos, no
prazo respetivo, a entidade adjudicante, procede a nova analise, nos termos do n.° 1.
6. Caso a andlise da entidade adjudicante, a que se refere o n.° 1 comprove a conformidade com as
exigéncias legais, e neles ndo sejam detetadas quaisquer discrepancias com as caracteristicas,
especificacOes e requisitos técnicos definidos na Parte Il e o que estabelece o programa preliminar
constante da Parte |1l do presente Caderno de Encargos, e que dele fazem parte integrante, deve
ser emitida, no prazo maximo de 3 dias a contar do termo dessa analise, declaracdo de aceitacdo
pela entidade adjudicante.
7. A falta de pronuncia por parte da entidade adjudicante ndo desobriga a entidade adjudicataria de

prosseguir com os trabalhos do Projeto, de acordo com a cadéncia estabelecida.
Clausula 10.2
Transferéncia da propriedade

1. Com a declaracédo de aceitacdo a que se refere o n.° 6 da clausula anterior, ocorre a transferéncia
da posse e propriedade dos elementos a desenvolver ao abrigo do contrato para a DRA, incluindo
os direitos autorais sobre todas as criagOes intelectuais abrangidas pelos servicos a prestar, nos

termos da legislacdo aplicavel.

2. Sem prejuizo dos direitos conexos de que possam ser titulares, as pessoas singulares ou

coletivas intervenientes, seja a titulo de colaboradores, agentes técnicos, desenhadores,
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construtores ou outro semelhante na producdo e divulgacdo do projeto ndo podem invocar,
relativamente a esta, quaisquer poderes incluidos no direito de autor, devendo disso mesmo

ficar cientes.

3. Pela cesséo dos direitos a que alude o nimero anterior ndo é devida qualquer contrapartida
para além do preco a pagar nos termos do presente Caderno de Encargos, fazendo parte do

objeto do contrato.
Clausula 11.2
Patentes, licencas e marcas registadas

1. S8o da responsabilidade do prestador de servi¢os todos 0s encargos decorrentes da utilizacao,
no fornecimento do servi¢o de certificados de conformidade, marcas, patentes registadas,
licengas, ou quaisquer outras obrigacOes decorrentes da utilizacdo de bens protegidos pelos

direitos de propriedade intelectual ou industrial.

2. Caso a entidade adjudicante venha a ser demandada por ter infringido, na execucdo do
contrato, qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, o prestador de servigos fica
obrigado a indemnizar a Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural —
Direcdo Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de todas as despesas que, em

consequéncia, haja de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar a este titulo.
Clausula 12.2

Responsabilidade do adjudicatario por prejuizos decorrentes da execucao de trabalhos
de suprimentos de erros e omissdes

1. Sempre que, no &mbito da execucdo da empreitada a que respeita 0 presente Projeto, se
verifiqguem trabalhos de suprimento de erros e omissdes que decorram do incumprimento de
obrigacOes assumidas pelo prestador de servigos perante a DRA, este sera responsavel perante
esta, pelos prejuizos causados.

2. O empreiteiro fica sub-rogado no direito de indemnizacgéo que assista ao dono da obra perante
0 adjudicatario até ao limite que deva ser suportado pelo empreiteiro nas situacoes referidas

nos numeros 3 a 5 do artigo 378.° do CCP.

3. No caso previsto no nimero anterior, a responsabilidade do adjudicatario perante a DRA, ou
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0 empreiteiro, é limitada ao triplo dos honorarios a que o adjudicatario tenha direito ao abrigo
do respetivo contrato, salvo se a responsabilidade em causa tiver resultado de dolo ou de
negligéncia grosseira no cumprimento das suas obrigagoes.

4. A aprovacao do Projeto pela DRA ndo exime a responsabilidade do adjudicatario pelo
cumprimento defeituoso do contrato, designadamente pelos erros e omissdes nos dados, pecas
ou informacdes da sua autoria e/ou por si fornecidas, pela violagdo das regras da arte ou de
deveres de zelo e de cuidado.

Clausula 13.2
Dever de sigilo

1. O prestador de servicos deve guardar sigilo sobre toda a informacao e documentacao, técnica
e nao técnica, comercial ou outra, relativa a entidade adjudicante, de que possa ter

conhecimento ao abrigo ou em relacdo com a execucao do Contrato.

2. A informacdo e a documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e

exclusivamente a execucdo do Contrato.

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacdo e a documentacdo que fossem
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtencédo pelo prestador de servicos
ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido
de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

Clausula 14.2
Prazo do dever de sigilo

O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 anos a contar do cumprimento
ou cessacao, por qualquer causa, do Contrato, sem prejuizo da sujeicdo subsequente a quaisquer
deveres legais relativos, designadamente, & protecdo de segredos comerciais ou da

credibilidade, do prestigio ou da confianca devidos as pessoas coletivas.

Seccao Il

Obrigacdes da Entidade Adjudicante
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Clausula 15.2

Preco contratual

1. Pela prestacédo de servigos, bem como pelo cumprimento das demais obrigacfes constantes
do presente caderno de encargos, a Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento
Rural através da Direcdo Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, doravante
designada apenas por SRA/DRA, deve pagar ao adjudicatario o pre¢o constante da proposta
adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor.

2. O preco referido no nimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico, incluindo as
despesas de alojamento, alimentacdo e deslocacdo de meios humanos, despesas de aquisicéo,
transporte, armazenamento e manutencdo de meios materiais bem como quaisquer encargos
decorrentes da utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licencas.

3. O preco referido no nimero anterior ndo pode, em qualquer caso, ser superior a € 101.000,00
(cento e um mil euros), acrescido do IVA a taxa legal em vigor.

4. O preco referido nos numeros anteriores inclui todos os custos e despesas relativos ao
transporte, seguro e outros encargos inerentes a concretizacao do objeto do contrato, na morada
indicada.

6. O preco a que se refere o n.° 1 é dividido pelas diversas fases de execucdo do Contrato, nos
seguintes termos:

a) Estudo prévio 25% do preco contratual a que se refere o n.° 1 desta clausula;

b)Projeto de execucdo 60% do preco contratual a que se refere o n.° 1 desta clausula;

c) Assisténcia técnica 15% do preco contratual a que se refere o n.° 1 desta clausula, sendo 5%
para a fase de formac&o do contrato de execucdo de empreitada de obra publica, pagos apos
adjudicacdo e 10% pagos durante o periodo de execugdo da obra de forma fracionada em duas
parcelas iguais, sendo a primeira decorrido 50% do prazo previsto para a execucdo da
empreitada, e a segunda apds a sua concluséo

7. Durante a vigéncia do Contrato, ndo ha lugar a revisao de precos.

8. N&o ha lugar a prémios pelo cumprimento antecipado.
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Clausula 16.2
Condig0es de pagamento

1. As quantias devidas pela entidade adjudicante, nos termos da Clausula anterior, devem ser pagas
no prazo maximo de 60 dias ap0s a rececao das respetivas faturas, as quais sé podem ser emitidas

apos 0 vencimento da obrigacg&o respetiva, sendo imprescindivel que, no que diz respeito ao envio

da faturacao eletronica, no assunto as faturas facam referéncia ao nimero de compromisso

e indiguem o respetivo servico.

2. Para os efeitos do numero anterior, a obrigacdo considera-se vencida com a emissdo da
declaracdo de aceitacdo pela entidade adjudicante, nos termos no n.° 6 da Clausula 9.2,

3. Em caso de discordancia por parte da SRA-DRA, quanto aos valores indicados na fatura, deve
este comunicar ao adjudicatario, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o adjudicatario
obrigado a prestar 0s esclarecimentos necessarios ou proceder a emissao de nova fatura corrigida
4. E obrigatério o cocontratante processar faturas eletronicamente no modelo a que se refere o n.°
3 do artigo 299.°-B do Cadigo dos Contratos Publicos, exceto para as micro, pequenas € médias
empresas, definidas nos termos da Recomendagdo 2003/361/CE, da Comissdo Europeia, de 6 de
maio de 2003, e para as entidades publicas enquanto entidades cocontratantes, as quais sO tém essa
obrigacdo a partir de 1 de junho de 2021 para as pequenas se médias empresas, e 1 de janeiro de
2022 para as micro empresas e entidades publicas enquanto entidades cocontratantes.

5. O pagamento que ocorra em data posterior a estabelecida no n.° 1 da presente clausula, determina

0 pagamento de juros moratérios pelo atraso no cumprimento da obrigacéo pecuniéria.

Capitulo 111
Penalidades contratuais e resolugéo
Clausula 17.2
Penalidades contratuais

1. Pelo incumprimento de obrigaces emergentes do Contrato, a entidade adjudicante pode exigir

do prestador de servigos 0 pagamento de uma pena pecunidria, de montante a fixar em funcéo da
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gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:

a) Pelo incumprimento do prazo de entrega dos elementos referentes as fases de elaboracéo do
projeto, que exceda 5 dias no valor de até 5% do valor contratual;

b) Se o incumprimento for devido a verificacdo de graves erros ou omissdes, 0 quantitativo da
indemnizacdo nao excedera o valor de 5% do valor da fase ou fases em que aqueles se produziram;
c) Por qualquer outro incumprimento a indemnizagdo ndo excedera o quantitativo correspondente
a 10% (dez por cento) dos valores vincendos.

2. O valor acumulado das sancdes a que se refere o nimero anterior, ndo pode exceder 20% do

preco contratual.

3. Nos casos em que seja atingido o limite fixado no numero anterior, e a entidade adjudicante
decida ndo proceder a resolugdo do contrato, por dela resultar grave dano para o interesse publico,

o limite ¢ elevado para 30% do preco contratual.

4. Na determinacdo da gravidade do incumprimento, a entidade adjudicante tem em conta,
nomeadamente, a duracdo da infragdo, a sua eventual reiteracdo, o grau de culpa do prestador de
Servigos e as consequéncias do incumprimento.

5. Nas situaces enquadraveis no nimero anterior, de acordo com o disposto no n.° 2 do artigo
308.° do CCP, e atento o preceituado na alinea c) do n.° 2 do artigo 307.° do CCP, deve ser
assegurado ao prestador de servicos o direito de audiéncia prévia, tal como regulado no CCP,
relativamente a intencdo de aplicagdo da sancao.

6. A entidade adjudicante pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as

penas pecuniarias devidas nos termos da presente Clausula.

7. As penas pecuniarias previstas na presente Clausula ndo obstam a que a entidade adjudicante
exija uma indemnizacao pelo dano excedente.

8. Em caso de incumprimento definitivo pelo cocontratante das suas obrigacfes, que relna os
pressupostos para a resolugdo do contrato, ao abrigo do disposto nos artigos 290.°-A n.% 1 e 3,
302.° alinea f) e 318.°-A do CCP, o contraente publico reserva-se o direito de determinar que este
ceda a sua posi¢do contratual ao concorrente do procedimento pré-contratual na sequéncia do qual
foi celebrado o contrato em execucéo, pela ordem sequencial do procedimento.

9. De acordo com o disposto no artigo 318-°’A n.° 4 do CCP, a cesséo da posicao contratual referida
no ponto anterior opera por mero efeito de ato do contraente publico, sendo eficaz a partir da data
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por ele indicada.

Clausula 18.2

Forca maior

1. N&o podem ser impostas penalidades ao prestador de servigos, nem é havida como incumprimento,
a ndo realizacdo pontual das prestacOes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso
de forca maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva realizagéo,
alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebracdo do

Contrato e cujos efeitos ndo Ihe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2. Podem constituir forca maior, se se verificarem o0s requisitos do ndmero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundacdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,
embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinacdes
governamentais ou administrativas injuntivas.

3. Néo constituem forga maior, designadamente:

a) Circunstancias que nao constituam for¢a maior para os subcontratados do prestador de servigos,

na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador de servi¢os ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus
subcontratados;

c) Determinacgdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou de
outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de servigos de deveres ou 6nus que sobre

ele recaiam;
d) Manifestacdes populares devidas ao incumprimento pelo prestador de servigos de normas legais;

e) Incéndios ou inundagGes com origem nas instalacdes do prestador de servicos cuja causa,
propagacao ou propor¢des se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas

de seguranca;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do prestador de servicos ndo devidas a

sabotagem;
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g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.

5. A forca maior determina a prorrogacgédo dos prazos de cumprimento das obrigacfes contratuais

afetadas pelo periodo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da for¢a maior.

Clausula 19.2
Resolucéo por parte do contraente publico

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo do Contrato, a entidade adjudicante pode
resolver o Contrato com base nos artigos 325.°, 334.° e 335.° do CCP, e/ou ainda a titulo
sancionatorio, caso o prestador de servicos viole de forma grave ou reiterada qualquer das
obrigac@es a que esta adstrito, conforme previsto no artigo 333.° daquele diploma.

2. Verificando-se uma situacdo de incumprimento por facto imputavel ao prestador de servigos,
considera-se haver incumprimento definitivo quando, apds adverténcia e aplicacdo de sancao, este

continue a incorrer em incumprimento.
Clausula 20.2
Resolucéo por parte do prestador de servigos

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucgdo previstos na lei, o prestador de servi¢cos pode
resolver o Contrato nas situacdes previstas no artigo 332.° do CCP, designadamente:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias, quando a resolucdo ndo implique grave
prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relagdo juridica contratual ou, caso
implique tal prejuizo, quando a manutengdo do Contrato ponha manifestamente em causa a
viabilidade econdémico-financeira do prestador de servigos ou se revele excessivamente onerosa,
devendo, nesse ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em
presenca;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao contraente publico;

¢) Incumprimento de obrigac6es pecuniarias pelo contraente publico por periodo superior a seis
meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados no capitulo sobre conformacéo da relagdo contratual
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pelo contraente publico, quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da
manutencao do contrato;

e) Incumprimento pelo contraente publico de decisbes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato.

2. No caso plasmado na alinea c¢) do numero anterior, o direito de resolucdo pode ser exercido
mediante declaragdo enviada ao contraente publico, que produz efeitos 30 dias apds a sua recec¢éo,
salvo se este Ultimo cumprir as obriga¢fes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a
que houver lugar.

3. Nos restantes casos previstos na lei, o direito de resolucéo € exercido por via judicial ou mediante

recurso a arbitragem.

Capitulo IV
Caucdo e retencdo de pagamentos
Clausula 21.2

Caucdao e retencdo de pagamentos

De acordo com o artigo 88° n.° 2 alinea a) do CCP, ndo é exigida caucdo destinada a garantir o
exato cumprimento de todas as obrigacdes legais e contratuais que assume com a celebracdo do

Contrato, nem se procedera a retencdo a que se refere o n.° 3 do mesmo artigo.
Clausula 22.2
Gestor do Contrato

Fica designado como o gestor de contrato Luis Miguel Fernandes Dantas, Chefe de Divisdo de
Experimentagdo e Melhoria Agronémica, com o correio eletrénico luis.dantas@madeira.gov.pt e
contacto telefonico 291 145 458, com as fungdes descritas no artigo 290 A.° do Cddigo dos
Contratos Publicos, bem como o de acompanhar a execugdo do presente contrato, verificando o
cumprimento das obrigacGes declarativas relativas a rendimentos gerados na Regido Auténoma da
Madeira, conforme artigos 7.°-A e 8.°-A do Decreto Legislativo Regional n.° 34/2008/M, de 14 de
agosto, na sua atual redacdo (CCP adaptado a RAM).

Capitulo V
Resolucéo de litigios
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Clausula 23.2

Foro competente

Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do

tribunal administrativo de circulo de Funchal, com expressa renincia a qualquer outro.

Capitulo VI
Disposicdes finais
Clausula 24.2

Subcontratacao e cessdo da posi¢ao contratual

A subcontratacdo pelo prestador de servigos e a cessdo da posi¢do contratual por qualquer das
partes depende da autorizacdo da outra, nos termos do CCP.
Clausula 25.2

Comunicac0es e notificacbes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacbes e comunicacoes
entre as partes do Contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede
contratual de cada uma, identificados no contrato.

2. Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a

outra parte.
Clausula 26.2
Contagem dos prazos

Os prazos de execucdo previstos no Contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias

feriados.
Clausula 27.2
Legislacao aplicavel
1. O Contrato é regulado pela legislagéo portuguesa.

2. Em tudo o que for omisso no presente Caderno de Encargos devem aplicar-se as normas do
Cadigo dos Contratos Publicos, aprovado e publicado em anexo ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29

de janeiro, adaptado a Regido Autonoma da Madeira pelo Decreto Legislativo Regional n.°
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34/2008/M, de 14 de agosto, ambos nas suas atuais redacdes e demais legislacdo avulsa aplicavel

ao objeto da prestacdo de servigos.

NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 49.° DO CODIGO DOS CONTRATOS PUBLICOS (CCP):

¢TODAS AS REFERENCIAS A NORMAS/HOMOLOGAGCOES E A ESPECIFICACOES TECNICAS
NAS PECAS DO PROCEDIMENTO DEVEM SER CONSIDERADAS, PARA OS DEVIDOS EFEITOS,
ACOMPANHADAS DA MENCAO «OU EQUIVALENTE»;,

*TODAS AS INDICAGCOES A MARCAS COMERCIAIS OU INDUSTRIAIS DE PATENTES OU
MODELOS PRESENTES NAS PECAS DO PROCEDIMENTO DEVEM SER CONSIDERADAS, PARA
OS DEVIDOS EFEITOS, ACOMPANHADAS DA MENCAO «OU EQUIVALENTE».

PARTE Il
ESPECIFICACOES TECNICAS
Especificacdo da prestacdo de servicos

Clausula 28.2

Enquadramento Geral - Objeto e Localizacdo da Intervengao

1. O objeto contratual é a elaboracdo de um projeto de execucdo de acordo com a definicdo
constante da alinea q), do artigo 1°, do Anexo I, da Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho, com
vista a instalacdo do Centro de Multiplicacdo de Variedades Agricolas Tradicionais da Madeira em
Santana (CMVTM).

2. O Centro de Multiplicacdo de Variedades Agricolas Tradicionais da Madeira em Santana
(CMVTM), localizar-se-4 no Centro de Santana da Rede de Investigacdo, Experimentacéo e
Desenvolvimento Agrondmico (RIEDA), freguesia e concelho de Santana.

Clausulan.©292,

Elementos a fornecer pelo contraente publico

1. O contraente publico fornecera, se necessario, todas as informagGes existentes e que estejam
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dentro do seu dominio para a elaboracéo do Projeto de Execucéo.
2. O contraente publico proporcionara, sempre que possivel, apoio ao prestador de servigos,
promovendo as solicitagdes por diligéncias que lhe sejam indicadas pelo mesmo, como sejam
pedidos de informacdes, reunides, audiéncias ou colaboracdo com as entidades envolvidas no

processo de aprovacao do Projeto de Execucao.
Clausula 30.2

Ambito da prestacio de servigos
1. E da inteira responsabilidade do prestador de servicos o levantamento das especificidades
técnicas do local a intervir: existentes e se necessarias, nomeadamente , levantamentos
arquiteténicos, topograficos, linhas de agua, abastecimento de aguas, rede de esgotos, linhas de
abastecimento da rede elétrica e telecomunicacdes, etc., bem como todos 0os documentos, estudos

e pareceres de entidades publicas ou privadas de quem dependa a aprovacdo do Projeto de

Execucao, incluindo as suas especialidades e conforme o discriminado nas Clausulas seguintes.

2. Os projetos de especialidade, que constituem o Projeto de Execucdo, deverdo compreender e

integrar, quando aplicavel e considerando a Parte 111 — Programa Preliminar deste caderno de

encargos, sem prejuizo de outros julgados pertinentes pelo prestador de servi¢os, de acordo com a

solucdo desenvolvida, 0s seguintes pressupostos programaticos:

a) - Construcdo, em local a definir no Programa Preliminar (PP) e na area que ira ser destinada
ao CMVTM, de um auditério com capacidade para 160 lugares sentados, € que inclua:
rececao/foyer; espaco bar; palco para a realizacdo de espetaculos de musica/teatro/danca e
projecdo de filmes; camarins; sala para ensaios de danca; sala para ensaios de banda
filarmonica e sala de arrumos;

b) - Reabilitagao das infraestruturas da “casa-mae” do CMVTM (A na f.a. anexa e plantas do
PP), incluindo sistemas de iluminagdo, comunicagdes e avac, de modo que disponha das
seguintes valéncias: cozinha de formacdo; cantina para 30 a 50 pessoas; duas salas de formacéo
para 25 formandos cada; sala de convivio/trabalho; casas de banho de apoio, incluindo para
pessoas com mobilidade reduzida; duas suites para nébmadas digitais/técnicos convidados;

C) - Reabilitagao da “casa de colmo” 1 (B na f.a. anexa e plantas do PP), incluindo sistemas de
iluminacdo, comunicagdes e avac, a dedicar a rece¢do dos visitantes ao CMVTM, dispondo

das seguintes valéncias: zona de receg¢ao/acolhimento; zona de cacifos (para que 0s visitantes
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d)

f)

9)

h)

possam usufruir da visita o mais confortavel possivel); zona de biblioteca/espaco ludico; zona
de estar com maquinas de vending; sanitarios/fraldario; zona de loja para venda de produtos
locais e de merchandising do CMVTM,;

- Reabilitacao da “casa de colmo” 2 (C na f.a. anexa e plantas do PP), incluindo sistemas de
iluminagdo, comunicagdes e avac, a denominar “Casa das Variedades”, a dedicar a espaco
multimédia com carater pedagdgico/cultural, com exposicdo permanente de temaética
relacionada com as variedades tradicionais da RAM;

- Reabilitagdo da “casa de colmo” 3 (D na f.a. anexa e plantas do PP), a denominar “Casa das
Vacas”, adequando-a as regras do bem-estar animal, e construcdo de nitreira;

- Reconstrugéo total do edificado em “L” (D na f.a. anexa e plantas do PP), a denominar
“Nucleo Técnico”, dispondo das seguintes valéncias: Centro de Multiplicagdo de Variedades
Tradicionais propriamente dito, que incluird o Banco de Gemoplasma respetivo (com as
caracteristicas indicadas no ficheiro “Pack - Banco de Germoplasma das Variedades Agricolas
da Madeira” que se anexa); um gabinete para 4 técnicos superiores;, um gabinete para 6
administrativos; uma sala para descanso/refeicbes de 10 a 15 trabalhadores, e respetivos
vestiarios e duches; instalacdes sanitarias para os colaboradores, incluindo uma para pessoas
com mobilidade reduzida; um armazém para maquinas e alfaias agricolas; um armazém para
fatores de producdo;

- Construcdo, em local a definir no Programa Preliminar (PP), de preferéncia na proximidade
do auditério, e com facil acessibilidade a A, B e C de parque de estacionamento com
capacidade para 40 a 60 viaturas ligeiras e 4 autocarros;

- Renovacéo/regularizagdo de todos os caminhos de pedra existentes, e eventual criacdo de
outros (neste caso, apenas para circulacdo pedonal);

- Reformulacdo do sistema de iluminagédo exterior do CMVTM, para a condic¢do energética
mais adequada, e colocagdo de luminérias de energia solar, nos caminhos de visitagdo a criar
e onde atualmente ndo existe eletrificagdo, funcionando com sistema de sensores, que se aciona

aquando da passagem dos seus utilizadores.

Clausula 31.2

Programa Base
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1. O prestador de servicos obriga-se a entregar o Programa Base (Fase 1) de forma a
proporcionar ao Dono da Obra a compreensédo clara das solugdes propostas pelo Projetista, com
base nas indicacGes expressas no programa preliminar, obedecendo ao disposto na legislacéo e
regulamentacéo aplicavel.

2. O Programa Base, serve para elemento de decisao e aprovacao com a entidade adjudicante.

3. A entidade adjudicante dispde de um prazo maximo de 7 dias para aprovar o Programa Base.

Clausula 32.2

Estudo Prévio

1. Dos projetos a realizar deverdo constar, sem prejuizo de outros elementos considerados
adequados pelo cocontratante, ou constantes de regulamentacédo especifica aplicavel, os elementos
estabelecidos na Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho.
2. Os elementos definidos nos artigos mencionados no nimero anterior, devem ser entregues em 2
(dois) conjuntos completos em suporte papel, em formato A4 e 1 (um) CD/DVDRom contendo a
totalidade do trabalho em formato digital.
3. 3. A entidade adjudicante dispde de um prazo maximo de 10 dias para aprovar o Estudo Prévio.
Clausula 33.2
Anteprojeto
1. O prestador de servigos obriga-se a entregar um Anteprojeto (Fase 3) em que devem constar o
desenvolvimento das solucBes aprovadas no Estudo Prévio, sendo constituido por pecas escritas e
desenhadas e outros elementos informativos, obedecendo ao disposto na legislagédo e
regulamentacdo aplicavel, que permitam a defini¢do e dimensionamento da obra, bem como o
esclarecimento do modo da sua execucao.
2. O Anteprojeto serve para elemento de decisdo e aprovacdo com a entidade adjudicante.
3. A entidade adjudicante dispde de um prazo maximo de 14 dias para aprovar o0 Anteprojeto
Clausula 34.2

Projeto de Execucéo
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1- Nos projetos a realizar deverdo constar, sem prejuizo de outros elementos considerados
adequados pelo prestador de servigos, ou constantes de regulamentacdo especifica aplicavel, os
elementos estabelecidos na Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho.

2 — Os projetos de especialidades que constituem o “Projeto Final de Execu¢ao”, deverao cada um
deles ser elaborado nas fases e nos termos constantes na Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho e
na Clausula n.° 4 — Prestacdo do Servigo, no seu ponto 1, salvo acordo entre as partes para a ndo
apresentacdo formal de alguma das fases.

3 — As fases de projeto, mencionadas no nimero anterior, devem ser entregues em 1 (um) conjunto
completo em suporte papel e 1 (um) contendo a totalidade do trabalho em formato digital pdf com
assinatura digital aposta e dwf em formato digital.

4 - Os projetos a realizar obrigatoriamente, salvo, outros que o prestador de servicos ache relevantes
e sem prejuizo do previsto na Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho, sdo os seguintes:

a) Levantamento Topografico Completo;

b)Projeto de Arquitetura;

c¢) Plano de Acessibilidades;

d)Projeto de estabilidade, escavacao e contencdo periférica;

e) Estudo de comportamento térmico e demais elementos previstos na Portaria n.° 349-C/2013, de
2 de dezembro, alterada pela Portaria n. ° 405/2015, de 20 de novembro;

f) Projeto de acondicionamento acustico;

g) Instalaces, equipamentos e sistemas de aguas e esgotos;

h)Projeto de aguas pluviais;

i)Plano da rede de rega;

j)InstalagGes, equipamentos e sistemas elétricos;

k) InstalacOes, equipamentos e sistemas de comunicagao — telefones, redes de dados e CCTV;

I) Instalagdes, equipamentos e sistemas de aquecimento, ventilacdo e ar condicionado (AVAC);
m)Projeto de seguranca contra incéndios em edificios;

n) Plano de gestdo de residuos da construcao e demolicéo;

0) PSS — Plano de seguranca e saude, em fase de projeto.

p) Projeto de sinalética;

q) Outros projetos especificos, que o prestador de servicos achar relevantes no decorrer das fases

dos estudos/anteprojeto para o0 Banco de Germoplasma das Variedades Agricolas da Madeira;
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5 - Todos os projetos devem ser instruidos com Termo de Responsabilidade do autor e Declaracao
da respetiva ordem ou associa¢cdo publica onde se encontra inscrito, Medi¢bes e or¢camentos,
Cadernos de Encargos e respetivas Especificacfes Técnicas. Deve ainda, ser apresentado um Mapa
de Medicdes e um orcamento Global em que seja possivel determinar os custos, as quantidades e
espeécies de trabalhos inerentes a construcdo das infraestruturas visadas.

6 - O cocontratante deve assumir a responsabilidade pelas varias medig¢des dos projetos, nas
componentes de arquitetura e especialidades.

7 - Os elementos referentes ao projeto de execucdo devem integrar os elementos de solucao de obra
a integrar o caderno de encargos do procedimento de formacdo de contrato de empreitada de obras
publicas, de acordo com o estabelecido no artigo 43.° CCP, devendo o prestador de servigos
respeitar, na elaboragdo das varias pecas, o discriminado nas “especificagdes técnicas” definidas
no artigo 49.° do mesmo diploma legal.

8 - Os projetos referidos no ponto 4, devem apresentar todas as pecas solicitadas na Portaria n.°
701-H/2008, de 29 de julho, respeitar o ponto 5, 6 e 7, desta Clausula. Devem ainda, ser entregues
em 2 (dois) conjuntos completos em suporte papel e 1 (um) contendo a totalidade do trabalho em
formato digital.

9 - O exemplar entregue em suporte digital, a que se refere o n.° anterior, deve conter uma versao
editavel, nos formatos dwg, xls, doc ou equivalente e uma versdo nao editavel, nos formatos pdf e
dwf, entregue em CD/DVDRom.

Clausula 35.2
Programa e Coordenacéo dos Projetos

1.0s servigos objeto do contrato, compreendem a coordenacgéo dos diversos projetos relativos aos
projetos de execucdo, conforme as disposi¢Oes constantes da Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de
julho.

2.A coordenacéo de projeto deve ser assumida por um dos técnicos que integra a equipa de projeto,
tal como definido na Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada pela Lei n.° 40/2°15, de 01 de junho e
pela Lei n.° 25/2018, de 14 de junho.
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3.A coordenacdo das atividades dos intervenientes no projeto tem como objetivo a integracao das
suas diferentes partes num conjunto harménico, de facil interpretacdo e capaz de fornecer todos 0s
elementos necessarios a execugdo da obra, garantindo a adequada articulacdo da equipa de projeto
em funcdo das carateristicas da obra e assegurando a participacdo dos técnicos autores, a
compatibilidade entre os diversos projetos necessarios € o cumprimento das disposic¢des legais e
regulamentares aplicaveis a cada especialidade, bem como a relacdo com o contraente publico ou
0 Seu representante.
4.A programacdo do projeto visa 0 escalonamento das suas diferentes fases e das atividades de cada
interveniente, de modo a ser dado cumprimento ao contrato.
5.0 coordenador do projeto deve compatibilizar a sua agdo com a do coordenador de seguranga e
salde em fase de projetos, quando este existir.
Clausula 36.2
Assisténcia Técnica
1. O prestador de servicos tem a obrigacdo de garantir a assisténcia técnica necessaria a boa
execucéo da obra.
2. A assisténcia técnica deve ser prestada, quer na fase do procedimento de formacéo do contrato
relativo a empreitada, e até a adjudicacdo da obra, quer durante a execucdo da obra e até a entrega
das telas finais.
3. Os servicos e assisténcia técnica compreenderdo, a prestacdo de informacdes e esclarecimentos,
quer escrita quer verbal, conforme o solicitado pelo dono da obra, designadamente:
a) No que concerne ao esclarecimento de dividas de interpretacdo e a prestacdo de informacdes
complementares relativas a ambiguidades ou omissdes ou contradices dos projetos de
especialidade;
b) No que diz respeito a apreciacdo de documentos de ordem técnica apresentados pelos
fornecedores ou empreiteiros da obra;
c) Relativamente a assisténcia da entidade encarregada da fiscalizacdo da empreitada na
verificacdo da qualidade dos materiais e da execucdo dos trabalhos e do fornecimento e montagem
dos equipamentos e instalagdes e elaboracao dos respetivos pareceres.
4 - As atividades relativas a assisténcia técnica sao definidas pelos artigos 9.°, 10.°, 20.°, 33.2, e
162.°, da Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho.

Clausula 37.2
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Manutencéo das infraestruturas
Devera o prestador de servigos, no desenvolvimento dos projetos, ter em atencdo os custos de
manutencdo associados a determinadas opcles técnicas e construtivas, optando, sempre que
possivel, por solugdes de maior grau de sustentabilidade, de forma a assegurar a manutencdo das
infraestruturas.
Clausula 38.2
Recursos humanos

A titulo acessorio, o prestador de servicos fica ainda obrigado, designadamente a recorrer a todos
0s meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a prestacdo de
servico, bem como ao estabelecimento de sistema de organizagdo necessario a perfeita e completa

execucdo das tarefas a seu cargo.

Clausula 39.2
Condicionantes orcamentais
1. Devera ser apresentado um mapa de medic6es e um orgamento global da obra.
2. O prestador de servico devera assumir a responsabilidade pelas varias medi¢des dos projetos,

nas componentes de arquitetura e especialidades.

Clausula 40.2
Eficiéncia energética
Deve o prestador de servi¢co, no desenvolvimento do projeto, ter em atencdo a apresentacdo de
solucdes para a utilizacdo sustentadvel dos recursos energéticos, apresentando solugdes que
permitam a poupanca de energia, como sejam, sem prejuizo de outras solucdes que considerem
viaveis, a tecnologia led, sensores de movimento, e a utilizacdo da gravidade, sempre que possivel,

no que respeita ao processo produtivo.
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PARTE I1l- PROGRAMA PRELIMINAR
“Projeto de Execu¢do do Auditorio, Reabilitagdo e Reconstrugdo de Infraestruturas do Centro de
Multiplicagdo de Variedades Agricolas Tradicionais da Madeira”
(CMVTM)
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1- MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA
1.1- CARATERIZACAO DO PROGRAMA PRELIMINAR
1.1.1 — Predmbulo

A Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SRA), através da Dire¢do Regional de
Agricultura e Desenvolvimento Rural (DRA) encontra-se a desenvolver um projeto relativo a criacdo
do Centro de Multiplicacdo de Variedades Agricolas Tradicionais da Madeira em Santana (CMVTM),
a instalar no Centro de Santana da Rede de Investigacdo, Experimentacdo e Desenvolvimento
Agronémico (RIEDA). Assim, torna-se necessario contratar esta prestacdo de servigos com vista a
elaboracdo do projeto de execucdo para construcdo do Auditorio, Reabilitacdo e Reconstrucdo de
Infraestruturas do Centro de Multiplicacdo de Variedades Agricolas Tradicionais da Madeira em
Santana (CMVTM), que inclua todas as pecas escritas e desenhadas para langamento de um concurso
para execucdo da empreitada.

O projeto de execucdo devera incluir todos os projetos de especialidade previstos neste caderno de

encargos, e seus elementos de acordo com a Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho.

N&o existindo nos quadros técnicos da SRA/DRA uma equipa com competéncias para elaborar os
projetos acima referidos, torna-se necessaria a contratacao dos mesmos, atraves do procedimento para

prestacao dos servicos constantes neste Caderno de Encargos.

Com base na informacdo existente em arquivo, estudos elaborados e levantamentos fotograficos

efetuados “in loco” pela SRA/DRA elaborou-se este Programa Preliminar.

1.1.2 — Objetivo da Intervencéo

Esta intervencdo tem como objetivo promover o estudo, conservacdo e multiplicacdo de variedades
agricolas locais cerealiferas e horticolas, muitas delas em risco de desaparecimento, ndo s6 com vista
a sua preservacdo, mas igualmente, sob a luz dos novos conhecimentos técnico-cientificos e das
alteracdes climaticas, a avaliacdo do seu potencial e aplicacdes de valor acrescentado, incentivando a

sua retoma pelos agricultores. Para 0 CMVTM também é pretendida integrar uma vertente de
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divulgacdo de informacéo centrada na importancia das variedades tradicionais e endogenas e da sua
protecdo, e que alcance o publico em geral com enfoque especial nas criangas e nos jovens.

Para concretizacdo dos objetivos anteriormente expostos, torna-se essencial a construcéo, reabilitacdo
e reconstrugao das construcdes existentes, nomeadamente: a “casa-mae” (principal edificacao do centro
agrario); as tradicionais “ casas de colmo” (edificacdes de apoio a atividade agricola); o nucleo de
equipamentos (construcdes de apoio as fungbes desempenhadas pelos trabalhadores e técnicos do
centro); construcdo de raiz de um auditorio e estacionamento para visitantes; reconstrucao de estufas;
reformulacdo dos campos agricolas; reabilitacdo/criacdo de trilhos pedonais; implantacdo de novas

zonas de lazer e exposicdo para os visitantes.

1.1.3 — Memoria Descritiva e Justificativa

Refere-se a presente memoria descritiva ao levantamento de toda a informacéao possivel, e existente

por parte da SRA/DRA, relativa ao Centro de Santana da Rede de Investigacdo, Experimentacdo e

Desenvolvimento Agrondmico (RIEDA), nomeadamente, limites da area de intervencdo, espacos

agricolas, edificado existente, localizacdo das novas construcdes e areas de trabalho, objeto deste
procedimento — sito a Estrada José Gongalves Valente, freguesia e concelho de Santana, e pertenca da
Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, nos termos e carateristicas expostos.

Os elementos apresentados tém como objetivo registar o tipo e estado de conservacao dos bens imoveis,
area agricola afeta e a localizacdo dos espacos que serdo alvo de intervencdo neste procedimento de
prestacdo de servigos para elaboracdo do “Projeto de Execucdo do Auditorio, Reabilitacdo e
Reconstrucdo de Infraestruturas do Centro de Multiplicacédo de Variedades Agricolas Tradicionais
da Madeira”.

O Centro de Santana da Rede de Investigacédo, Experimentagdo e Desenvolvimento Agronémico

(RIEDA), define-se atualmente por (ver imagem 1):

A - Edificio principal, caraterizado por moradia de 3 pisos, aqui designada por “casa-mae”;

Al - Estacionamento para funcionarios e visitantes;

Casas tipicas de Santana, com cobertura a colmo, aqui designadas por “casas de colmo”, em nimero de
3: B —armazém de 1 piso para produtos horticolas e fertilizantes para plantio; C — armazém de 2 pisos,

sendo que no piso térreo estdo instaladas camaras frigorificas desativadas e o primeiro piso serve para
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armazenamento de ferramentaria de reparacdo de equipamentos, vedacOes, e outras estruturas moveis
existentes dentro do complexo e E — vacaria/estabulo de 2 pisos, sendo que no piso térreo instala-se
atualmente gabo bovino e no piso superior racdo para 0 mesmo;

D - Nucleo edificado em L, composto por cobertura para estacionamento das viaturas de servico,
oficina, instalacGes sanitarias e vestiarios de homens e mulheres, (com deficiéncias ao nivel do
abastecimento de agua quente e fria e equipamentos sanitarios) compartimento para arranjos e
expedicdo de plantas, incluindo cdmaras frigorificas desativadas, armazém de fitofarmacos e gabinete
de atendimento com 2 postos de trabalho e cozinha para funcionarios;

F - Estacdo agrometeoroldgica;

G - Bomba de abastecimento de combustivel desativada;

H - Tanque para rega,;

| — Estufa para plantas em vaso;

J — Estufa para plantas em solo;

L — Campo herbéceas e arbustos decorativos, plantacdo em solo ao ar livre;

M — Campos agricolas de espécies fruticolas, horticolas e cerealiferas;

N — Acesso Principal, Estrada José Goncalves Valente

O — Acesso de Servicgo, Cargas e Descargas, Caminho das Queimadas

Né&o existindo nos arquivos da SRA/DRA ou projetos de arquitetura ou outros, quer da area total de
intervencdo, quer de cada um dos edificios construidos, o Programa Preliminar apresentado, foi
efetuado com base em visitas ao local, medi¢cBes genéricas de acordo com ortofotomapas, registo
cadastral, observacdo in loco e andlise fotogréafica, tendo como base primordial os estudos apresentados
em anexo: “Plano Estratégico para o Centro de Multiplicacdo de Variedades Tradicionais de
Santana” (nas partes a que este procedimento diz respeito) e “Banco de germoplasma das variedades

agricolas da Madeira™.
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NOTA:

Pelo anteriormente exposto, servem os elementos abaixo apresentados para conhecimento do local e
suas condicdes de conservacdo, areas a intervir e apenas para uma apresentacao preliminar do objeto
deste procedimento.

N&o deverdo ser utilizadas estas pecas, desenhadas e escritas como base fidedigna do Programa Base,
apenas como orientadoras, ndo se dispensando assim o0 Levantamento Topografico completo,

mencionado na Clausula n.° 34, ponto 4, alinea a).

1.2 - LOCALIZACAO

1.2.1 - Ortofotomapa

Rocha do Navio @

Miradouro de @&
Santo Anténio

md

Casas Tipicas de'Santlana

z i - ‘
iﬁ‘EscoIa B*+:S Bispo. &
D. Manuel Ferreira%[. -

- -y . 15 ‘ e, . = 4
ParqueiTematico % » ———— o -~
da Madeira 3 A s 4 & ~

Centro de Santana da Rede de Investigacao, Experimentacdo e Desenvolvimento Agronémico (RIEDA)
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1.2.2 — Centro de Santana da Rede de Investigacdo, Experimentacao e Desenvolvimento
Agrondémico (RIEDA) — Santana — Imagem 1

|
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1.2.3 — Area de Intervencéo — Imagem 2

Area da parcela — 43.051m?; 4.305 ha
Perimetro da parcela — 1.1043 km
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1.1 — PDM SANTANA

Planta de Ordenamento — Ul Espagos de Equipamentos

“CAPITULO IV
USO DO SOLO

Artigo 28.°
Classificacdo do Solo Urbano e Solo Rural

Para efeitos de ocupacdo, uso e transformacéo do solo, é estabelecida a seguinte classificacdo:

a) Solo Urbano: aquele que se destina a urbanizacdo e a edificacdo urbana, nele se compreendendo
os terrenos urbanizados ou cuja urbanizagédo seja

possivel programar e os afetos a estrutura ecoldgica urbana, constituindo o seu todo o perimetro
urbano.

b) Solo Rural: (...)
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Artigo 29.°
Qualificagdo do Solo Urbano

1.S40 definidas, para o Solo Urbano, as seguintes categorias e subcategorias de solo urbanizado:
a) Espacos Centrais;
b) Espacos Residenciais:
i)Espacos Residenciais de Densidade 1;
i)Espagos Residenciais de Densidade 2;
c) Espacos de Atividades Economicas;
d) Espacos de Uso Especial:
i)Espacos de Equipamentos;
i) Espacos de Turismo.
e) Espacos Verdes.

2.0s espacos referidos no numero anterior estdo delimitados na Planta de Ordenamento, refletindo
as respetivas categorias 0s usos neles admitidos, nos termos do presente Regulamento.

¢..)

Artigo 31.°
Disposi¢Ges Comuns ao Solo Rural e ao Solo Urbano

1. S6 podem ser autorizadas novas utilizagdes ou a construcdo de novas edificacdes, ou a alteracao
de uso, a conservacgdo, reconstrucdo, alteracdo e/ou ampliacdo, das existentes, quando estas se
destinem aos usos dominantes ou aos usos compativeis de cada categoria, desde que cumpram o
respetivo regime de uso e ocupacdo do solo, conforme o disposto nos Capitulos seguintes.

(...) até ponto 8.

8. O licenciamento ou autorizacdo de quaisquer construcfes ou utilizagcBes € condicionado a
existéncia ou a criacdo das infraestruturas urbanisticas basicas legalmente exigiveis.

CAPITULO V

REGIME DE USO DO SOLO URBANO

SECCAO |
Usos Compativeis

Artigo 32.°Caraterizagéo

1. Além do uso dominante, sdo admitidas nas varias categorias de solo urbano, desde que
cumprindo o disposto no artigo 33.°, 0s seguintes Usos Compativeis:

a) Habitag&o e alojamento local,

b) Comercio e servicos;
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c) Garagens ou armazéns/arrecadacdes;

d)Atividades produtivas locais e industriais do tipo 3, conforme a classificacdo definida na lei em
vigor, e no cumprimento do Anexo | do presente Regulamento;

e) Empreendimentos turisticos, nas tipologias admitidas por lei;

f) Equipamentos de utilizacéo coletiva ou de interesse publico nos termos no Capitulo IX;

g) Parques de estacionamento e parques de manobras;

h) Espacos e edificios de culto;

i)Espacos publicos e de lazer, nomeadamente pracas, jardins e miradouros;

J) Infraestruturas de saneamento, tratamento de residuos solidos urbanos, abastecimento de agua,
obras hidraulicas, infraestruturas elétricas e de telecomunicacgdes, aproveitamento de energias
renovaveis e rede viaria, conforme o disposto no capitulo VII do presente Regulamento.

2.A concretizacdo das construcdes ou utilizacbes das quais resulte uma ocupacdo do solo
compativel com o uso dominante de cada categoria, ndo requalificam o solo nessa area, sendo
aplicado o regime do solo da respetiva categoria apds a cessacdo do uso compativel.

Artigo 33.°
Edificabilidade

1.As edificaces a que se referem as alineas a) a ¢) do nimero 1 do artigo anterior do presente
Regulamento devem cumprir os seguintes parametros de edificabilidade:
a) Indice maximo de utilizag&o do solo: 0,5;
b) Indice maximo de impermeabilizacio do solo: 50%;
c) Altura méxima da edificacdo: 8,5m;
d)Altura maxima da fachada: 7m;
e) Afastamentos laterais minimos: metade da altura da fachada, com o minimo de 3m;
f) Afastamentos de tardoz:
i)Edificios de habitacdo unifamiliar: minimo de 3m;
ii)Restantes edificacdes: metade da altura da fachada, com o minimo de 6m;
g) Afastamento minimo ao eixo da via: 6m, sem prejuizo do disposto na legislacdo em vigor;
h) Profundidade maxima das edificaces em relacdo a via publica de acesso: a definida pela
envolvente dominante, exceto em casos dissonantes.

2.As atividades industriais a que se refere a alinea d) do nimero 1 do artigo anterior do presente
Regulamento devem:

a) Ser compativeis com o uso da envolvente;

b) Possuir laboracdo preferencialmente diurna, quando o edificio onde se inserem for de uso
maioritariamente residencial;

¢) Garantir o cumprimento da Lei do Ruido;

(...) até ponto 4
4. A edificabilidade associada aos usos compativeis enunciados nas alineas f) a i) do nimero 1 do

artigo 32.° ¢ a exigida pela propria natureza dos mesmos, tendo de obedecer a legislacdo em vigor,
e desde que seja reconhecido o seu interesse para o desenvolvimento local pela Camara Municipal.
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SECCAO VI
Espacos de Uso Especial

Artigo 43.°
Caraterizacéo

1.0s espagos de uso especial integram os equipamentos ou infraestruturas estruturantes ou outros
usos especificos, nomeadamente de recreio, lazer e turismo.

2.S40 definidas as seguintes subcategorias de Espaco de Uso Especial:

a) Espacos de Equipamentos;

b) Espacos de Turismo.

Artigo 44.°
Regime de Uso e Ocupacéo

1. A subcategoria Espacos de Equipamentos corresponde a espacos onde sdo prestados servicos
a populacdo, nomeadamente no ambito da salde, da educagdo, da religido, da seguranca social, de
prevencdo e seguranca e outros, onde sdo facultadas as condi¢BGes para a pratica de atividades
desportivas e de recreio e lazer, de atividades culturais, podendo ainda contemplar
estabelecimentos de restauracédo e bebidas de apoio, bem como outros locais de apoio.

2. As areas qualificadas como Espagos de Equipamentos destinam-se as seguintes ocupacdes e
edificacoes:

a) Jardins, parques urbanos e areas de recreio e lazer;

b) Equipamentos de utilizacdo coletiva ou de interesse publico nos termos do Capitulo IX;

c) Edificagdes destinadas a comércio e servicos complementares a utilizacdo das fungdes de recreio
e lazer;

d) Parques de estacionamento e parques de manobras;

e) Espacos e edificios de culto;

f) Infraestruturas de saneamento, tratamento de residuos sélidos urbanos, abastecimento de agua,
obras hidraulicas, infraestruturas elétricas e de telecomunicacdes, aproveitamento de energias
renovaveis e rede viaria, conforme o disposto no capitulo VII do presente Regulamento.

(...)

4. O destino de uso especifico atribuido a cada area integrada nas subcategorias tem carater
indicativo, podendo ser alterado pelo municipio, em sede de Plano de Urbanizagdo ou Plano de
Pormenor.

5. Para os usos referidos nos nimeros anteriores, € permitida a nova construcao e a conservacao,
reconstrucdo, alteracdo, e/ou ampliagdo das existentes, de acordo com a legislacdo em vigor
aplicavel a cada uso especifico.

6. Verificando-se, nos solos qualificados como de Uso Especial, a desativacdo definitiva de
equipamentos ou estruturas existentes, em area ndo abrangida por Plano de Urbanizagdo
ou de Pormenor, podem ser viabilizados os usos correspondentes a categoria funcional do
solo urbano contiguo dominante se a CMS, mediante deliberacdo devidamente fundamentada,
entender que ndo se justifica manter a area reservada para a instalacdo de novos equipamentos
ou infraestruturas.
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Artigo 45.°
Edificabilidade

1. A construcdo na subcategoria Espagos de Equipamentos obedece a parametros de
edificabilidade definidos pela prépria natureza dos mesmos e pela legislacdo em vigor.

2. As operacdes urbanisticas realizadas nos solos qualificados como Espagos de Turismo devem
respeitar cumulativamente as normas definidas pelo Plano de Ordenamento Turistico e 0s seguintes
parametros:

a) Indice maximo de utilizacdo do solo: 1,5;

b) indice maximo de impermeabilizacéo do solo: 70%.

(..)

Artigo 93.°
Identificacdo

1. Sdo identificadas e delimitadas na Planta de Ordenamento as seguintes UOPG:
a) Ul -Cidade de Santana,;
b) U2 -S&o Jorge;
c¢) U3 -Arco de Séo Jorge;
d)(...)
Artigo 95.°
Obijetivos

1. Os Planos de Urbanizacdo, bem como os Planos de Pormenor e as Unidades de Execucdo a
elaborar ou delimitar no &mbito das UOPG tém como objetivo genérico fundamental a correta
estruturacdo urbanistica das areas por eles abrangidas, sem prejuizo do municipio vir a estabelecer
determinacGes programaticas especificas para qualquer um deles.

2. Para a Ul - Cidade de Santana € determinada a elaboracdo de um Plano de Pormenor
referenciado pelos seguintes objetivos programaticos:

a) Articulacdo com o tecido urbano existente e promoc¢éo do preenchimento de vazios;

b) Consolida¢do da ocupacéo do solo, de forma compativel com as infraestruturas e as construgdes
existentes;

¢) Valorizacéo de locais para uso publico;

d) Criacdo de espacos de lazer e de espacos verdes, preferencialmente articulados com as areas
comerciais e de servicos e com 0s equipamentos de utilizag&o coletiva;

e) Reformulacéo de pavimentos, iluminac&o e mobiliario urbano;

f) Reabilitagdo dos caminhos tradicionais, respeitando os materiais de construcéo e os elementos
arquitetonicos ou decorativos mais carateristicos, e dotando-os de mobiliario urbano de lazer e
informacao;

g) Introducdo de leitores de paisagem nos percursos;

h) Protecéo e valorizagdo do patrimonio arquitetonico classificado e em vias de classificagéo;
I)Preservacdo da zona de protecdo dos recursos naturais;

J) Preservacéo da zona agricola;

k) Reformulagéo de acessos pedonais e viarios e dos estacionamentos.

Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural
Avenida Arriaga, 21.°-A, Edificio Golden — 9000-060 Funchal

Tel.: +351 291 145 400 / www.madeira.gov.pt/sra 39de79



Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural

¢..)

AnexoslaV”

Planta de condicionantes — ndo se prevé nenhum constrangimento a intervencéo
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1.4 — LEVANTAMENTO FOTOGRAFICO (IMAGEM 1)

A - “casa-mie”, Servicos administrativos, al¢cados este e norte
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Al - Estacionamento e algado oeste da “casa mae” e Alpendre de acesso aos servigos

A — Interior “casa-mie”, piso térreo

Cozinha (desativada) e Copa
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Despensa cozinha, Instalagdes sanitarias gerais e Sala de formacéo

A — Interior “casa-mée”, cave

Oficina de tecelagem e Acesso Exterior
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A — Interior “casa-mie”, 1°piso

Gabinetes técnicos, Sala de reunides, Sala de formacéo e I.S. gerais
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N
Quarto de hospedes com Instalagdo
sanitaria privativa (desativada)

B — Casa de colmo, armazém

g
y ol S

Al — Estacionamento visitantes, Acesso a area técnica de servicos e Vista geral do conjunto
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N 2/ - A AN > A ]

alcado oeste e Compartimentacéo interior
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Casa de Colmo B, Compartimentos 1 e 2, armazenamento de produtos de apoio aos trabalhos agricolas

C — Casa de colmo, armazém/ferramentaria

Casa de Colmo C, camaras frigorificas (desativadas), piso térreo
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Casa de Colmo C, ferramentaria, piso 1

D — Nucleo de apoio aos funcionarios agricolas
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Nucleo D — Tratamento e expedicdo de plantas, cAmaras frigorificas desativadas
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Nucleo D — Armazém e Gabinete do responsavel
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v i =

Ntcleo D — Cozinha e cantina dos funcionarios agricolas + F - Estacdo agrometeoroldgica

E — Casa de colmo, vacaria/estabulo

AT A

Casa de colmo E — Vacaria piso térreo, alcado norte, terreiro e compostagem
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2 55 : 7
Casa de colmo E — Vacaria piso 1 e piso térreo

H — Tanque para Rega

Tanque para Rega + O - Acesso de Servico, Cargas e Descargas, Caminho das Queimadas

| — Estufa para plantas em vaso + J — Estufa para plantas em solo

Estufas | — Plantas em vaso exterior e interior
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Estufas J — Plantas em solo interior e Vista geral entre estufas
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L — Campo herbéceas e arbustos decorativos, plantagdo em solo ao ar livre

M -Vistas gerais dos campos
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1.5 — PRESSUPOSTOS PROGRAMATICOS PARA O CMVTM (IMAGEM 3)

No seguimento do anteriormente exposto, é possivel constatar-se 0 mau estado de conservacao em
que se apresentam as construcdes existentes, quer sejam edificios, armazéns, estufas, muros de
suporte, acessos, etc.

Por esta razao, e porque, 0 que se pretende para o “novo” Centro de Multiplicacdo de Variedades

Agricolas Tradicionais da Madeira ndo se coaduna com o existente, quer ao nivel da seguranca de

pessoas e bens, quer ao nivel do modo de funcionamento do edificado onde as suas carateristicas
encontram-se desadequadas conforme o previsto na legislacdo atual, e o seu estado de conservagéo,
na generalidade mau, existindo alguns casos até de eminente ruina, é objetivo principal deste
projeto de execucdo a requalificacdo do edificado, a sua afetacdo a novas valéncias e a
(re)organizacao da superficie agricola utilizada, considerando a inter-relagcdo dos espagos entre si,
a sua harmonizagdo com quem os frequenta e as necessidades funcionais observadas, o que traduz
basicamente no seguinte:

1. Reabilitacdo da “casa-maie” - A: substituicdo do sistema de iluminacdo, comunicacGes e
avac, e outras especialidades que se acharem convenientes, de modo que disponha das
seguintes valéncias: cozinha de formacdo; cantina para 30 a 50 pessoas; duas salas de
formacdo para 25 formandos cada; sala de convivio/trabalho; casas de banho de apoio,
incluindo para pessoas com mobilidade reduzida; duas suites para ndémadas
digitais/técnicos convidados;

2. Reabilitacdo da “casa de colmo” — B: incluindo sistemas de iluminagdo, comunicages e
avac, e outras especialidades que se acharem convenientes, tornando esta construgdo tipica
apropriada para a rececao dos visitantes ao CMVTM, dispondo das seguintes valéncias:
zona de rececdo/acolhimento; zona de cacifos (para que os visitantes possam usufruir da
visita 0 mais confortavel possivel); zona de biblioteca/espaco ludico; zona de estar com
maquinas de vending; sanitarios/fraldario; zona de loja para venda de produtos locais e de
merchandising do CMVTM;

3. Reabilitacdo da “casa de colmo” — C: incluindo sistemas de iluminag&o, comunicagoes e
avac, a denominar “Casa das Variedades”, a dedicar a espaco multimédia com carater
pedagdgico/cultural, com exposic¢éo permanente de tematica relacionada com as variedades
tradicionais da RAM;
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4.

10.
11.
12.
13.

Reconstrucéo total do nucleo edificado — D: a denominar “Nucleo Técnico”, dispondo das
seguintes valéncias: Centro de Multiplicacdo de Variedades Agricolas Tradicionais
propriamente dito, que incluird o Banco de Germoplasma respetivo (com as caracteristicas
indicadas no ficheiro “Pack - Banco de Germoplasma das Variedades Agricolas da
Madeira” que se anexa); um gabinete para 4 técnicos superiores;, um gabinete para 6
administrativos; uma sala para descanso/refeicOes de 10 a 15 trabalhadores, e respetivos
vestiarios e duches; instalacOes sanitarias para os colaboradores, incluindo uma para
pessoas com mobilidade reduzida; um armazém para maquinas e alfaias agricolas; um
armazem para fatores de producao;

Reabilitacdo da “casa de colmo” - E: a denominar “Casa das Vacas”, adequando-a as
regras do bem-estar animal, e construgdo de nitreira;

Construcdo na area destinada ao campo herbéaceas e arbustos decorativos, plantacdo em
solo ao ar livre - L de um auditorio com capacidade para 160 lugares sentados, e que inclua:
rececdo/foyer; espaco bar; palco para a realizagdo de espetaculos de musica/teatro/danca e
projecdo de filmes; camarins; sala para ensaios de danca; sala para ensaios de banda
filarmonica e sala de arrumos;

Construcdo na proximidade do auditorio, (campo herbaceas e arbustos decorativos,
plantacdo em solo ao ar livre — L) e com facil acessibilidade a A, B e C de parque de
estacionamento com capacidade para 40 a 60 viaturas ligeiras e 4 autocarros;
Renovacao/regularizacdo de todos os caminhos de pedra existentes, e eventual criacdo de
outros (neste caso, apenas para circulacdo pedonal);

Reformulagdo do sistema de iluminacdo exterior do CMVTM, para a condicdo energética
mais adequada, e colocacdo de luminarias de energia solar, nos caminhos de visitacéo a
criar e onde atualmente ndo existe eletrificagéo, funcionando com sistema de sensores, que
se aciona aquando da passagem dos seus utilizadores.

Promover a energia verde e a eficiéncia energética;

Criar zonas de lazer ao ar livre, incluindo charco;

Instalar sinalética e elaborar Mapa de localizagéo dos espagos do CMVTM;

Restauro da antiga bomba de abastecimento de combustivel (G) e reparagdo/substituicdo

todos os instrumentos da estacdo agrometeoroldgica (F);
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Centro de Multiplicacdo de Variedades Agricolas Tradicionais da Madeira — Imagem 3

et T\
Planta sintese do Programa Base
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ANEXO | - “Plano Estratégico para o Centro de Multiplicacio de Variedades Agricolas
Tradicionais de Santana”
Fonte — Direcdo Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural

Elaborado por - “vectorestratégico — Estudos e Consultadoria”
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2. AGOES ESTRATEGICAS E OPERACIONAIS

Neste contexto, para cada Eixo Estratégico foi definido (como indicado no Quadro 1) um conjunto de
Acdes Estratégicas que sdo propostas para execugdo, de modo a atingirem-se os objetivos propostos
para a implementagdo do Centro de Multiplicacdo de Variedades Tradicionais(CMVT), localizado em

Santana.

Quadro 1 - Agoes Estratégias propostas para implementagdo do Plano Estratégico

EIXO ESTRATEGICO AGOES ESTRATEGICAS PROPOSTAS

El_01. Recuperar e requalificar o edificado
El_02. Criar Recegdo/zona de acolhimento de visitantes do CMVT
El_03. Recuperar e reorganizar a zona de estacionamento e melhorar as
acessibilidades aos diferentes espagos fisicos
EIXO | - REQUALIFICAGAO E

REORGANIZACAO El_04. Reorganizar e (re)aproveitar os espacos da Superficie Agricola Utilizada
EI_O5. Promover a energia verde e a eficiéncia energética
El_06. Criar zonas de lazer ao ar livre
El_07. Instalar sinalética e elaborar Mapa de localizagdo dos espagos do CMVT
Ell_01. Levantamento da fauna e da flora existente
Ell_02. Converter espago agricola do CMVT ao Modo de Produgao Bioldgico (MPB)
Ell_03. Construir charco
Ell_04. Construir “casas de insetos” e outros abrigos para a fauna

EIXO Il - AGRODIVERSIDADE
Ell_OS. Instalar apiario

E SUSTENTABILIDADE
Ell_06. Criar “Cantinho das flores e das Plantas Aromdticas e Medicinais - PAM’S”
Ell_07. Instalar animais domésticos

Ell_08. Instalar campo de ensaios agrondmicos/horta de demonstragao

Ell_09. Produzir material de propagacdo vegetativa de variedades tradicionais

(fruticolas, horticolas e cerealiferas)
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EIXO ESTRATEGICO ACOES ESTRATEGICAS PROPOSTAS

Ell_10. Criar Horta-jardim social e terapéutica

Ell_11. Criar projeto piloto “Agricultor-Guardizo”

Ell_12. Criar circuito de visita interpretativo/tematico

Ell_13, Atividades ldico-pedagogicas para as escolas (de complemento 3 visita

guiada) e para o publico em geral

EIll_01. Criar Centro Interpretativo “Casa das Variedades Tradicionais”

EIN_D2. Criar cozinha aberta “Uma cozinha para todos”

Elll_03. Adaptar r reativar Laboratorio do CMVT

Elll 04, Capacitar os recursos humanos afetos ao CMVT

Ell 05, Criar selo de qualidade para a producdo agricola com variedades

EIXO Il - COMPETITIVIDADE . .
tradicionais

E INOVACAQ

Elll_06. Criar agrupamento de produtores multiprodutos (fruticolas, horticolas e

cereais) centrado nas variedades tradicionais da RAM

Elll_07. Implementar Acdes de Formagdo para técnicos, agricultores e operadores

agricolas com temdticas diversas

Elll_O&. Implementar “Observatério das Dindmicas do Centro de Multiplicacio de

Variedades Tradicionais”

EIV_01. Implementar “Loja do Agricultor Sustentdvel”

EIV_02. Promover “Oficina de reparacdes e up-cycling”

EIXO IV — MAIS TERRITORIO ElV_03. Criar Concurso de fotografia sobre a fauna e a flora "0Olho ao Centro®

EIV_04. Comemorar dias tematicos

EIV_05. Promover Bolsa de Voluntariado do CMVT
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2.1. APRESENTACAO DAS ACOES ESTRATEGICAS E OPERACIONAIS PARA CADA EIXO

ESTRATEGICO

EiX0 | — REQUALIFICACAO E REORGANIZACAO

Acdo Estratégica

Objetivos

Caracterizacdo e

operacionalizagdo

El_O1. RECUPERAR E REQUALIFICAR O EDIFICADO

Dignificar o edificado existente (Figura 1 e 2) no atual Centro de Experimentacdo de Santana,
reorganizando as suas valéncias para o transformar no Centro de Multiplicagdo de
Variedades Tradicionais. Criar uma nova dinamica para este Centro e aumentar deste modo
a visitagdo (tanto de locais como de turistas) e a atratividade do territorio.

O presente projeto propoe a requalificacdo e reorganiza¢do de todo o edificado, como
aspeto diferenciador e com valor acrescentado. Nesse sentido, sugere-se a requalificacdo,
reorganizacdo e adaptacgdo dos atuais espagos, para as novas valéncias (Figura 3), com as

seguintes carateristicas:

Rececdo/Acolhimento dos visitantes (Ficha de A¢3o EI_02);

Centro Interpretativo “Casa das Variedades Tradicionais” com zona expositiva —
em que se sugere fechar o acesso 3 escada atualmente existente no piso 1, criando
maior drea para a exposicdo, e auditorio — usando o espago do piso 0, em que
estdo atualmente camaras frigorificas, mas que segundo a SRADR, seriam

desativadas (Ficha de Acdo Elll_01);

Cozinha = com maior dimensdo do que a atual, pela absor¢do do espaco de
escritorio que estava anexo a anterior drea da cozinha e que se liga a sala
polivalente por portas de vidro ou outro material opaco), que acolhe o projeto

“Uma cozinha para todos” (Ficha de Acdo Elll_02);
Sala polivalente — que pode servir de suporte a diversas atividades;

Laboratério — de apoio quer as atividades de investigacdo agronomica das
variedades tradicionais da RAM (podendo ser espago de parceria de grupos de

investigacdo) quer as atividades lGdico-pedagégicas (Ficha de Agdo Elll_03);

WC para pessoas com mobilidade condicionada e fraldario — para que o espaco
de visitacdo seja o mais inclusivo possivel, foi equacionada esta instala¢do sanitaria,
tendo em conta a Lei das Acessibilidades - Decreto-Lei n.? 163/2006 — Regime da

acessibilidade aos edificios e estabelecimentos que recebem publico;
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7. Zona de servigos do CMVT - foram
repensados os espagos afetos aos funcionarios
do Centro e as atividades diarias, que incluem:

zona de refeigbes, sanitadrios, escritério e

armazém);
8. Lojado agricultor (Ficha EIV_01).
Sugere-se também que:

®» o telhado do edificado principal possa ser pintado com um mural (pintura artistica/grafite)
de um motivo que se enquadre com a restante paisagem e seja instalado o devido

isolamento térmico e acustico, evitando também qualquer infiltragdo;

* seja recuperada (em termos estéticos) a antiga bomba de abastecimento de combustivel

do Centro e sejam revistos e colocados a funcionar, todos os instrumentos da estacdo

agrometeoroldgica;

* seja requalificada a vacaria/estébulo, de modo a tornar mais cémoda a estadia dos animais
e o seu processo de alimentagdo, bem como, seja facilitada a visualizagdo para o interior

(sem afetar o conforto animal), tornando ainda mais apelativa a visita a este local;

= seja criada uma zona de ensombramento, no caminho que se sugere entre a estufa e a
horta-jardim, de modo que, as pessoas que ali estejam a trabalhar se possam abrigar
momentaneamente do sol ou da chuva. Deixa-se a ideia de, os panos ou telas usadas,

trazerem a lembranga o material e as cores usado(as) no vestuario tipico madeirense.
E de salientar que esta recuperagio/reorganizagio:

* ndo ird implicar o incremento de drea de construgdo ou de impermeabilizagdo, pelo que

se insere na paisagem, aproveitando a construgao, ja existente e que esta subaproveitada;

" deve ter em consideracdo a utilizagdo de materiais sustentdveis e/ou utilizados na
construg@o local com técnicas artesanais ligadas as carateristicas construtivas Unicas de
Santana (ex: colmo, pintura das casas), solugdes de poupanga de dgua e energia elétrica, a

comodidade e inclusividade dos visitantes, etc..
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Figura 3 — Apresentagdo das possibilidades para requalificagdo do edificado principal
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Legenda:

1 - Rececdo / Zona de Acolhimento dos Visitantes

2 — Centro Interpretativo “Casa das Variedades Tradicionais”

3 —Cozinha

4 — Sala polivalente

5 — Laboratério

6 — WC para pessoas com mobilidade condicionada e WC com fraldario
7 —Zona de servigos do CMVT (WC, Copa, Armazém, Escritério)

8 — Loja do Agricultor
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Agdo Estratégica El_02. CRIAR ZONA DE RECECAO/ACOLHIMENTO DOS VISITANTES DO CMVT

Objetivos Promover a ruralidade, o patriménio cultural e natural, enquanto um servigo sistémico com mais

valias a nivel educativo e de atrativo turistico.

Caracterizagdo e Embora esta atividade corresponda a uma requalificagdo e reorganizagdo do edificado, optou-se
operacionalizagdo por a incluir a parte como uma Agdo, dada a sua especificidade relacionada com as atividades
que se estdo a propor neste Plano Estratégico. Nesse sentido, e para se potenciar a visita e a
exploracdo com carater lidico-pedagdgico dos diversos espagos no Centro de Multiplicagdo de
Variedades Tradicionais, € importante que no mesmo, exista um espago destinado a

rececdo/facolhimento dos participantes nas atividades ou do publico em geral.

Assim, considera-se como potencial espago para a implementagdo desta nova valéncia, a “casa
de colmo” que até agora servia como armazém rurzl (Figura 4), que se podera transformar num

local com (Figura 5):
. zona de rece¢do/acolhimento;

=  zona de cacifos (para que os participantes das atividades possam usufruir da visita o

mais confortavel possivel);
= zona de biblioteca/espaco lddico;

= zona de estar com cafetaria (self-service, em que as maquinas de vending apresentam

snacks saudaveis, sumos e café bio, dguas);
= sanitarios/fraldario;

= zona de loja (para venda de produtos locais e de merchandising do CMVT).
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Figura 4 - Edificado proposto para a instalagdo da Zona de Rece¢do/Acolhimento dos Visitantes
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Fonte: Fonte: Acervo da empresa (levantamento de campo efetuado)

Figura 5 — Futuro espaco de Rece¢do/Zona de Acolhimento dos visitantes CMVT
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Fonte: Fonte: Acervo da empresa (levantamento de campo efetuado)
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Agdo Estratégica EI_03. RECUPERAR E REORGANIZAR A ZONA DE ESTACIONAMENTO E MELHORAR AS ACESSIBILIDADES AOS

DIFERENTES ESPAGOS FiSICOS

Objetivos Tornar a estadia dos visitantes mais comoda e acessivel. Associar o maior niumero de

atividades no CMVT, a utilizadores portadores de mobilidade condicionada.

Caracterizagdo e Com este propdsito e por forma a que este Centro seja inclusivo sugere-se:

operacionalizagao c : ' : i <
P § * vistoria de todos os caminhos de pedra existentes, para se identificarem necessidades

de manutengao/regularizacao do pavimento empedrado;

* colocagdo de pavimento permeavel (tipo pavé) nazona do parque de estacionamento,
de modo a manter o seu nivelamento (dado que atualmente é de terra batida) e a
possibilitar uma melhor arrumag&o dos carros/autocarros, com sinalizagdo de lugares

(incluindo portadores de deficiéncia motora);

® reorganizagao dos espagos de estacionamento sob o telheiro, tendo em consideragao
a nova afetagdo dos espagos (loja do agricultor e armazém do Centro), a necessidade

de parqueamento de algumas alfaias agricolas;

= aaquisicdo de um meio de locomogao “amigo do ambiente” — tipo tuck-tuck eléctrico,
buggy, etc., que possa transportar as pessoas ao longo dos caminhos principais do

Centro, dando-lhes melhor acesso aos espagos de visitagao.
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Acdo Estratégica EI_05. PROMOVER A ENERGIA VERDE E A EFICIENCIA ENERGETICA

Objetivos Tornar o CMVT uma referéncia a nivel de consumo energético e produgdo de autoconsumo
com recurso a UPAC — Unidade de Produgdo de Autoconsumo (energia solar). Minimizar a

pegada ecoldgica do Centro de Multiplicagdo de Variedades Tradicionais.

Caracterizagio e Este projeto visa a cria¢do de condi¢cdes de produgio e autoconsumo de fontes de energia
operacionalizagdo renovaveis, como por exemplo, instalagdo de sistema de painéis fotovoltaicos e sistema de
baterias integrado. Para se atingirem os objetivos propostos, deve ser contemplada ainda
utilizagdo de: equipamentos de baixo consumo energético (A+ ou superior); iluminagio LED;
escolha de materiais de isolamento térmico que promovam a eficiéncia energética;

requalificagdo de portas e janelas com solugdes que tenham em conta o conforto térmico

Este projeto podera inclusivamente, utilizar diversos muppis espalhados pelo Centro com
medidas de praticas de redugdo de consumo energético, sensibilizando o utilizador para a

consciéncia ambiental e energética.
Sugere-se também que:

= seja contemplado um posto de carregamento de automaveis elétricos, promovendo deste

modo a utilizagdo de meios de transporte mais sustentdveis;

= sejam revistos todos os candeeiros existentes no espago exterior do Centro de modo a
avaliar a sua condigdo energética; sejam colocadas luminarias de energia solar, nos
caminhos de visitag3o onde atualmente ndo existe eletrificagdo (com sensores, que so

acionam aquando da passagem de pessoas) e pontos de som no “Espago Circular”.
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Acdo Estratégica EI_06. CRIAR ZONAS DE LAZER AO AR LIVRE

Objetivos Promover a fruicdo da natureza, de forma calma, contemplativa e sensorial, aliando o bem-
estar fisico, emocional e espiritual. Promover atividades de grupo ao ar livre, tendo por base

o espirito de partilha, de comunidade e de pertenca.

Caracterizagdo e Este projeto visa a criacdo de duas zonas de lazer ao ar livre, onde os visitantes possam:

operacionalizacdo . 3 ) o . )
® desfrutar de atividades com carater mais holistico relacionadas com o desenvolvimento

pessoal e/ou de partilha cultural/etnografica/histérica;
* contemplar a natureza envolvente num local agradavel.

O “Espaco Circular” (localizado sensivelmente a noroeste), potencia-se como um espago de
celebragdo, de rituais e cerimonias de partilha em atividades tao diversas como: ioga,
biodanza, tai-chi, massagens sensoriais, contadores de histdrias, sessbes de poesia e musica,

teatro, dancas, entre outras.

Na “Pérgula” (localizada sensivelmente a nordeste) podem ser realizadas atividades mais
contemplativas e de meditagdo, de observagdo da natureza e ligagdo da nossa paisagem

interna a paisagem externa gue nos rodeia.

Esta acdo, acaba por ter um grande impacto na divulgagdo e promogdo do CMVT, dado que,
pode atrair um publico que, ndo estando ligado as atividades agricolas, se vai acabar por
cativar por este local. E face a sua facilidade de implementac¢do, manutencdo e investimento

reduzido, tem um excelente custo/beneficio, para as atividades do Centro.

Acao Estratégica EI_O7. INSTALAR SINALETICA E ELABORAR MAPA DE LOCALIZACAO DOS ESPACOS DO CMVT

Objetivos Fornecer informagdes sobre a localizagdo dos edificados do Centro e dos espacos afetos as

atividades agricolas ou ludico-pedagogicas.

Caracterizagdo e Uma vez que, o “Plano Estratégico para o Centro de Multiplicagdo de Variedades Tradicionais de
operacionalizagao Santana” aponta algumas sugestdes de requalificagdo, reorganizagdo do edificado e da superficie
agricola, bem como, a criagdo de novos espacos e atividades que permitem dar maior visibilidade
a atual estrutura ali instalada, quer em termos lGdico-pedagogicos quer em termos turisticos,

sugere-se:

* a criagdo de sinalética adequada para indicagdo dos diversos espagos do Centro,

identificagdo de espécies no campo e com algumas regras de utilizagdo;

* a elaboragdo de um mapa descritivo do Centro (com localizagdo dos diversos espagos

existentes);

que seja em ambos os casos, o mais inclusiva(o) e acessivel a todos (ex: surdos, cegos, etc.).
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Agdo Estratégica Ell_12. CRIAR CIRCUITO DE VISITA INTERPRETATIVO/ TEMATICO

Objetivos Promover a atratividade turistica da RAM. Promover atividades que envolvam a proximidade e o

respeito pela natureza. Potenciar a saude, fisica, emocional e espiritual de quem visita.

Caracteriza¢ao e Embora se possa definir um circuito de visita interpretativo, que guie o visitante ao longo do
operacionalizagdo CMVT, a visita seré sempre vivida de forma diferente para cada um dos que nela participe, pois
a condigao de sentir, depende muito da percepgao e sensibilidade de cada pessoa, dos interesses
tematicos que tem, das suas vivéncias pessoais e da sua disponibilidade de (re)ligagdo aos

ecossistemas locais.

Assim, o que se propde é um misto entre um percurso tematico e um percurso de descoberta, e
nesse sentido, est3o identificados no Mapa da Figura 23, os edificados e os espagos de lazer, que

servem de base ao circuito.

Para que o tragado do circuito seja uma realidade, hd que ter em conta alguns aspectos: a

disponibilidade do local (ver se & adequado a pretensdo), a seguranca do tracado (importante

sinalizar os trilhos com vedagdes ou sinalética), a acessibilidade (de modo a que seja o mais
acessivel a todos os visitantes), a vulnerabilidade (verificar se existe alguma espécie da fauna ou
da flora, que possa ficar em risco com o impacto da implementac¢do do percurso e com o maior

n2 de visitantes) e a histéria do proprio local e da populagdo (usos, costumes, vivéncias).

Neste contexto, e para que o percurse de visita se torne mais apelativo, sugere-se a abertura de

trés novos caminhos:

= um que promove a circularidade desde a zona de recegdo até a zona da vacaria, e no qual se

potencia incluir dois novos espagos de atratividade, o charco e a pérgula;
® outro, na zona do pomar de macieiras, que leve o visitante até ao apiario;

= e outro na zona lateral da horta-jardim, entre a estufa e o terreno.

Tendo em conta o exposto, pretende-se que os visitantes possam descobrir o Centro de

Multiplicacdo de Variedades Tradicionais, 2 medida que vdo encontrando os pontos cardeais e

intercardeais e os 5 elementos da natureza (que tanto podem estar representados de forma real

como simbélica — dgua (norte), fogo (sul), solo (nordeste e sudoeste), metal (oeste e noroeste) e

arvore (este e sudeste), enquanto fatores importantes para a agricultura ou para as atividades a

ela associadas. Assim e tendo como ponto de partida a zona de recepcdo (E1), sugere-se:
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1.

10

Ell_12, CRIAR CIRCUITO DE VISITA INTERPRETATIVO/ TEMATICO

a partir daqui, no Centro Interpretativo Casa das Variedades Tradicionais (E2), €

contada a historia das variedades de fruticolas, horticolas e cereais, dos usos e
costumes a elas associados e da sua importancia para a preservacao da biodiversidade

na RAM;

depois, o caminho segue até ao Charco (13) localizado sensivelmente a norte, onde se

fala da fauna que nele habita e da importancia da El{00% para os ecossistemas terrestres;

em seguida chega-se a Pérgula (16), localizada sensivelmente a nordeste, onde o
visitante pode descansar na sua sombra enquanto se aprecia a abundancia que o @

fertil proporciona entre horticolas, fruticolas e cereais;

continuando a caminho, pode-se apreciar o verde das canas e das - em
crescimento (que representam a energia do este) até se chegar & zona da Vacaria (E12),
onde se podem apreciar alguns exemplares bovinos e perceber que a agricultura pode

ser circular (aproveitamento do estrume para fertilizar a terra);

depois continua-se a descoberta ate se chegar ao caminho principal, onde se pode
apreciar o Campo de ensaios agrondmico (8) das variedades tradicionais, a antiga

Bomba de combustivel (E10) e a Estagdo Agrometeorologica (E11);

continuando, passa-se o edificado principal e vira-se para o caminho dos citrinos e
maracujazeiros, seguindo-se até ac pomar das variedades tradicionais de macieira
onde sao explicadas as caracteristicas de cada uma das especies ali presentes e qual

a fungdo do Apiario (E9);

daqui voltamos ao caminho principal e seguimos até ao Cantinho da Flores e das

PAM’s (15) onde os sentidos despertam e as cores nos fazem lembrar o (sul),

retornando pelo mesmo caminho, pode ver-se a Estufa (ES1) onde crescem as

horticolas provenientes das sementes das variedades tradicionais;

depois passa-se pelo caminho da Horta-jardim (14), onde s3o apreciadas as diversas

espécies de horticolas e flores repelentes das pragas da horta;

para se chegar por fim, ac Espago Circular (12), localizado sensivelmente entre o oeste

e 0 noroeste (conectados com a energia do metal), trazendo a consciéncia o tempo de

reflexdo do que se viu e a energia do descanso/lazer.
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ANEXO Il - “Banco de germoplasma das variedades agricolas da Madeira”.

Fonte — Direcdo Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural

Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural
Avenida Arriaga, 21.°-A, Edificio Golden — 9000-060 Funchal

Tel.: +351 291 145 400 / www.madeira.gov.pt/sra 71de79



Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural

Banco de germoplasma das variedades agricolas da Madeira

Introducio

Um banco de germoplasma deverd fazer a colheita, conservagdo, caracterizagio,
documentagdo e valorizagio dos recursos genéticos, de forma a assegurar a diversidade
biologica ¢ a produgao agricola sustentavel atual e futura.

A conservagio ¢ manutengdo do germoplama das variedades das espécies agricolas pode
ser feita in situ e ex situ.

L feita a conservagiio de sementes, plantas vivas e explantes.

Formas de conservagdo: Conservagio por semente, por criopreservagdo, conservagio in
vitro ¢ conservago em campos-mae (field gencbanks).

Ha um continuo avango tecnolégico nos métodos de conservagio, por vezes especificos
para cada espécie, ¢ hd que definir os objectivos de conservacdo e utilizagdes do
germoplasma. Verificar sempre a informacio existente para cada espécie, especialmente
para as plantas que ndo produzem sementes ortotodoxas e/ou que sdo propagadas
vegetativamente, € para as quais existem comportamentos diferentes das sementes
armazenadas, tipo fisiondmico (ervas, arbustos, arvores e lianas) e ciclos biolégico
{anual, bianual, perene), para os quais é dificil estabelecer principios standard que sejam
vélidos para todas as espécies.

Um banco de germoplasma tem de preservar a identidade do germoplasma, manter a
viabilidade e a integridade genética, e promover o seu acesso.

3 tipos de bancos de germoplasma:
- Banco de sementes

- Colegdes de campo

- In vitro / criopreservagio

O Banco de sementes lida com sementes ortodoxas (vidveis por longos periodos, com
baixo teor hidrico e temperaturas < 0°C). Exemplo de plantas com sementes ortodoxas:
Zea mays (milho), Triticum sp. (trigo) Oryza sp. (arroz), Cicer arietinum {grio-de-bico),
Helianthus annuus (girassol), Gosyypum sp. (algodio).

Para as plantas que produzem sementes recalcitrantes (toleram secagem parcial e valores
de temperatura > 0°C, e de HR > 18-45%) ou sementes intermédias (toleram baixo teor
hidrico, mas a temperaturas > 0°C), e/ou que sdo propagadas vegetativamente a sua
conservagio ndo pode ser feita da mesma forma que as sementes ortodoxas (i.e. a baixa
HR e T), necessitando de outros métodos como as Colegbes de campo e o in
vitro/criopreservagao.

As Colegdes de campo siio 0 método mais usado para plantas que nfio produzem sementes
ortodoxas, para as que produzem pouca semente, e para as que sdo propagadas
vegetativamente e/ou para aquelas que requerem um ciclo de vida longo para se
reproduzir e/ou gerar material de plantio.

[}
1 %{)
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A conservagio do germoplasma da planta f21 vitro ou pela criopreservagio podera ser feita
através do crescimento lento (in vitro) para um armazenamento a curto/médio prazo, ou
pela criopreservagdo, para um armazenamento a longo prazo. O método in vitro envolve
cultura de tecidos (especialmente meristemas apicais, embrides somaticos, suspensdo de
células ou callus embriogénicos) que sdo mantidos em meios de cultura antificiais sob
condigdes que limitam o seu crescimento, O crescimento das culluras pode ser controlado
de varias formas, incluindo abaixamento da temperatura, reducdo da intensidade
luminosa, ou manipulagio do meio de cultura pela adigdo de agentes osmoticos ou de
reguladores de crescimento que atrasam o crescimenio. Na criopreservagio, o
armazenamento do material biologico (sementes, embrides de plantas, meristemas
apicais, e/ou polen) & feito a ultrabaixas temperaturas, geralmente a mesma do azoto
liquido (-196°C); sob estas condigfes a maior parte dos processos fisicos e bioquimicos
param ¢ o material pode ser conservado a longo prazo. Este método de conservagao é
uma forma de abordagem complementar aos outros modos de conservagio e € necessario
quando se quer uma conservagdo segura, eficaz e tendo em conta o custo-beneficio da
mesma; por exemplo, linhas de criopreservagdo podem ser mantidas como backup das
colegdes de campo, e consideradas como colegSes de referéncia para acesso a diversidade
genética da populago e como fonte de novos alelos no futuro.

Principios subjacentes que sustentam um Banco de germoplasma standard e a estrutura
abrangente para uma gestlo eficaz:

— Identificaco correta dos acessos;

- Manutencio da viabilidade genética e qualidade das sementes (o germoplasma colhido
devers ser geneticamente representativo da populagiio original) — implementagio de um
sistema de monitorizagdo para verificar o estado de viabilidade das amostras armazenadas
que devera ser efetuado em intervalos de tempo apropriados, de acordo com a
longevidade esperada da semente em causa);

- Manutengiio da integridade genética, ou seja, manutengdo da viabilidade e diversidade
da amostra original colhida — a viabilidade devera ser mantida de acordo com os standards
para que a integridade genética seja mantida;

- Manutengdo da sanidade do germoplasma - 0s bancos de germoplasma devem esforgar-
se por assegurar que as sementes que conservam ¢ distribuem estdo isentas de doengas
(doengas que atacam as sementes) e de pragas (bactérias, virus, fungos e insetos);

- Seguranga fisica das colegdes — as estruturas para a conservagdo do germoplasma
deverio ser adequadamente standards de forma a garantir a seguranga do material de
qualquer fator externo, incluindo desastres naturais e danos causados pelo homem
(necessidade de sistemas de seguranga adequados para assegurar o equipamento de frio,
bem como a existéneia de geradores em caso de falha de energia); existéncia de outro
local seguro onde exista um duplicado da colegdo, no caso de, por alguma razdo, ocorrer
a sua perda,

- Disponibilidade ¢ utilizagio do germoplasma — o material conservado devera estar
disponivel para uso corrente e para uso futuro; o banco deverd manter quantidades
suficientes e toda a informagéo relative a cada acesso e sempre que necessério, ter a
capacidade de multiplicar rapidamente qualquer germoplama que seja preciso distribuir;
- Disponibilidade de informagdo — informagio essencial, detalhada, precisa ¢ atualizada
de cada acesso devera estar registada numa base de dados eletronica, para que haja uma
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melhor gestéo do estoque dos seus acessos, e uma simples e acessivel disponibilizagdo de
todo o germoplasma conservado; um bom exemplo é o SID (Seed Information Darabase)
do Millenium Seed Bank, Kew:

- Gestio proactiva dos bancos de germoplasma — de forma a assegurar uma conservagio
sustentavel e eficaz dos recursos genéticos, ou seja, gue assegure uma eficiente
conservagao do germoplasma e que o mesmo esteja disponivel sempre que necessério e
em quantidades adequadas para serem utilizadas por melhoradores, agricultores,
investigadores e outros usos.

Standards (recomendagbes) para bancos de permoplasma — definem o nivel de
performance da rotina operacional de um banco de germoplasma abaixo do qual existe
um alto risco de se perder a integridade gendtica.

Para cada tipo de banco de germoplasma, a publicagio da FAO: “Genebank Standards
for Plant Genetic Resources for Food and Agriculture™; 2014 com pila informagio sobre
as recomendagdes que devem ser usadas na rotina operacional de um banco de
germoplasma, fundamentadas por aspetos técnicos, sendo também referidas alternativas
nos casos em que nio é possivel a sua aplicagio a uma dada espécie. Esta publicacio
apresenta os seguintes pontos:
Recomendagdes para bancos de germoplasma de:
1. Sementes ortodoxas

1.1. Aquisi¢io de germoplasma

1.2. Secagem e armazenamento

1.3. Monitorizagio da viabilidade da semente

1.4, Regeneragio

1.5. Caracterizaciio

1.6. Avaliagio

L.7. Documentagio

1.8. Distribuigio e trocas

1.9. Duplicagio de seguranca

1.10. Seguranga e pessoal
2. Colegdes de campo

2.1. Escolha do local para a colegio de campo

2.2. Aquisigfio de germoplasma

2.3. Estabelecimento das colegdes de campo

2.4. Gestao da colego no campo

2.5. Regeneracio e propagagio

2.6. Caracterizagio

2.7. Avaliagio

2.8. Documentacdo

2.9. Distribuicéo

2.10. Seguranga ¢ duplicagdo de seguranga
3. - In vitro | criopreservacio (recomendagdes gerais devido a grande variabilidade

existente nas plantas com sementes nio ortodoxas e nas propagadas vegetativamente)

3.1. Aquisigiio de germoplasma

3.2. Testagem de sementes com comportamento nio ortodoxo e avaliagio do

conteudo em dgua, vigor e viabilidade

]
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3.3. Armazenamento hiimido de sementes recalcitrantes
3.4, Cultura in vitro em crescimento lento

3.5. Criopreservagdo

3.6. Documentagao

3.7. Distribuigdo e trocas

3.8. Seguranga ¢ duplicagio de seguranga

Dada a importdncia em se preservar os recursos genéticos a nivel mundial, foram criados
varios bancos de germoplasma, que concertadamente fazem a sua conservagdo,
estabelecendo protocolos/programas de colaboragdo e agdes complementares de forma a
maximizar as infraestruturas € os recursos humanos existentes. Em Portugal, existe o
Banco Portugués de Germoplasma Vegetal (do INIAV) localizado em Braga e na Madeira
o Banco de Germoplasma — Isoplexis da Universidade da Madeira (BG ISOPlexis), que
integram a rede mundial de Bancos de Germoplasma. O inventario da agrodiversidade
deste ultimo banco ¢ constituido por cerca de 461 espécies vegetais, que incluem 109
espécies agricolas, 340 parentes silvestres ¢ 12 espécies negligenciadas ou também
apelidadas de plantas alimenticias ndo convencionais (PANC). A agrodiversidade
constitui cerca de 37,6% de todas as espécies vasculares presentes no arquipélago da
Madeira. Dada a variedade de condigbes agroecologicas, é necessario para cada espécie
efetuar o inventario da agrodiversidade intraespecifica, ou seja, a prospegio das formas
cultivadas em diferentes condigdes agroccologicas do arquipélago da Madeira. O
programa de inventariagdo da agrodiversidade baseia-se na pesquisa documental, na
prospegdo in situ com georreferenciagdo das populagdes, ¢ o recurso a sistemas de
informagdo geografica. A colegdo de germoplasma do BG ISOPIlexis € constituida por
uma cole¢do base destinada & conservag@o de longo prazo dos recursos genéticos e por
uma colego ativa que inclui duplicados para investigagdo, multiplica¢ao, regeneragao,
intercimbio com outros bancos de germoplasma ou para cedéncia de material de
propagacdo aos stakeholders. A amostragem dos recursos genéticos bem como a sua
conservagao seguem as normas e protocolos internacionais, nomeadamente os do IPGRI
(International Plant Genetic Resources Institute)/Bioversity Internacional. O BG
ISOPIexis tem por objetivo principal assegurar a conservagio da agrodiversidade, dando
especial atengdo as culturas tradicionais. A colegdo de germoplasma do BG ISOPlexis é
constituida por 3.893 entradas (acessos) que representam 2.031 acessos (nicos de
espécies agricolas, sendo as colegdes de leguminosas, cercaliferas ¢ horticolas as mais
representativas com 734, 719, e 653 acessos, respectivamente. No banco de germoplasma
encontram-se armazenadas landraces de milho, feijdo, trigo, batata-doce, abdbora e batata
adaptadas as condigdes edafoclimaticas locais, e ao cultivo em sistemas agricolas
tradicionais sustentaveis ou em consociagdo. Ha o cuidado de manter o material genético
sdo e isento de patdgenos, tendo-se efetuado até um trabalho de rastreio e diagnostico das
principais viroses que ocorrem em culturas de propagagio vegetativa como a bananeira,
baunilha, batata-doce, cana-de-aguicar, alho e discoria (?). As varicdades regionais
(landraces) sdo caracterizadas e fenotipadas, detetando-se os caracteres de interesse e
avaliando a sua variagdo e potencial uso. A caracterizagfio e o inventario das landraces
(variedades regionais) é cada vez mais importante ¢ reconhecido internacionalmente
como fundamentais para assegurar a seguranga alimentar e sustentabilidade da agricultura
local. A identificagdo das variedades regionais implica a caracterizagdo dos seus atributos
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agronomicos, a definigdo do material tipo (padro), e a identificacdo de caracteres e
marcadores especificos da variedade; além disso, € necessario comprovar a sua origem
geografica, bem como a sua associagiio aos agrosistemas ¢ condigdes agroecologicas
locais. Recorrendo a descritores ¢ & analise da variagio dos caracteres associados, ja foi
possivel identificar 29 variedades regionais para o trigo, 5 para o milho e 17 para o
feijiio. Estudos semelhantes estdo a ser feitos para caracterizar as variedades regionais de
batata-doce, batata, inhame e macicira. Com a informagio obtida através destes estudos,
sio criados passaportes que contém informagdo que permite a distingdo inequivoca e a
certificagdo das variedades regionais com base em caracteres ¢ marcadores multiplos
aceites pelo sistema curopeu do ICVV ou nacional do CENARVE. Os resultados tém sido
utilizados para o registo de variedades, estando ja inscritas no Catdlogo Nacional de
Variedades de Espécies Agricolas e Horticolas (2020), 2 variedades de milho (‘Da Terra’
¢ "Santana’) e | variedade de feijao ("Como de Carneiro’), cujo proponente e responsivel
pela selegio de manutengdo da2 variedade é o Germobanco Agricola da Macaronésia
(UMA).

Relativamente as variedades de fruteiras, estdo inscritas no Catalogo Nacional de
Fruteiras, 4 variedades de ameixieira ("Carogo de Damasco’, ‘De Carnc’, ‘Péssego’,
‘Sdo Jodo’), 2 varicdades de anoncira (‘Madeira’ e ‘Madeira I'), 3 variedades de
castanheiro (‘Do Tarde’, ‘Formosa’, ‘Negrinha’), 2 variedades de cerejeira (‘Miuda’ e
‘Preta Mitida’), 1 variedade de cidreira (‘Madeira’), 2 variedades de figueira (‘Bébera
Preta’ e “Figo Doce’), 1 variedade de ginjeira (‘Da Madeira’), 5 variedades de macicira
(‘Péro Bico de Melro’, ‘Péro Branco’, ‘Péro da Festa’, ‘Péro Focinho de Rato’, ‘Péro
Vime’), 1 variedade de mirtilo da Madeira (‘Uveira da Serra’), 1 variedade de pereira
("Do Santo’), cujo proponente e responsavel pela manutencio é a Direcio Regional de
Agricultura/SRA da RAM, e 5 variedades de macicira (*Barral’, “Cara de Dama’, ‘Péro
Calhaw’, “Péro da Ponta do Pargo’, ‘Péro Domingos’), e 1 variedade de pereira (‘Temra

de Siio Jorge'), cujo proponente e responsavel pela selecio de manutencio da variedade

¢ 0 Germobanco Agricola da Madeira (UMA) ¢ a Associacio de Agricultores da Madeira,

(Carvalho, M.A.P. 2015. O papel do banco de germoplasma Isoplexis-Germobanco no estudo e
conservagdo da agrodiversidade e dos recursos genéticos. In: Universidade da madeira: 25 anos,
p. 127-147, UMA, Funchal;

DGAV. 2020. Catélogo Nacional de Variedades de Espécies Agricolas e Horticolas;

DGAV. 2016. Catélogo Nacional de Variedades - Fruteiras)

Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural
Avenida Arriaga, 21.°-A, Edificio Golden — 9000-060 Funchal 76 de 79
Tel.: +351 291 145 400 / www.madeira.gov.pt/sra



Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural

Banco de sementes

As principais operagdes que ocorrem num banco dc scmentes sdo:
- Limpeza de sementes;

- Secagem e monitorizagao do conteddo de agua;
- Acondicionamento;

- Armazenamento;

- Testes de germinagao;

- Vouchers e verificagio;

- Gestdo de dados;

- Regeneragdo;

- Distribui¢do de sementes

Apresenta-se de seguida o diagrama das instalagdes e a sequéncia dos principais
elementos nos processos de conservagio de um banco de sementes (adaptado de Smith ef
al., 2003):

» Expedigdo
4

Laboratério de limpeza
Sala de secagem

Sala fria

Laboraténo de germinagao
Estufa

Herbario
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Planeamento e autorizagdes

Colheita de semantes e vouchers etiquetados o registo de dados de campo

Planeamento
& Colhena

Expedicdo rapida para o banco de sementes
!

Inspeccdo de problemas, secagem e montagem de vouchers

l
Criagdo de registos de dados para cada colecgéo

!
Avaliagdo da tolerancia a desidratagio (se desconhecida)

|
Limpeza das sementes’

!
Anélise de raio-X ou “teste de corte”

l
Determinagdo da quantidade de sementes

éecagem
li)etennlnagéo do conteudo em agua
'f’osto de germinacdo Inicial®
:\condlcionamento e duplicagdo®
:\rmazsnamomo no frio
(lzaracterlzaqio e avallagdo*
Elnslﬂbulqéo de sub-amostras caracterizadas aos utilizadores (a0 longo do tempo)
i
Testes de germinagdo (ao longo do tempo)

!
Regeneracdo / multiplicagdo das colecg¢des (quando necessario)®

Processamento &
Testes

Amazenamento &
Utilizag&o

1 Alimpeza é por vezes antecedida de um periodo de secagem. As amostras pequenas podem ser
multiplicadas neste estadio. Procedimento apés a colheita igual ao do material colhido no campo.

2 Este passo & por vezes adiado para a fase pds-armazenamento, se for necessario confirmar a tolerdncia a

desidratagdo e as temperaturas baixas. Requer um recipiente reutilizavel.

Os duplicados devem ser depositados num local bem afastado.

Apropriadas a cada caso.

Procedimento apds a colheita igual ao do material colhido no campo. -

s W

Para a realizagdo das vérias operagdes sdo necessirios equipamentos especificos para
cada uma delas.

De acordo com as especificidades de cada espécie/variedade dever ser feita a escolha da
metodologia e equipamentos mais adequados.

(ENSCONET. 2009. Protocolos e recomendagdes da ENSCONET para a conservagio de
sementes)
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