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CLAUSULAS JURIDICAS

CAPIiTULO I
DISPOSIGOES GERAIS

Clausula 12
Objeto
O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar e que tem
por objeto principal a prestacdo de servicos para a realizagdo de um estudo de trafego para a
implementagdo da Area de Acolhimento Empresarial de Lordosa (AAEL), seguindo as especificagdes
técnicas previstas e presentes no Anexo |, parte I, deste documento.

Clausula 22
Prazo contratual
O prestador de servigos obriga-se a executar o servigo, com todos os elementos referidos no presente
Caderno de Encargos, no prazo maximo de 40 (quarenta) dias seguidos, apés a data da assinatura do

contrato.

Clausula 32

Preco Base
O pregco maximo que a entidade adjudicante se dispde a pagar pela execugédo do servigo objeto do
presente procedimento para a formagéo de contrato é de 4.700,00€ (quatro mil e setecentos euros),
acrescido do IVA a taxa legal em vigor (23%).

CAPITULO Il
OBRIGAGOES CONTRATUAIS

SECCAO |

Clausula 42
Obrigagodes Principais do Prestador de Servigos
1. O fornecedor obriga-se ao cumprimento do Caderno de Encargos e demais legislagao aplicavel.
2. Deverao ser efetuadas visitas aos locais para aferigdo das condigdes locais, ndo sendo aceites
quaisquer reclamacdes motivadas pela deficiente avaliacdo daquelas condig¢des.
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Com a aceitagdo dos trabalhos pela Entidade Adjudicante, ocorre a transferéncia da posse e da
propriedade dos elementos a desenvolver no &mbito da execugao do contrato, incluindo os direitos
autorais sobre todas as criagdes intelectuais abrangidas pelos servicos a prestar, ndo sendo
devida ao Adjudicatario qualquer contrapartida para além do preco a pagar nos termos do presente
Caderno de Encargos.

O desenvolvimento do trabalho, bem como a sua organizagao, constituicao, elementos gerais e
especiais a incluir, indicagdes, modo e forma de apresentacgao, e demais elementos exigidos pela
entidade adjudicante, encontram-se definidos e estruturados nas Especificagdes Técnicas, ao qual
o Adjudicatario devera obedecer.

A titulo acessorio, o prestador do servico fica ainda obrigado, designadamente a, recorrer a todos
0s meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a presente
prestagdo do servico, bem como ao estabelecimento do sistema de organizagdo necessario a
perfeita, pontual e completa execugao das tarefas a seu cargo.

A responsabilidade pela execugdo de todos os servigos incluidos no contrato, seja qual for o
agente executor, sera sempre do Adjudicatario € s6 dele, salvo no caso de cessao da posigao
contratual devidamente autorizada.

Caso o Adjudicatario pretenda realizar qualquer parte dos servicos objeto do contrato por
subcontratacao, devera requerer previamente a competente autorizacdo da Entidade Adjudicante,
seguindo-se o regime e tramitagdo previsto nos artigos 318° a 321° do Cédigo dos Contratos
Publicos.

A Entidade Adjudicante podera recusar a subcontratagido com os fundamentos previstos no artigo
320° do Cadigo dos Contratos Publicos.

Clausula 52

Responsabilidade
0 Adjudicatario assume integral responsabilidade pelos servigos contratados, sendo o Unico
responsavel perante a Entidade Adjudicante pela prestagéo de servicos.
0 Adjudicatario responde, nomeadamente, por quaisquer erros, deficiéncias ou omissdes na
Prestagédo de Servigos, qualquer que seja a sua origem e qualquer que seja 0 momento em que
forem detetados, salvo se o Adjudicatario provar que os mesmos decorreram de dados fornecidos
por escrito pela Entidade Adjudicante.
Sempre que os erros, deficiéncias ou omissdes na Prestacdo de Servigos resultem de dados
fornecidos pela Entidade Adjudicante, o apuramento das responsabilidades far-se-a de acordo
com o previsto no artigo 378° do Cédigo dos Contratos Publicos.
Em qualquer altura e logo que solicitado pela Entidade Adjudicante, o Adjudicatario obriga-se a
corrigir os erros, as deficiéncias ou omissdes no prazo razoavel que Ihe vier a ser fixado, sob pena
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de esta mandar executa-los por conta do Adjudicatario, sempre que a responsabilidade dos
mesmos lhe seja imputavel.

Se a Entidade Adjudicante tiver que assumir a indemnizagao de prejuizos que nos termos do
contrato ou deste Caderno de Encargos séo da responsabilidade do Adjudicatario, este indemniza-
la-a pelos montantes assumidos e demais despesas incorridas, assistindo a Entidade Adjudicante
o direito de regresso das quantias que pagou ou tiver que pagar.

A Entidade Adjudicante nido responde por quaisquer danos ou prejuizos sofridos pelo
Adjudicatario, salvo culpa comprovada dos agentes da Entidade Adjudicante, no exercicio das
respetivas fungoes.

As acgbes de supervisdo e/ou aprovacao da Entidade Adjudicante em nada alteram ou diminuem

a responsabilidade do Adjudicatario no que se refere a prestacao de servigos.

Clausula 62
Sigilo e Confidencialidade

A entidade adjudicante e o fornecedor obrigam-se a guardar sigilo e confidencialidade sobre todos
os assuntos objeto do contrato e tratar como confidenciais todos os documentos a que tenham
acesso no ambito do seu desenvolvimento, abrangendo esta obrigagdo aos seus agentes,
funcionarios ou colaboradores que se encontrem envolvidos no procedimento ao qual o mesmo
deu origem.

A informacdo e a documentagdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que néo o destinado direta ou
exclusivamente a execugao do contrato.

Exclui-se do ambito dos numeros anteriores toda a informagéo gerada por forga da execugéo do
presente contrato, bem como todos os assuntos ou conteudo de documentos que por forga de
disposicéo legal tenham de ser publicitados e/ou sejam do conhecimento publico. As obrigacdes
previstas na presente Clausula mantém-se, independentemente da cessagao do presente contrato

por qualquer motivo.

SECGAO I

Obrigagdes do Municipio de Viseu

Clausula 72
Pre¢o Contratual
Pela prestacdo de servicos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigagdes constantes no presente Caderno de Encargos, o Municipio de Viseu deve pagar ao
adjudicatario o preco constante da proposta adjudicada, acrescido de I.V.A. a taxa legal em vigor,

se este for legalmente devido.
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O preco referido no numero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao Municipio de Viseu, incluindo as
despesas de permanéncia, tarefas da responsabilidade da for¢a de seguranca (GNR ou PSP), de

alojamento, alimentagéo e deslocagdo de meios humanos.

Clausula 82

Condigoes de Pagamento

O pagamento sera faseado em duas presta¢des sendo a primeira, no valor do 30%, efetuada logo a

seguir a adjudicagéo e a segunda com a verificagdo, por parte dos servicos da Cadmara Municipal, da

conclusao do servigo contratado e mediante a apresentagdo das respetivas faturas. O prazo do

pagamento é de 30 dias a contar da data da recec¢ao da fatura na sede da entidade adjudicante, nos

termos do artigo 299° do Cddigo dos Contratos Publicos.

Clausula 92

Local de Entrega

O servigo objeto do contrato sera entregue nas instalagdes do Municipio de Viseu.

3.

SECGAO Il

Penalidades contratuais e resolugao

Clausula 102

Penalidades
Se o adjudicatario ndo cumprir o prazo de conclusdo estabelecido para a prestagéo de servigos,
acrescido de eventuais prorrogacdes concedidas, ficara sujeito a san¢ao diaria de um por mil do
preco contratual.
Se qualquer sangdo ou o seu conjunto atingir um valor superior a 20% do prego contratual, a
Entidade Adjudicante reserva-se o direito de optar pela resolugdo do contrato nos termos
estabelecidos neste Caderno de Encargos e no disposto no artigo 329° do Cédigo dos Contratos
Publicos.
A cobranga das eventuais sangdes em que o Adjudicatario incorra, sera efetuada, a critério da
Entidade Adjudicante, designadamente por desconto no pagamento ou pagamentos subsequentes
a verificagdo do facto que tenha dado origem a penalidade, sem mais formalidades, ou por

acionamento das garantias em poder do Entidade Adjudicante.
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Clausula 112
Resolugao

Sem prejuizo do referido nos niumeros seguintes, bem como no disposto da parte final do n°1 do

artigo 325° e ainda no disposto dos artigos 333° e 448° do Cdédigo dos Contratos Publicos, a

Entidade Adjudicante podera resolver o contrato em caso de incumprimento pelo adjudicatario,

apos este ultimo ter sido notificado para cumprir e, se decorrido o prazo que lhe for fixado na

notificagdo, nao tiver sanado a situagdo, nomeadamente e comprovadamente nos seguintes

Casos:

a) Quando o Adjudicatario ndo der aos trabalhos o andamento necessario para assegurar a
conclusdo no prazo contratualmente fixado, salvaguardando as situagdes em que a Cémara
Municipal de Viseu dé indicagdes expressas sobre outras orientagdes do trabalho;

b) Quando se verificar inobservancia das disposi¢des do presente Contrato ou quaisquer
circunstancias que revelem a existéncia de ma-fé por parte do Adjudicatario.

A Entidade Adjudicante podera resolver de forma imediata o contrato em caso de incumprimento

por parte do Adjudicatario, designadamente nos casos seguintes:

a) Se o Adjudicatério, sem previa autorizagdo escrita da Entidade Adjudicante, transmitir a
terceiros quaisquer direitos ou obrigagdes emergentes da presente Prestacao de Servigos;

b) Quando nao se verifique o inicio da Prestacdo de Servigos no prazo contratualmente fixado.

O exercicio do direito de resolugdo previsto nos numeros anteriores ndo afasta o direito da

Entidade Adjudicante vir a ser ressarcida pelos prejuizos que |Ihe advierem da conduta do

Adjudicatario e da resolugao do contrato.

Se a resolugéo do contrato for imputavel ao Adjudicatario, um dos elementos a ter em conta na

avaliagdo quantitativa da responsabilidade é a diferenga entre o valor dos servigos afetados pela

resolucao e aquele porque vierem a ser de novo adjudicados.

Em caso de resolucdo do contrato por parte da Entidade Adjudicante ficardo automaticamente

retidas e em seu poder todas as importancias que este deva ao Adjudicatario por trabalhos

executados ou que estejam em seu poder, como garantia até ao apuramento da responsabilidade
do Adjudicatario.

Em caso de resolugéo do contrato e logo que esteja fixada a responsabilidade do Adjudicatario

sera o montante respetivo deduzido nos depésitos, nas quantias em divida ou por acionamento

das garantias, pagando-se-lhe o saldo se existir.

Caso, nos termos previstos no nimero anterior, haja um saldo a favor da Entidade Adjudicante, o

mesmo devera ser pago pelo Adjudicatario no prazo de 30 (trinta) dias apds a sua notificagao.

A Entidade Adjudicante, independentemente da conduta do Adjudicatario, reserva-se no direito de

resolver, por razdes de interesse publico, nos termos do artigo 334° do Cddigo dos Contratos

Publicos, total ou parcialmente, o contrato com o Adjudicatario, por carta registada com aviso de

rececao, enviada, sempre que possivel, com a antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias.
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A Entidade Adjudicante podera ainda resolver o contrato, nos termos e com os fundamentos

previstos no artigo 335° do Cddigo dos Contratos Publicos.

Clausula 122
Forga Maior

Ndo podem ser impostas penalidades ao prestador de servicos, nem é havida como
incumprimento, a ndo realizagdo pontual das prestagbes contratuais a cargo de qualquer das
partes que resulte de caso de forga maior, entendendo-se como tal as circunstancias que
impossibilitem a respetiva realizacao, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse
conhecer ou prever a data da celebragdo do contrato e cujos efeitos ndo Ihes fosse razoavelmente
exigivel contornar ou evitar.

Podem constituir forga maior, se verificarem os requisitos do numero anterior, designadamente,

tremores de terra, inundacgoes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios

internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagbes governamentais ou
administrativas injuntivas.

Nao constituem forga maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam for¢ga maior para os subcontratos do prestador de servigos,
na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados a sociedade do prestador de servigos ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus
subcontratados;

c) Determinagbes governamentais, administrativas ou judiciais de natureza sancionatéria ou de
outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de servigos de deveres ou énus que
sobre ele recaiam,;

d) Manifestagbes populares devidas ao incumprimento pelo prestador de servicos de normas
legais;

e) Incéndios ou inundagdes com origem nas instalagdes do prestador de servigos nao devidas a
sabotagem;

f) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forga maior deve ser

imediatamente comunicada a outra parte.

A for¢a maior determina a prorrogagdo de prazos de cumprimento das obrigagdes contratuais

afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da

forga maior.
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SECGAO IV

Disposig¢oes Finais

Clausula 132
Comunicagodes e notificagdes
1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagdes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Coédigo dos Contratos
Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.
2. Qualquer alteragéo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a

outra parte.

Clausula 142
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e feriados.

Clausula 152
Legislagao aplicavel
O contrato é regulado pela legislacdo portuguesa, em especial pelo Cédigo dos Contratos Publicos

(Dec. Lei n° 18/2006, de 29 de janeiro, na sua atual redacéo).

PARTE Il

ANEXO |

Especificagoes técnicas

0. Introducao

O objeto do presente procedimento é a contratagdo de servigos para a elaboragdo de um estudo de
Trafego no ambito da implementagdo da AAEL e no sentido de responder ao TUA, emitido para o
Estudo de Impacto Ambiental, no tocante de estimativas da quantificagdo de poluentes e niveis sonoros
derivados da circulagdo automével e a promogdo de eventuais adaptagdes no projeto ou nos
instrumentos de planeamento territorial, designadamente no que se refere ao sistema viario da zona.
O estudo de trafego tera como referéncia as melhores praticas e técnicas, bem como a legislagao

especifica comunitaria e nacional.
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A area de intervengédo, para avaliagdo do esquema de acessos na rede viaria, do estudo de trafego é
envolvente a delimitacdo da AAEL (coincidente com a da UOPG 2.3) e integra os seguintes cinco nds:
e Cruzamento da Estrada do Alto do Gaio com a E.M. n.° 587;
e Entroncamento da E.M. 587 com a E.N. 2;
e Cruzamento da Estrada do Alto do Gaio e Estrada do Santo Anténio com a E.N. 2;
e Entroncamento (com rotunda) da variante de Vila Nova com a E.N.2;

e Cruzamento (com rotunda) da variante de Vila Nova com a Radial (variante a E.N. 16).

1. Elementos a fornecer pela Camara Municipal de Viseu

A Camara Municipal de Viseu fornece os seguintes elementos de apoio ao estudo:

1.1.Pegas escritas:

e Relatério da solugao urbanistica;

1.2. Pecas desenhadas:
e Planta de localizagao (esbogo corografico a escala 1:25000) (PDF);
e Planta de enquadramento sobre ortofotomapa a escala 1:2000 (PDF);
e Planta geral a escala 1:1000 (PDF);
o Esta planta contém dois quadros com a seguinte informacéo:
Area total de intervencao;
Area total dos lotes;
Area do dominio publico;
Area de espacos verdes publicos;
Area de equipamento;
Area afeta a funcdes residenciais;
N.° de lugares de estacionamento, ligeiros e pesados, publicos (fora dos lotes);
N.° de lotes;
Area dos lotes;
Area de implantagcdo maxima;
Afastamentos das edificagdes aos limites dos lotes;
Cércea;
N.° de pisos;
Volumetrias maximas;
Usos;

N.° de lugares de estacionamento, ligeiros e pesados, dentro dos lotes;

Y V V V V VYV V V V V V V V V V V VY

Area arborizada.
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Planta geral com a indicagao das duas fases (PDF);
Plantas com a localizagdo dos nés (PDF);

Imagens extraidas do Google Earth com a localizagédo dos nos.

1.3. Informagao complementar:

A infraestruturagdo para a implementagédo da AAEL esta prevista desenvolver-se em duas
fazes. A primeira, com 14 lotes localizados ao longo do arruamento central, estara
concluida em 2023. Para a segunda fase é previsivel que infraestruturagao ocorra no ano
de 2025.

2. Elementos a Fornecer pelo Adjudicatario (Desenvolvimento do Trabalho)

2.1. O trabalho a realizar, pelo prestador de servigos, contempla a caracterizagao da zona de estudo,

os efeitos poluentes, acessibilidades ao empreendimento, trafego no periodo diurno, entardecer e

noturno, devendo em cada uma das tarefas ser analisado o seguinte:

Caracterizagdo das atuais condigbes de circulacdo e dos niveis de procura de trafego na
rede viaria envolvente a zona de estudo, através dos trabalhos de campo necessarios e
especificos de verificacao e afericdo dos volumes de trafego atuais;

Contagens direcionais classificadas em veiculos ligeiros e pesados no minimo nos cinco
nos indicados na introdugao deste anexo.

Os trabalhos de campo serao realizados nos periodos de ponta de cada dia util.

2.2. Acessibilidades ao empreendimento:

Modelagao e calibragédo da rede viaria atual e prevista para a zona de estudo;
Célculo do trafego rodoviario gerado pelo empreendimento, na sua envolvente direta, nas
as horas de ponta consideradas;
Calculo de matrizes de fluxos origem/destino para o ano de 2022, sem o empreendimento,
para o ano de abertura prevista (ano base) e para o ano horizonte de projeto de dez anos,
durante as horas de ponta e em TMDA,;
Afetacdo do trafego a rede viaria e avaliagdo qualitativa das condi¢des de circulagéo para
0s anos base e para o horizonte do projeto;
Verificagao das condigdes de circulagdo na rede viaria, através de calculos dos niveis de
servigo, taxas de utilizagdo, determinagao dos atrasos nos pontos criticos e da dimensao
das eventuais filas de espera nos entroncamentos e cruzamentos, com ou sem rotundas;
Verificagao e redefinicdo do ordenamento viario através de proposta geométrica a escala
conveniente, de forma a traduzir os resultados do estudo de trafego.
Para a AAEL deverao ser efetuadas as seguintes analises:

10
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Estimativa dos fluxos gerados e o calculo das necessidades de estacionamento;
Verificagao das condigdes de acesso e circulagao de veiculos de mercadorias;

Verificagdo dos layouts e dos sentidos de circulagao internos na AAEL;

Verificagcdo dos impactos ao nivel da rede viaria envolvente e proposta de

intervencao.

2.3. Trafego no periodo diurno, entardecer e noturno:

e Apresentacdo de mapas com a indicagdo dos volumes de trafego médio horario para a

rede viaria, para a envolvente ao empreendimento, em veiculos ligeiros e pesados, para a

situacao atual e para o horizonte temporal de projeto nos seguintes periodos:

o

(¢]

o

Diurno — entre as 7,0 e as 20,0 horas;
Entardecer — entre as 20,0 e 23,0 horas;

Noturno — entre as 23,0 e as 7 horas.

2.4. Avaliagao dos niveis de poluentes e de niveis sonoros:

e Mapa de avaliagéo do acréscimo dos niveis de poluigdo e de niveis sonoros na zona de

estudo, decorrente do aumento dos niveis de servigo na rede viaria com a entrada em

funcionamento da AAEL.

3. Modo de Apresentagido do Trabalho Global

O estudo de Trafego é constituido por pecas escritas e desenhadas, sendo organizado nos seguintes

volumes independentes:

e Plano de trabalhos de campo;

e Analise, validade e tratamento dados recolhidos;

° Nota Técnica Preliminar;

e Relatério com as seguintes areas tematicas:

o

o

o

Definigao e caracterizagao da zona de estudo;
Avaliagao da situagao atual,;

Descri¢cao do projeto;

Previsées de trafego;

Analise de capacidade.

O trabalho desenvolvido deve ser apresentado em suporte digital e dois exemplares em papel. O

suporte digital pode comtemplar ficheiros em formato DWG, PDF, XLS, Docx, tabelas em Excel,

11
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devendo todos os ficheiros, obrigatoriamente, serem entregues em formato editavel. Os nomes dos
ficheiros devem ter a identificagdo clara e objetiva do seu conteudo. Todos os documentos técnicos
devem ser entregues em dossiés (pastas com lombadas devidamente identificadas no seu exterior com
o titulo da prestacéo de servigo), com as pecgas escritas em folha A 4 e desenhos dobrados também
em formato A 4, sem prejuizo da entrega dos mesmos em formato digital.

4. Prazo para Apresentacido de Propostas

Considerando o disposto no artigo 63° do DL 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redagao, e

atendendo as caracteristicas do objeto do procedimento, o prazo para entrega das propostas sera de

10 dias a contar da data da recec¢éo do convite.

5. Abertura de Propostas

As propostas serdo abertas pelo juri, em sessao privada, no primeiro dia util imediato a data limite para

a entrega das propostas.
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