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CADERNO DE ENCARGOS

Capitulo |
Disposi¢Oes gerais

Clausula 1.2
Objeto
O presente caderno de encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar na sequéncia
do procedimento designado “Aquisi¢ao de refratario, fibra manta ceramica e ancoragens — Paragem das
Linhas 10, 11 e 12 - 2022” e tem por objeto a aquisicdo de material refratario, fibra manta ceramica e
ancoragens, bem como, a aquisicdo de servicos de supervisdao da aplicacdo do material, no ambito da
paragem programada das linhas 10, 11 e 12, na Instalacdo de Incineracdo de Residuos Sdlidos Urbanos
(IIRSU), da Estacdo de Tratamento de Residuos Sélidos (ETRS) da Meia Serra, de acordo com o Programa
de Manutencgdo Programada (PMP).

Clausula 2.2

Preco base
O preco base é o montante maximo que a entidade adjudicante se dispde a pagar pelo fornecimento de
todos os bens e pela execugdo de todas as prestagdes que constituem o seu objeto, sendo que no presente
procedimento corresponde a 202.000,00 € (duzentos e dois mil euros), ao qual acresce o IVA a taxa legal
em vigor.

Clausula 3.2
Contrato
1 — O contrato e composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.
2 — O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissGes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
drgao competente para a decisdo de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificacGes relativos ao caderno de encargos;

c) O presente caderno de encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.

3 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva prevaléncia
e determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.

4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.2 2 e o clausulado do contrato e seus
anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.2 do Cddigo dos contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo
101.2 desse mesmo diploma legal.

Clausula 4.2
Prazo

O contrato mantém-se em vigor pelo prazo de 12 (doze) meses, sem prejuizo das obrigacGes acessorias
que devam perdurar para além da cessagao do Contrato.
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Capitulo I
Obrigag¢6es contratuais

Secgao |
Obrigac¢oes do cocontratante

Subseccao |
Disposi¢Oes gerais

Clausula 5.2
Obrigac0es principais do cocontratante
1 — Sem prejuizo de outras obrigacdes previstas na legislacdo aplicavel, no presente caderno de encargos
ou nas cldusulas contratuais, da celebracdo do contrato decorrem para o fornecedor do bem as seguintes
obrigacOes principais, as quais deverdo ser sempre adequadas a aplicacdo a que se destinam:

a) Obrigacdo de fornecer o material (refratario, manta fibra cerdmica e ancoragens) para as

intervencdes a realizar nas caldeiras 12 e 11, no ambito da paragem programada na ETRS da Meia
Serra, sita na Camacha — ilha da Madeira, estando previstas para julho de 2022 (com data a
combinar) e outubro de 2022, respetivamente, de acordo com as quantidades e especificaces
do presente caderno de encargos e respetivos anexos;

b) Obrigacdo de efetuar o servico de supervisdo de aplicacdo do material (refratario, manta fibra

cerdmica e ancoragens), no ambito da paragem programada das caldeiras 12 e 11, na ETRS da
Meia Serra, sita na Camacha —ilha da Madeira, estando previstas em julho de 2022 (com data a
combinar) para a caldeira 12, e em outubro de 2022 para a caldeira 11, de acordo com
especificagdes do presente caderno de encargos e respetivos anexos;

c) Obrigacdo de elaborar um relatério de qualidade do trabalho, por caldeira, no qual devera

descrever detalhadamente todas as intervencdes de supervisdo da aplicacdo do material nas
caldeiras 12 e 11, no ambito das paragens programadas, o qual deverd ser entregue a ARM, S.A,,
no prazo maximo de 30 (trinta) dias apds a conclusdo do servico em causa;

d) Obrigacdo de redigir o relatério, os registos, as comunicagdes, as atas e demais documentos em
portugués;

e) Obrigacdo de garantia dos bens objeto do contrato;

f) Obrigacdo de garantia do servigo prestado.
2 — A titulo acessdrio, o fornecedor fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos os meios
humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados ao fornecimento e respetiva
prestacdo dos servicos bem como ao estabelecimento do sistema de organizagdo necessario a perfeita e
completa execugdo das tarefas a seu cargo.

Clausula 6.2
Conformidade e operacionalidade dos bens
1 — O cocontratante obriga-se a entregar a ARM, S.A., os bens objeto do contrato nas quantidades,
carateristicas, especificacGes e requisitos técnicos necessarios, previstas nos anexos I, Il, lll e IV do
presente caderno de encargos, para efetuar a intervengao de reparagao do refratario.
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2 — As quantidades a fornecer deverdo ser as necessarias para efetuar os trabalhos de manutencdo nas

CADERNO DE ENCARGOS

caldeiras da lIIRSU, da ETRS da Meia Serra, de acordo com o presente caderno de encargos.

3 — Os bens objeto do contrato devem ser entregues em perfeitas condicdes de serem utilizados para o
fim a que se destinam e dotados de todo o material de apoio necessario a sua entrada em funcionamento.
4 — E aplicavel, com as necessarias adaptac¢des, o disposto na lei que disciplina os aspetos relativos a
venda de bens de consumo e das garantias a ela relativas, no que respeita a conformidade dos bens.

5 — O cocontratante é responsavel perante a ARM, S.A. por qualquer defeito ou discrepancia dos bens
objeto do contrato que existam no momento da sua entrega.

6 — O servico de supervisdo de aplicacdo dos materiais referidos na alinea b) do n.2 1 da clausula 5.2
inclui, nomeadamente, a inspecdo e a identificacdo das areas de refratario a reparar, a supervisdo de toda

a _preparacdo e limpeza das areas a reparar, a supervisdo da construcdo e colocacdo dos moldes, a

supervisdo da_montagem do refratario, a supervisdo da substituicdo do refratario junto aos rolos, a

supervisdo da substituicdo da fibra ceramica nas juntas de expansao, o qual deverad ser realizado de acordo

com o previsto nos anexos Il, lll e IV do presente caderno de encargos.

Clausula 7.2
Entrega do bem objeto do contrato
1 — Os bens objeto do contrato (refratario, tijolos e ancoragens) deverao ser entregues faseadamente,
designadamente, em duas entregas, sendo a 1.2 entrega até 30 de junho de 2022 e a 2.2 entrega até 29

de setembro de 2022, na Estacdo de Tratamento de Residuos Sdlidos (ETRS) da Meia Serra, sita na

Camacha —ilha da Madeira, de segunda a sexta-feira entre as 8HOO e as 16H00, sem prejuizo de qualquer
alteracdo ser previamente comunicada/acordada com o fornecedor.

2 — As datas de entregas dos bens objeto do contrato supra referidas sdo indicativas, podendo vir a ser
necessario alterar aquelas datas até ao inicio da paragem em causa, desde que a ARM, S.A. verifique essa
necessidade e comunicado atempadamente.

3 — Ofornecedor obriga-se a disponibilizar, simultaneamente com a entrega dos bens objeto do contrato,
todos os documentos em lingua portuguesa, Inglesa, francesa ou espanhola que sejam necessarios para
a boa e integral utilizacdo ou funcionamento daqueles.

4 — Com a entrega do bem objeto do contrato, ocorre a transferéncia da posse e da propriedade daquele
para o contraente publico, bem como do risco de deterioragao ou perecimento dos mesmos, sem prejuizo
das obrigac¢Oes de garantia que impendem sobre o cocontratante.

5 — Todas as despesas e custos com o transporte do bem objeto do contrato e respetivos documentos
para o local de entrega sdo da responsabilidade do cocontratante.

6 — O cocontratante deverd assegurar que o transporte terrestre e maritimo dos bens, de modo que seja
assegurado por empresas legalmente autorizadas para tal, ao abrigo da legislacdo nacional e comunitaria
aplicavel.

Clausula 8.2
Rececdo dos elementos a produzir ao abrigo do contrato
1 — Efetuada cada entrega dos bens objeto do contrato, a ARM, S.A., por si ou através de terceiro por ele
designado, procede, no prazo maximo de 2 (dois) dias uteis, a inspecdo quantitativa e qualitativa do
mesmo, com vista a verificar, respetivamente, se 0 mesmo corresponde a quantidade estabelecida na
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cldusula anterior e se rednem as carateristicas, especificacdes e requisitos técnicos definidos nos anexos

CADERNO DE ENCARGOS

do caderno de encargos e na proposta adjudicada, bem como outros requisitos exigidos por lei.

2 — No caso de a inspegdo prevista no numero anterior nao comprovar a total conformidade dos bens
objeto do contrato, bem como a sua conformidade com as exigéncias legais, ou no caso de existirem
defeitos ou discrepancias com as carateristicas, especificacbes e requisitos técnicos definidos no presente
caderno de encargos, a ARM, S.A., deve de isso informar por escrito, no prazo maximo de 5 (cinco) dias
Uteis apds a inspecdo, o cocontratante.

3 — No caso previsto no nimero anterior, o cocontratante deve proceder, a sua custa e no prazo razoavel
gue for determinado pela ARM, S.A., a substituicdo necessdria para garantir o cumprimento das exigéncias
legais e das carateristicas, especificaces e requisitos técnicos exigidos.

4 — Apos a realizagdo da necessaria substituicdo ou reposi¢do pelo cocontratante, no prazo respetivo, a
ARM, S.A. procede a realizacdo de nova inspecdo, nos termos do nimero 1 da presente cldusula.

Clausula 9.2
Garantia técnica

1 — Nos termos da presente clausula e da lei que disciplina os aspetos relativos a venda de bens de
consumo e das garantias a ela relativas, o cocontratante garante os bens objeto do contrato, pelo prazo
de 2 (dois) anos, a contar da entrega dos bens, contra quaisquer defeitos ou discrepancias com as
exigéncias legais e carateristicas definidas nos Anexos do presente Caderno de Encargos, que se revelem
a partir da respetiva aceitacdo do bem.
2 — A garantia incidird sobre os componentes, pecas e acessorios suscetiveis de sofrer avaria ou
danificagao imputaveis a deficiéncias de fabrico ou de montagem.
3 — A garantia prevista no nimero anterior abrange:

a) A substituicdo do bem defeituoso ou discrepante;

b) O transporte do bem defeituoso ou discrepante para o local da sua reparagdo ou substituicdo e a

devolucdo daquele bem ou a entrega do componente em falta reparado ou substituido;

c) A deslocagdo ao local de entrega.
4 — No prazo maximo de 15 (quinze) dias a contar da data em que se tenha detetado qualquer defeito
ou discrepancia, a ARM, S.A. notificara o cocontratante, para efeitos da respetiva substituicdo do bem.
5 — A substitui¢do prevista no numero anterior deve ser realizada dentro de um prazo razoavel fixado
pela ARM, S.A. e sem grave inconveniente para este ultimo, tendo em conta a natureza do bem e o fima
gue o mesmo se destina.
6 — Da garantia excluir-se-3o apenas os danos provocados por ma utilizagdo ou negligéncia da entidade
publica contratante, bem como todos os defeitos resultantes de fraude, acdo de terceiros, de caso fortuito
ou de forca maior.
7 — O cocontratante obriga-se a substituir, reparar ou reconstruir, por sua conta, os componentes, pecas
e acessorios que sofram avaria ou fratura, durante o periodo de garantia.
8 — No caso de o cocontratante se negar a realizar os trabalhos referidos no ponto anterior, a entidade
publica contratante reserva-se o direito de proceder as substituicdes, reparagdes e reconstrugdes
necessarias, imputando o respetivo custo ao cocontratante.
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Subseccao ll
Servigos

Clausula 102
Forma de prestagao do servigo

1 — Considera-se no ambito do presente contrato, a prestacao de servicos que consiste na supervisao dos
trabalhos de reparacao do refratario das caldeiras 11 e 12 da IIRSU da ETRS da Meia Serra, de acordo com
o previsto no plano de reparacdao do refratario da caldeira 12 e plano de reparacdo do refratario da
caldeira 11 (anexo Il do presente caderno de encargos), que tém por base o Programa de Manutencdo
Programada para a paragem anual das Linhas 10, 11 e 12 da ETRS da Meia Serra.

2 — O cocontratante fica obrigado a cumprir com todas as condi¢bes técnicas definidas no anexo IV do
presente caderno de encargos.

3 — A supervisdo dos trabalhos de reparacdo do refratario deverd ser efetuada por um técnico
devidamente habilitado/experiente nos tipos de trabalho em causa, que ocorrerd em datas a acordar
previamente com o cocontratante, prevendo-se, em principio, para a caldeira 12 o inicio a 8 de julho de

2022 e para a caldeira 11 o inicio a 7 de outubro de 2022 (com datas a combinar), de acordo com a

seguinte tabela:

Reparagao caldeira 12 - julho 2022 Reparagao caldeira 11 - outubro 2022
Dia Horario Observagoes Dia Horario Observagoes
08/07/2022 08:00 - 19:00 a 07/10/2022 08:00 - 19:00 2
09/07/2022 08:00-17:00 Sabado 08/10/2022 08:00-17:00 Sadbado
11/07/2022 08:00 —19:00 E 10/10/2022 08:00—-19:00 a
12/07/2022 08:00 —19:00 32 11/10/2022 08:00 - 19:00 32
13/07/2022 08:00 - 19:00 42 12/10/2022 08:00 - 19:00 42
14/07/2022 08:00 - 19:00 52 13/10/2022 08:00 - 19:00 52
15/07/2022 08:00 - 19:00 62 14/10/2022 08:00 - 19:00 62
16/07/2022 08:00—-17:00 Sébado 15/10/2022 08:00—-17:00 Sébado
18/07/2022 08:00 —19:00 22 17/10/2022 08:00—-19:00 22
19/07/2022 08:00 - 19:00 32 18/10/2022 08:00 - 19:00 32
20/07/2022 08:00 - 19:00 42 19/10/2022 08:00 - 19:00 42
21/07/2022 08:00 —19:00 52 20/10/2022 08:00—-19:00 52
22/07/2022 08:00 —19:00 62 21/10/2022 08:00—-19:00 62
23/07/2022 08:00—-17:00 Sébado 22/10/2022 08:00—-17:00 Sébado
24/10/2022 08:00 - 19:00 22
25/10/2022 08:00 - 19:00 32
26/10/2022 08:00—-19:00 42
27/10/2022 08:00—-19:00 52
28/10/2022 08:00-17:00 62

4 — Os planos de trabalho constantes no anexo lll do caderno de encargos sao indicativos, podendo vir a
ser necessario ajustar os planos até ao inicio da paragem e/ou no decorrer da mesma, ajustando as areas
de refratario previstas, desde que a ARM, S.A. verifique essa necessidade.

5 — Para uma boa execucdo do contrato, o prestador de servigos tera de manter, com periodicidade
didria, reunides de coordenagdo com os representantes da ARM, S.A., nos termos do anexo IV do presente
caderno de encargos.
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6 — O prestador de servicos terd de elaborar, um relatério de qualidade do trabalho por caldeira, no qual

CADERNO DE ENCARGOS

devera descrever detalhadamente todas as intervengdes de supervisdo da aplicagdo do material nas
caldeiras 11 e 12, no ambito do plano da paragem programada das Linhas 10, 11 e 12, o qual devera ser
entregue no prazo maximo de 30 (trinta) dias apds a conclusdo das intervengdes em causa.

Clausula 11.2

Seguranca e Saude no Trabalho
1 — O cocontratante fica obrigado ao cumprimento do(s) regulamento(s) em matéria de SHST em vigor
na ARM, S.A.
2 — O cocontratante devera apresentar, com pelo menos cinco dias de antecedéncia ao inicio dos
trabalhos, a documentacdo de identificacdo da Empresa e de todos os trabalhadores, bem como, a
indicacdo, através de uma listagem, das apdlices do seguro obrigatério de acidentes de trabalho e das
datas dos exames médicos realizados, devidamente atualizados.
3 — E da responsabilidade do cocontratante garantir todos os equipamentos de protecdo coletiva e
individual (EPI) necessarios para a execuc¢do dos trabalhos a realizar, suportando todos os custos a eles
inerentes.
4 — O cocontratante deve comunicar a ARM, S.A. todos os acidentes que envolvam trabalhadores ao seu
servico nas 48 horas seguintes a sua ocorréncia. No caso de acidentes mortais ou particularmente graves,
essa comunicacdo deve ser imediatamente apds a sua ocorréncia.
5 — A participagdo a ARM, S.A. ndo isentard o cocontratante da sua obrigacdo como empregador de,
relativamente a cada caso, dar conhecimento a companhia de seguros e as autoridades competentes da
ocorréncia de acidentes.
6 — O cocontratante é responsavel pela realizagdo dos primeiros socorros e evacuacao dos feridos dos
locais de execugao dos trabalhos, que s3ao objeto do Contrato, ndo obstante da ativagdo do plano de
emergéncia se tal se justificar, que é da responsabilidade da ARM, S.A.
7 — O cocontratante deve assegurar uma vigilancia adequada da salde dos seus trabalhadores em funcao
dos riscos a que se encontram expostos no local de trabalho.
8 — O cocontratante é obrigado a manter, nos locais de trabalho, a disciplina e a boa ordem do pessoal
a0 seu servigo.
9 — O nao cumprimento dos regulamentos, das normas e regras de Segurancga, poderd incorrer na
expulsdo do(s) trabalhador(s) envolvido(s), devendo o cocontratante garantir a sua substituicdo no prazo
maximo de 24 horas.
10 — Sempre que se observem anomalias nos trabalhos a decorrer, o cocontratante é obrigado a tomar
as providéncias necessarias para corrigir a situagdo de acordo com o contrato e as indicacGes da ARM,
S.A..

Clausula 12.2
Rececdo dos elementos a produzir ao abrigo do contrato
1 — No prazo de 15 (quinze) dias a contar da entrega do relatério de qualidade do trabalho, estipulado
na alinea c) do ponto 1 da clausula 5.2, a ARM, S.A., procede a respetiva analise, com vista a verificar se o
mesmo foi elaborado de acordo com o previsto no caderno de encargos.
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2 — Na andlise a que se refere o niUmero anterior, o cocontratante deve prestar a ARM, S.A,, toda a
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cooperacdo e todos os esclarecimentos necessarios.

3 — No caso da andlise da ARM, S.A,, a que se refere o n.2 1 ndo comprovar a conformidade dos elementos
entregues com o estipulado no Caderno de Encargos, a ARM, S.A., deve disso informar, por escrito, o
cocontratante.

4 — No caso previsto no numero anterior, cocontratante deve proceder, a sua custa e no prazo razoavel
qgue for determinado pela ARM, S.A., as alteracdes e complementos necessarios para garantir o
cumprimento do estipulado no caderno de encargos.

5 — Apds a realizacdo das alteracdes e complementos necessarios pelo cocontratante, no prazo respetivo,
a ARM, S.A,, procede a nova andlise, nos termos do n.2 1.

Clausula 13.2
Transferéncia da propriedade
1 — Com a entrega do relatdrio e devidamente aceite pela ARM, S.A., ocorre a transferéncia da posse e
da propriedade dos elementos a desenvolver ao abrigo do contrato para ARM, S.A., incluindo os direitos
autorais sobre todas as cria¢des intelectuais abrangidas pelos servicos a prestar.
2 — Pela cessdo dos direitos a que alude o numero anterior ndo é devida qualquer contrapartida para
além do preco a pagar nos termos do presente caderno de encargos.

Subseccao Il
Dever de sigilo

Clausula 142
Objeto do dever de sigilo

1 — O cocontratante deve guardar sigilo sobre toda a informacao e documentacdo, técnica e ndo técnica,
comercial ou outra, relativa a ARM, S.A., de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relagdo com a
execuc¢do do contrato.

2 — Aiinformacao e a documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a terceiros,
nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que nao o destinado direta e exclusivamente a
execuc¢do do contrato.

3 — Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacdo e a documentacdo que fossem comprovadamente
do dominio publico a data da respetiva obtencdo pelo cocontratante ou que este seja legalmente obrigado
arevelar, porforga da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades
administrativas competentes.

Clausula 15.2
Prazo do dever de sigilo
O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 2 (dois) anos a contar do cumprimento
ou cessagao, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujei¢ao subsequente a quaisquer deveres
legais relativos, designadamente, a protecdo de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou
da confianga devidos as pessoas coletivas.
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Secgao Il
Obriga¢Ges da ARM, S.A.

Clausula 16.2
Prego contratual
1 — Pelo fornecimento e prestacao de servicos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das
demais obrigacdes constantes do presente caderno de encargos, a ARM, S.A. deve pagar ao cocontratante
o preco constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente
devido.
2 — O preco referido no numero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja

responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida a ARM, S.A., nomeadamente os relativos a despesas
de alojamento, alimentacdo e deslocacdo de meios humanos, despesas de aquisicdo, transporte,
armazenamento e manutencdo de meios materiais, bem como quaisquer encargos decorrentes da
utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licencas.

Clausula 17.2
Condigdes de pagamento

1 — A quantia devida pela ARM, S.A., deve ser paga no prazo entre 30 a 60 dias, apds a rece¢do pela
mesma, das respetivas faturas, as quais sO poderdo ser emitidas apds o vencimento da obrigacdo
respetiva.
2 — Para os efeitos do numero anterior, a obrigacdo considera-se vencida, de acordo com as seguintes
fases:
a) Caldeira 12

i. Fornecimento - Apds a entrega e aceita¢ao dos bens objeto do contrato;

ii. Prestacdo de Servico - Apds a disponibilizacdo e aceitacdo do relatério, pela ARM, S.A., nos termos

da cldusula 13.2 do presente caderno de encargos;
b) Caldeira 11
i. Fornecimento - Apds a entrega e aceitacdo dos bens objeto do contrato;
ii. Prestacdo de Servico - Apds a disponibilizagdo e aceitacdo do relatério, pela ARM, S.A., nos termos

da cldusula 13.2 do presente caderno de encargos.
3 — Em caso de discordancia por parte da ARM, S.A., quanto a conformidade da fatura emitida, deve esta
comunicar ao cocontratante, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o cocontratante obrigado a
prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a emissdo de nova fatura corrigida.
4 — O cocontratante ndo poderd ceder quaisquer direitos ou obrigacdes emergentes do presente
contrato, incluindo a cessdo de créditos, sem a prévia autorizacdo escrita, por qualquer meio registado,
da ARM, S.A.
5 — Em caso de violacdo do disposto no niumero anterior, incluindo a realizagdo de uma cessdo de créditos
com a expressa oposi¢cdo do contraente publico, o cocontratante sera responsavel por todos os custos
acrescidos que o cumprimento da obrigacdo perante o cessionario acarretar para o contraente publico.
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Capitulo llI
Penalidades contratuais e resolugdo

Clausula 18.2
Penalidades contratuais
1 — Peloincumprimento de obrigagdes emergentes do contrato, a ARM, S.A. pode exigir do cocontratante
0 pagamento de uma pena pecunidria, de montante a fixar em func¢do da gravidade do incumprimento,
nos seguintes termos:
a) Pelo incumprimento do prazo de entrega dos bens objeto do contrato, até 2% do valor do

fornecimento em causa, por cada dia de atraso, quando este ndo for razoavelmente justificado;
b) Pelo incumprimento do prazo de execucdo do servico, até 2% do valor do servigo em causa, por

cada dia de atraso, quando este nao for razoavelmente justificado.
2 — Em caso de resolucdo do contrato por incumprimento do cocontratante, a ARM, S.A. pode exigir-lhe
uma pena pecunidria até 20% do prego contratual.
3 — Ao valor da pena pecunidria prevista no nimero anterior sdao deduzidas as importancias pagas pelo
cocontratante ao abrigo da alinea a) do n.2 1, relativamente aos bens objeto do contrato cujo atraso na
entrega tenha determinado a respetiva resolucdo.
4 — Na determinacdo da gravidade do incumprimento, a ARM, S.A. tem em conta, nomeadamente, a
duracdo da infragdo, a sua eventual reiteracdo, o grau de culpa do cocontratante e as consequéncias do
incumprimento.
5 — AARM, S.A. pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as penas pecunidrias
devidas nos termos da presente clausula.

Clausula 19.2
Forga maior
1 — N3o podem ser impostas penalidades ao cocontratante, nem é havida como incumprimento, a ndo
realizagdo pontual das prestagdes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de forga
maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva realizacdo, alheias a
vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebracdo do contrato e
cujos efeitos ndo lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.
2 — Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do nimero anterior, designadamente,
tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios
internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determina¢des governamentais ou administrativas
injuntivas.
3 — Nao constituem forca maior, designadamente:
a) Circunstancias que ndo constituam forga maior para os subcontratados do cocontratante, na
parte em que intervenham;
b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do cocontratante ou a grupos de sociedades
em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus
subcontratados;
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outra forma resultantes do incumprimento pelo cocontratante de deveres ou dnus que sobre ele
recaiam;
d) ManifestagOes populares devidas ao incumprimento pelo cocontratante de normas legais;
e) Incéndios ouinundag¢des com origem nas instalagGes do cocontratante cuja causa, propagac¢do ou
proporcdes se devam a culpa ou negligencia sua ou ao incumprimento de normas de seguranga;
f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do cocontratante ndo devidas a sabotagem;
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.
4 — A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.
5 — A forgca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obriga¢des contratuais
afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da forca
maior.

Clausula 20.2
Resolugdo por parte da ARM, S.A.
1 — Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo previstos na lei, a ARM, S.A., pode resolver o
contrato, a titulo sancionatério, no caso de o cocontratante violar de forma grave ou reiterada qualquer
das obrigacdes que lhe incumbem, designadamente nos seguintes casos:
a) Pelo atraso no fornecimento dos bens objeto do contrato, superior a trés meses ou declaragdo
escrita do fornecedor de que o atraso em determinada entrega excedera esse prazo;
b) Pelo atraso na prestagdo dos servicos, superior a trés meses, designadamente a ndo realizacdo das
atividades de supervisdo nas datas previstas, quando ndo for razoavelmente justificado;
c) Pela inadequada execugdo das atividades de supervisdo da manuten¢do, que comprometa o
normal e futuro funcionamento das caldeiras 11 e 12 da IIRSU da ETRS da Meia Serra;
d) Pelo incumprimento defeituoso do contrato.
2 — O direito de resolugdo referido no ndmero anterior exerce-se mediante declaragdo enviada ao
cocontratante e ndo determina a repeticdo das prestacgoes ja realizadas, a menos que tal seja determinado
pela ARM, S.A.

Clausula 21.2

Resolugdo por parte do cocontratante
1 — Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo previstos na lei, o cocontratante pode resolver o
contrato quando o montante que lhe seja devido esteja em divida ha mais de 6 (seis) meses.
2 — Nos casos previstos no n.2 1, o direito de resolucao pode ser exercido mediante declaracao enviada
a ARM, S.A., que produz efeitos 30 dias apds a recec¢do dessa declaragdo, salvo se este Ultimo cumprir as
obrigacOes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.
3 — A resolugdao do contrato nos termos dos numeros anteriores ndo determina a repeticdo das
prestacOes ja realizadas pelo cocontratante, cessando, porém, todas as obrigacdes deste ao abrigo do
contrato.
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Capitulo IV
Caugdo e seguros

Clausula 22.2
Caucao para garantir o cumprimento das obrigagées
Nao serd exigida a prestacdo de caucdo, nos termos da alinea a) do nimero 2 do artigo 88.2 do CCP.

Capitulo V
Resolugido de litigios

Clausula 23.2
Foro competente
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal da
Comarca da Madeira, com expressa renuncia a qualquer outro.

Capitulo VI
Disposig¢oes finais

Clausula 24.2
Subcontratagao e cessdo da posi¢ao contratual
A subcontratacdo pelo adjudicatario e a cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende
da autorizagdo da outra, nos termos do Cddigo dos Contratos Publicos.

Clausula 25.2
Gestor do contrato
1 — Nos termos do artigo 2902-A do CCP, aquando da outorga do contrato, sera incluido no clausulado
do mesmo a designacdo do Gestor do Contrato nomeado pela ARM, S.A..
2 — As competéncias do Gestor do Contrato sdo as definidas no contrato (quando aplicavel), bem como
as definidas no CCP e no artigo 8.2 A do Decreto Legislativo Regional n.2 34/2008/M, de 14 de agosto, na
sua atual redacdo.

Clausula 26.2
Comunicagdes e notificagoes
1 — Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagdes entre
as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos, para o
domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.
2 — Qualquer alteragdo das informacgdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra
parte.

Clausula 27.2
Contagem dos prazos
Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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Clausula 28.2
Legislacdo aplicavel
O contrato é regulado pela legislacdo portuguesa.

Clausula 29.2
Prote¢do de dados
O Cocontratante obriga-se a cumprir com o enquadramento juridico geral da Lei de Protecdao de Dados
existente em Portugal e o quadro juridico especial do Regulamento Geral de Protecdo de Dados (RGPD),
em vigor a partir de 25 de maio de 2018, aceitando expressamente regular esta questdo conforme
estabelecido no Anexo VI «Conformidade com o RGPD - Regulamento Geral de Protecdo de Dados» do
presente caderno de encargos e que dele faz parte integrante.

Clausula 30.2
Consulta preliminar ao mercado

1 — Nos termos do artigo 35.2-A do Cédigo dos Contratos Publicos, foi realizada uma consulta preliminar
ao mercado, de modo a obter o preco base.

2 — O preco base fixado no presente caderno de encargos, foi alcancado através das informacdes obtidas
na consulta prevista no nimero anterior, em conformidade com o disposto no n.2 3 do artigo 47.2 do CCP.
3 — Toda a informacgdo relevante resultante da consulta preliminar, caso seja solicitada, sera
disponibilizada aos futuros concorrentes do procedimento, o que necessariamente s ocorrera apos
terminado o prazo de apresentacdo de propostas, salvo se os documentos que constituem a proposta
forem classificados como confidenciais por parte do interessado.
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ANEXO |

QUANTIDADES A ADQUIRIR
&
ESPECIFICACOES DOS BENS A ADQUIRIR
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Quadro 1 — Mapa de quantidades a adquirir

CADERNO DE ENCARGOS

Area Quantidade a Encomendar
Secgdo da Caldeira Maxima Matéria )
Desenho n.2 1574 Estimada | Espessura _— o Caldeira 12 el ol S
(m?) {mm) Descrigao Prima WZOZZ - Outubro Caldeira Un.
5 Linha Base (a) 2022 12+11
Item Area de Aplicagdo 11/12 (b) (a+b)
1 - Materiais
Area do Colector da Refratdrio (*) Chamota 0,150 0,150 0,300 ton
1 frer‘ltf do Tecto de 4 100 Ancoragens Y-60 A- 200 200 400 Pes
Ignicéo 309
PRP—
, Area do Tecto de , o0 — f:rf;a:c;rslc; (72 i Chamota 0,150 0,150 0,300 ton
Ignicdo g3 s 375 375 750 Pcs
Refratdrio (*) SiC 6,875 6,875 13,750 ton
P . Ancoragens Y-50 A-
3 Area da C~amara de 60 80 309 500 500 1000 Pcs
Combustdo Ancoragens Y-60 A
g 2500 2500 5000 Pcs
309
Refratdrio (*) SiC 4,550 4,550 9,100 ton
< L Ancoragens Y-50 A-
4 ﬁ;igac;c;r:nmelra 40 80 309 350 350 700 Pcs
Ancoragens Y-60 A- 1500 1500 3000 Pcs
309
. Area do Painel lateral . - Anlzzj;r:t:,:lso Y(_ 4)75 Curindo 3,100 3,100 6,200 ton
junto aos Rolos 1 a 3 g 0 (**) 0 (**) 0 (**) Pcs
A-309
Refratdrio (*) Chamota 0,000 0,000 0,000 ton
6 | Area do Teto de Said 10 100 75 A-
rea do Teto de Saida Ancoragens Y-75 A 405 405 310 Pcs
309
Refratdrio (*) SiC 1,750 1,750 3,500 ton
P Ancoragens Y-50 A-
A /! 4 4 P
7 Fl:f,(;:o Coletor de 3 150 309 8 8 96 cs
Ancoragens Y-100 % % %
A-309 0 (**) 0 (*¥) 0 (*¥) Pcs
Refratario (*) Bauxita 1,250 1,250 2,500 ton
Ancoragens Y-60 A-
p 22 22 4 P
8 | Area do Queimador 6 130 309 > > >0 ©
Ancoragens Y-100 % % %
A-309 0(**) 0(**) 0(**) Pcs
Refratdrio (*) Zirconio 2,750 2,750 5,500 ton
Ancor:g?;zg; Y-475 0 (**) 0 (**) 0 (**) Pes
9 Area do Painel lateral p 250 Ancoragens V575
junto aos Rolos 4 a 6 g 0 (**) 0 (*¥*) 0 (**) Pcs
A-309
Ancoragens Y-165 - % %
A-309 0 (**) 0 (**) 0 (**) Pcs
Geral - Reparagdes Refratario (*) Andalusite | 0,000 (**) 0,000 (**) 0,000 (**) ton
10 tuai licagd 10 150 - -
eon uais com aplicagdo Ancoragens Y-60 A 280 280 560 Pes
a colher 309
. Aluminio/D
11 | Geral - 25 Fibra manta ixido de 15 15 30 caixas
cerdmica 128 Kg/m?3 o
Silicio
2 - Transporte de Materiais
12 | Transporte - Contentor | 1 | 1 | 2 | un.
3 - Meios Humanos (mdo de obra, viagens, estadia, aluguer de viaturas, etc.):
13 | Supervisionamento (viagens, estadia, transportes) | 14 | 19 | 33 | dias
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Quadro 2 - Especificacbes técnicas do material a adquirir

Sec¢ao da Anadlise Quimica (%) Propriedades Fisicas
Caldeira Desenho Condutividade Térmica
n.2 1574 (50 | Matéria - RCF (N/mm’) [W/mK]
. Descrigdo . . . I
Area de Prima Base | AlOs3 SiO2 Cao P205 | Fe203 SiC ZrO,

Item .~ 110°C | [800;815]°C | 1200°C 800°C 1200°C
Aplicagao

Area do
Coletor da
1 | frente do Refratdrio| Chamota [39;49] | [42;46] - - - - - [49;62] [39;62] [34;55] [0,65;1,15] |[0,69;1,39]
Teto de
Ignig¢éo
Area do
2 |Tetode Refratdrio| Chamota [39;49] | [42;46] - - - - - [49;62] [39;62] [34;52] [0,65;1,15] |[0,69;1,39]
Igni¢cdo
Area da
3 | Cdmara de | Refratdrio SiC [2,8;9,8] | [3;11] - - [0,1;0,4] | [83;87] - [79;85] [79;85] - [8,43;11,30] -
Combustéo
Area da

4 | Primeira Refratdrio SiC [19;23] [4;11] - - [0,1;0,4] | [65;72] - [79;85] [79;85] - [6;10] -
Passagem
Area do
Painel

5 |lateral Refratdrio Corindo [78;96] |[0,05;17]|[2,2;4,5] - [0,04;0,8] - - [58;147] [49;153] [129;133] | [2,46;2,61] -
junto aos
Rolos 1a 3
Area do

6 |Tetode Refratdrio| Chamota [49;57] | [34;44] - - - - - [69;95] [59;95] - [0,64;1,02] -
Saida
Area do
7 | Coletor de | Refratdrio SiC [2,8;9,8] | [3;11] - - [0,1;0,4] | [83;87] - [79;85] [79;85] - [8,43;11,30] -
Fundo

16
www.aguasdamadeira.pt € geral@aguasdamadeira.pt (3 +351 291201020 (® Rua dos Ferreiros n.2 148-150, 9000-082 Funchal




ARM - Aguas e Residuos
da Madeira, S.A.

QOO0

CADERNO DE ENCARGOS

Sec¢ao da Anadlise Quimica (%) Propriedades Fisicas

Caldeira Desenho 2 Condutividade Térmica
n.2 1574 Matéria - RCF (N/mm?) W/m K]

Descrica
: €SCre30 | primaBase | ALOs | Si0; | Ca0 |P205| Fe:03 | sic | zro
Area de

Item .~ 110°C | [800;815]°C | 1200°C 800°C 1200°C
Aplicagao

8 gﬁ}:g Jor | Refratdrio | Bauxite | [79;87) | 17,3891 | - - - - - | [49;56] - (43;98] | [0,85;2,31] |[1,01;2,23]
Area do
Painel
9 |lateral Refratdrio Zirconio [42;52] | [19;23] - - - - [27;33] | [68;104] - - [2,29;2,49] |[2,25;2,34]
junto aos
Rolos4 a6
Geral -
Reparagdes
pontuais
com
aplicagéo a
colher
f/f;ﬁg de Aluminio
11 | Manta | /Didxido de | [27;37] | [47;58] - - - - [12;19] - - - [0,16;0,21] |[0,32;0,37]
fibra
. Silicio
cerdmica

10 Refratdrio | Andalusite | [58;64] | [29;36] - - - - - [24;72] [18;52] - [0,74;1,11] -

Notas:

(*). Ver especificagdes técnicas do refratario no anexo | Caderno de Encargos;

(**). A ARM, S.A., possui em armazém refratario e ancoragens suficientes, para a aplicagdo no decorrer dos servigos de supervisionamento;

(1). Nas paredes em média sdo aplicadas 130 ancoragens por metro quadrado;

(2). Nos tetos em média sdo aplicadas 180 ancoragens por metro quadrado;

(3). Para reduzir a quantidade de transportes, devem ser otimizadas as quantidades de materiais, de acordo com as capacidades dos contentores;
(4). As quantidades de materiais a encomendar sdo maximas estimadas;

(5). Ndo serdo adquiridas ancoragens para todas as areas, uma vez que a ARM, S.A. possui algumas em stock.
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ANEXO Il

VISTA EM CORTE DA CALDEIRA (DESENHO N2 1574)
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ANEXO Ill
PLANO DE REPARAGAO DO REFRATARIO DA CALDEIRA 12- JULHO 2022 (com data a combinar)

SEX | SAB | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB
D1 D2 D3 D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14

IDENTIFICACAO DAS TAREFAS

Montar o estaleiro

Inspecdo e Identificagdo das areas de refratario a reparar

Preparacdo e limpeza das areas a reparar

Construcdo e Colocac¢do dos Moldes

Montagem do refratario

Limpeza de andaimes apds conclusdo dos trabalhos no interior das caldeiras
Colocagdo de manta ceramica

Desmontagem do Estaleiro e Arrumacgdo/Limpeza do Local

PLANO DE REPARAGAO DO REFRATARIO DA CALDEIRA 11 - OUTUBRO 2022 (com data a combinar)

SEX [ SAB | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | SEG | TER | QUA | QUI | SEX |SAB | SEG | TER | QUA | QUI | SEX

IDENTIFICACAO DAS TAREFAS

D1 | D2 | D3 (D4 | D5 (D6 | D7 | D8 | D9 |( D10 | D11 | D12 ( D13 (D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19

Montar o estaleiro

Inspecdo e Identificagdo das areas de refratario a reparar
Preparagdo e limpeza das areas a reparar

Construcdo e Colocagdo dos Moldes

Montagem do refratério

Limpeza de andaimes apds conclusao dos trabalhos no
interior das caldeiras

Colocagdo de manta ceramica

Desmontagem do Estaleiro e Arrumagdo/Limpeza do Local
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

ANEXO IV

CONDICOES TECNICAS

Forma da prestagdo de servigos e recursos

A prestacdo de servigos é da inteira responsabilidade do cocontratante, ndo havendo por isso
qualquer interferéncia da ARM, S.A., excetuando na supervisdao e controlo de planeamento.
Assim, é da responsabilidade do cocontratante:

i. A supervisdo da realizagdo de todas as operagdes necessarias a reparagao do refratdrio

das caldeiras de acordo com as especificacdes indicadas nos Anexos |, Il e lll do Caderno

de Encargos, de forma a garantir a operacionalidade desses equipamentos apds final
intervencao;
ii. O fornecimento de pessoal qualificado, necessdrio a realizacdo dos trabalhos,
obedecendo integralmente ao Caderno de Encargos;
De uma forma geral, os trabalhos, englobam a supervisio de todas as operacdes de

desmontagem, montagem, limpeza, reparacoes, fabrico, e todas as operacdes necessarias a

completa manutencdo e conservacao dos equipamentos especificados;

O cocontratante tera de garantir que sejam efetuados os seguintes trabalhos preparatdérios para
a reparacao do refratario, nomeadamente:

i. Supervisionar todas as atividades de preparacdo e montagem do estaleiro com todos os
equipamentos necessarios;

ii. Supervisionar a transferéncia de todo o material (refratario) e dos equipamentos do
armazém da ETRS da Meia Serra para a zona de estaleiro. Todos os equipamentos e
materiais devem ser bem-acondicionados e arrumados fora das zonas de passagem, de
forma a ficarem protegidos, nem constituir entrave a passagem de pessoas e veiculos;

iii. Supervisionar a limpeza de andaimes apds conclusdo dos trabalhos no interior das
caldeiras, desde que essas operagdes decorram dentro do hordrio previsto;

iv. Supervisionar a devolugdo ao armazém das sobras de material resultante da intervencao,
em boas condi¢Ges de armazenamento e conservagao.

Garantir a correta utilizagdo de todas as ferramentas e equipamentos necessarios a realizagao dos
trabalhos descritos que serdo da responsabilidade do cocontratante.
A ARM, S.A., disponibiliza alguns equipamentos necessarios a execug¢ado dos trabalhos previstos,
tais como gruas, maquinas escavadoras, empilhadoras, pérticos, posto de soldadura fixo,
andaimes, escadas, aspirador e elevador.
N3o é, contudo, da responsabilidade do cocontratante a realizagdo das manobras que devam ser
realizadas apenas pelo pessoal de operacdao e manuseamento de equipamentos mdveis, com a
excec¢do dos empilhadores, desde que devidamente habilitados;
Ao longo da realizagdo dos trabalhos, devem ser garantidas as seguintes condic¢des:

i. Garantia de qualidade do trabalho;

ii. Garantia de seguranca da instalagao e pessoal;

iii. Garantia de protecao do ambiente.
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1.8.

2.2.

3.2.

3.3.

3.4.

Os trabalhos deverdo ser realizados de acordo com as boas praticas, para que seja garantido um
bom desempenho dos equipamentos apds a interven¢do de manutencao.

Relatérios
Devera ser elaborado, pelo cocontratante, um relatdrio final de qualidade do trabalho realizado
por caldeira, que devera ser entregue no prazo maximo de 30 (trinta) dias apds a conclusdo das
intervengdes em causa.
Neste documento deverao estar incluidos os seguintes elementos:
i. Descricdo dos trabalhos realizados, sempre que possivel com ilustracdes fotograficas e
desenhos, especificando os métodos utilizados e sequéncia dos trabalhos;
ii. Desenhos de cada caldeira, onde deverdo estar representadas as dreas reparadas com
referencias aos materiais aplicados em cada drea;
iii. Descricdo sucinta, mas rigorosa, das anomalias detetadas durante a intervencdo e as
respetivas solucdes corretivas;
iv. Resultados das acbes de controlo de qualidade, sempre que aplicavel;
v. Cbpias das Fichas de Acidentes, caso tenham ocorrido;
vi. Ficha de Dados Estatisticos, se aplicavel;
vii. Outros documentos ou informacgdes, considerados relevantes, se aplicavel.
Todos os relatdrios, registos, comunicacdes, atas e demais documentos elaborados pelo
prestador de servicos devem ser integralmente redigidos em portugués, inglés ou espanhol.

Acompanhamento e Avango dos Trabalhos

Para o acompanhamento da execucdo do contrato, o prestador de servigos fica obrigado a
manter, com uma periodicidade didria, reuniGes de coordena¢do com os representantes da ARM,
S.A, em hordrio a definir;

Nessas reunides serao discutidos, entre outros, os seguintes aspetos:

i.  Descricdo sucinta dos principais trabalhos realizados no dia anterior;

ii. Progresso dos trabalhos e desvios em relagdo ao programa contratual;

iii. Planeamento das atividades que decorrerdo no préprio dia;

iv. Seguranca e Saude no Trabalho, nomeadamente, a ocorréncia de acidentes e a avaliagdo
das suas causas, a identificacdo de riscos laborais e de medidas corretivas e preventivas a
implementar.

v. Fatos significativos.

O acompanhamento dos trabalhos sera assegurado pela ARM, S.A. Serdo efetuadas inspeg¢des

durante a fase de execuc¢do dos trabalhos, pelo que o cocontratante devera facultar toda a

informacdo sempre que solicitada pela ARM, S.A., ou de terceiros por esta nomeada, (com

conhecimento do cocontratante);

Para efeitos de inspecdo e controlo, a ARM, S.A,, reserva-se ao direito de:

i. Fiscalizar o decorrer dos trabalhos em qualquer momento e sempre que o entenda;

ii. Efetuar ainspecdo dos materiais, ferramentas e tecnologias empregues;

iii. Verificar se o trabalho estd a ser executado de acordo com as normas ou regras aplicaveis,
podendo interrompé-lo se detetar anomalias ou desvios inaceitaveis.
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3.5. A presenca de representantes da ARM, S.A. no local de trabalho e sugestdes que eventualmente
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possam fazer, ndgo diminuem em nada e em caso algum a responsabilidade do cocontratante para
a correta execucgao dos trabalhos.

3.6. Sempre que aplicavel, o cocontratante devera fornecer a ARM, S.A, uma lista de potenciais
subfornecedores, indicando os materiais, equipamentos ou servicos que estes irdo fornecer.
Antes de celebrar qualquer acordo com um subfornecedor, o mesmo devera ser aprovado pela

ARM, S.A..
4, Seguranca
4.1. Deverdo ser tomadas pelo cocontratante, previamente ao inicio da execucdo dos trabalhos e

sempre que se justificar, as necessarias medidas de prevencdo geral para a seguranca dos
trabalhadores;

4.2. Deverao ser garantidas pelo cocontratante, previamente ao inicio dos trabalhos e sempre que se
justificar, as necessdrias medidas de protecao dos trabalhadores, dando prioridade a protecao
coletiva sobre a individual;

4.3. A consignacdo dos equipamentos ou sistemas serd executada, previamente ao inicio dos
trabalhos, exclusivamente pela ARM, S.A., emitindo para tal as respetivas Autorizacdes de
Trabalho (AT), que garantirdo ao trabalhador as condigGes de seguranga necessarias ao inicio dos
trabalhos. O trabalhador devera ficar em seu poder com uma cépia da AT durante todo o periodo
de execucdo dos trabalhos, devendo, contudo, entregar essa cdopia, a titulo provisério, na sala de
Comando da IIRSU e no final de cada dia de trabalho;

4.4, Todos os equipamentos consignados deverdo estar devidamente identificados com etiquetas
proprias, onde estara descrito o nimero da Autorizagdo de Trabalho;

4.5. Todas as zonas de intervencdo deverdo estar convenientemente delimitadas através da colocacdo
de fita de sinalizagdo de proibi¢do (de cor branca e vermelha) ou de perigo (de cor preta e
amarela), de forma a evitar a intromissdo ou a alertar para eventuais riscos de seguranga em caso
de trespasse das zonas de intervengao;

4.6. No caso dos trabalhos desenvolvidos em piso de gradil, em particular sempre que se utilizem
processos de soldadura e/ou corte de metais (oxicorte, disco, outros), deverdo ser tomadas as
seguintes medidas:

i. Colocagdo de manta ignifuga ou material equivalente no piso da zona de intervengao, de
forma a evitar a projecdo de material incandescente;

ii. No piso imediatamente abaixo, ao da zona de intervengao, devera ser delimitada com fita
de sinalizacdo a d4rea onde potencialmente poderda ocorrer queda de materiais
incandescentes.

4.7. Todas as zonas de trabalho deverdao manter-se devidamente organizadas, arrumadas e limpas,
nado sendo permitido espalhar materiais, ferramentas, cabos elétricos ou outros elementos que
potenciem riscos para a seguranca dos trabalhadores;

4.8. O cocontratante deve recolher regularmente os residuos por si gerados, pelo menos no fim de
cada periodo de trabalho, depositando-os nos recipientes préprios disponibilizados pela ARM,
S.A.
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5. Geral
5.1. Apds a conclusdo de cada trabalho, o cocontratante procedera a devolugdo das AT’s
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correspondentes aos trabalhos realizados, com as assinaturas do representante do cocontratante
e do responsavel pela execucdao do trabalho. As AT’s serao devolvidas a sala de comando para
posterior desconsignacdo dos equipamentos.

5.2. No final dos trabalhos, a ARM, S.A., deverd ter em sua posse todas as AT’s, conforme previsto no
numero anterior, obtendo desta forma a garantia do cocontratante de que estdo cumpridas todas
as exigéncias do Caderno de Encargo e seus Anexos.

5.3. A ARM, S.A. rececionard o trabalho quando ele estiver terminado em condi¢bes satisfatorias,
apreciadas através dos resultados da inspecao final.

5.4, O cocontratante é responsavel Unico pela correta execug¢do do trabalho, pelo cumprimento dos
requisitos contidos nesta especificacdo, assim como pela reparacdo de defeitos imputaveis a
realizacdo do trabalho e desvios a qualidade que forem detetados durante as inspecdes e ensaios;

5.5. E da responsabilidade do cocontratante a reposi¢do dos danos materiais por ele causados durante
as operacbes de desmontagem, manuseamento, transporte, montagem e ensaios, salvo na
ocorréncia de casos de for¢a maior.
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ANEXO V

«CONFORMIDADE COM O RGPD - REGULAMENTO GERAL
DE PROTECAO DE DADOS»

Introdugdo.
Defini¢des no quadro do RGPD e da LPDP

1.NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS

Toda e qualquer norma juridica aplicdvel no ambito da protecdo de dados pessoais e da seguranca da
informacdo pessoal, seja de caracter internacional ou comunitdrio, seja de caracter nacional, tal como,
designadamente, o Regulamento Geral sobre a Protecdo de Dados, a Lei de Protecdo de Dados Pessoais
e outra Legislacdo Complementar vigente no ordenamento juridico.

2.RESPONSAVEL PELO TRATAMENTO

«Responsavel pelo tratamento», a pessoa singular ou coletiva, a autoridade publica, a agéncia ou outro
organismo que, individualmente ou em conjunto com outras, determina as finalidades e os meios de
tratamento de dados pessoais.

3.SUBCONTRATANTE
«Subcontratante», uma pessoa singular ou coletiva, a autoridade publica, agéncia ou outro organismo
que trate os dados pessoais por conta do responsdvel pelo tratamento destes.

Clausula 12
(Conformidade com a NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS)

1. Cada uma das Partes deve atuar em conformidade com todas as normas vigentes no ordenamento
juridico nacional em matéria de protecdo de dados pessoais e de seguranca da informagdo, normas essas
designadas doravante por NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS, cumprindo com as respetivas
obrigacdes.

2. A NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS abrange todo e qualquer tipo de norma vigente e
aplicdvel no ordenamento juridico nacional bem como toda e qualquer interpretagao ou decisdo de uma
entidade administrativa ou jurisdicional nas referidas matérias e toda e qualquer recomendacao, cédigo
de conduta ou mecanismo de certificagdo vigente e aplicavel emitido por uma autoridade de supervisao.

Clausula 22
(Responsavel pelo tratamento e subcontratante)
No ambito do Contrato celebrado entre a ARM - Aguas e Residuos da Madeira, S.A. e o Cocontratante,
ambas as partes acordam que, em matérias de protec¢do de dados pessoais e de seguranga da informacao,
a ARM - Aguas e Residuos da Madeira, S.A. serd a entidade responsavel pelo tratamento e o Cocontratante
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serd o SUBCONTRATANTE, de acordo com as definicbes e os termos gerais constantes da NORMA DE
PROTECAO DE DADOS PESSOAIS.
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Clausula 32
(Medidas técnicas e organizativas)
O SUBCONTRATANTE deve implementar e executar as medidas técnicas e organizativas adequadas de
uma forma que o tratamento satisfaca os requisitos da NORMA DE PROTECAO DE DADOQOS PESSOAIS,
assegurando a defesa dos direitos do titular dos dados e assumindo os custos pela implementacdo dessas
medidas, como partes integrantes dos servicos objeto do Contrato.

Clausula 42

(Sub-subcontratagao)
1. O SUBCONTRATANTE ndo estd autorizado a contratar outro subcontratante sem que a responsavel pelo
tratamento tenha dado, previamente e por escrito, autorizacao especifica ou geral.
2. Existindo uma autorizacdo geral por escrito, o SUBCONTRATANTE deve informar a responsavel pelo
tratamento de quaisquer alteracdes pretendidas quanto ao aumento do nimero ou a substituicdo de
outros subcontratantes, dando assim a responsavel pelo tratamento a oportunidade de se opor a tais
alteracoes.
3. Se 0 SUBCONTRATANTE contratar outro subcontratante para a realizacdo de operacdes especificas de
tratamento de dados por conta da responsdvel pelo tratamento, sdo impostas a esse outro
subcontratante, por contrato ou outro ato normativo ao abrigo do direito da Unido ou dos Estados-
Membros, as mesmas obrigacdes em matéria de prote¢do de dados que as estabelecidas neste Anexo
Unico, devendo obter garantias por parte deste de que cumprird as obrigacdes da NORMA DE PROTECAO
DE DADOS PESSOAIS.
4. Se o SUBCONTRATANTE contratar outro subcontratante para a realizagdo de operagdes especificas de
tratamento de dados por conta da responsavel pelo tratamento, e se esse outro subcontratante ndo
cumprir as suas obrigacdes em matéria de protecdo de dados, o subcontratante inicial continua a ser
plenamente responsdvel, perante o responsavel pelo tratamento, pelo cumprimento das obrigacdes
desse outro subcontratante.
5. Se o SUBCONTRATANTE contratar outro subcontratante para a realizagdo de operacgdes especificas de
tratamento de dados por conta do responsavel pelo tratamento, o contrato deve ser feito por escrito,
incluindo em formato eletrénico.

Clausula 52
(Termos de vinculag¢ao)
O tratamento de dados pessoais no ambito das relagdes de subcontratacdo entre as partes é regulado por
este Anexo Unico.

Clausula 62
(Circulagao e transferéncia de dados pessoais)
O SUBCONTRATANTE ndo estd autorizado, sem que a responsavel pelo tratamento tenha dado,
previamente e por escrito, autorizacdo especifica ou geral e, neste caso, cumpridas que sejam as
respetivas instrugdes, a proceder a transferéncia de dados pessoais para entidades terceiras, incluindo no
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que respeita as transferéncias de dados para paises terceiros ou organizagdes internacionais, a menos
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gue seja obrigado a fazé-lo pelo direito da Unido ou do Estado-Membro a que estd sujeito, informando
nesse caso a responsavel pelo tratamento desse requisito juridico antes do tratamento, salvo se a lei
proibir tal informacdo por motivos importantes de interesse publico.

Clausula 72
(Compromisso de confidencialidade)
O SUBCONTRATANTE deve assegurar que os colaboradores, trabalhadores ou pessoas autorizadas a tratar
os dados pessoais assumiram um compromisso de confidencialidade ou estdo sujeitas a adequadas
obrigacdes legais de confidencialidade;

Clausula 82
(Medidas de seguranca)

1. O SUBCONTRATANTE deve adotar todas as medidas técnicas e organizativas adequadas para assegurar
um nivel de seguranca adequado ao risco, tendo em conta as técnicas mais avancgadas, os custos de
aplicacdo e a natureza, o ambito, o contexto e as finalidades do tratamento, bem como os riscos, de
probabilidade e gravidade varidvel, para os direitos e liberdades das pessoas singulares.
2. Entre outras, o SUBCONTRATANTE deve aplicar as seguintes medidas, consoante o que for adequado:

a) medidas de pseudonimizacdo e de cifragem dos dados pessoais;

b) medidas para assegurar a confidencialidade, integridade, disponibilidade e resiliéncia permanentes

dos sistemas e dos servicos de tratamento;

c) medidas para restabelecer a disponibilidade e o acesso aos dados pessoais de forma atempada no

caso de um incidente fisico ou técnico;

d) processos para testar, apreciar e avaliar regularmente a eficacia das medidas técnicas e

organizativas para garantir a seguranca do tratamento.
3. O SUBCONTRATANTE deve proceder a avaliacdo da adequacdo do nivel de seguranca, devendo ter em
conta, designadamente, os riscos apresentados pelo tratamento de dados que esteja a realizar.
4. O SUBCONTRATANTE deve proceder a implementagdo de todas as medidas necessarias para prevenir
a destruicdo, perda e alteracdo acidentais ouilicitas, a divulgacdo ou ao acesso ndo autorizados, de dados
pessoais transmitidos, conservados ou sujeitos a qualquer outro tipo de tratamento no ambito deste
contrato.

Clausula 92

(Conformidade dos colaboradores ou trabalhadores)
1. O SUBCONTRATANTE é responsavel por garantir a conformidade da atividade de todos os seus
colaboradores ou trabalhadores com a NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS.
2. O SUBCONTRATANTE deve garantir aimplementacao das medidas de seguranga necessarias a respetiva
conformidade, estando obrigado a celebrar acordos de confidencialidade enquadrados em contratos
escritos com esses colaboradores ou trabalhadores.
3. Sempre que seja necessario para a realizagao de operagdes de tratamento de dados pessoais inerentes
ao Contrato, o SUBCONTRATANTE garante o consentimento, nos termos da NORMA DE PROTECAO DE
DADOS PESSOAIS, de todos os seus colaboradores ou trabalhadores.
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4. O SUBCONTRATANTE deve adotar as medidas consideradas adequadas para garantir a fiabilidade do
tratamento dos dados pessoais pelos seus colaboradores e trabalhadores, sendo responsavel em
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proceder a formagdo adequada destes para garantia da atividade em conformidade com a NORMA DE
PROTECAO DE DADOS PESSOAIS.

Clausula 102

(Assisténcia a responsavel pelo tratamento)
1. Assisténcia na resposta ao exercicio dos direitos dos titulares:
Tendo em conta a natureza do tratamento, o SUBCONTRATANTE presta assisténcia a responsavel pelo
tratamento através de medidas técnicas e organizativas adequadas, para permitir que esta cumpra a sua
obrigacdo de dar resposta aos pedidos dos titulares dos dados tendo em vista o exercicio dos seus direitos
em matéria de protecdo de dados pessoais previstos na NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS,
registando e notificando a responsavel pelo tratamento, no prazo de dois dias Uteis, quer todos os pedidos
dos titulares dos dados pessoais, quer as reclamacdes ou quaisquer outros pedidos relacionados com as
obrigacdes das partes em matéria de conformidade com a NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS.
2. Assisténcia nas notificacdes ou comunicagées de violacdo de incidentes de dados pessoais:
Tendo em conta a natureza do tratamento e a informacdo que tem ao seu dispor, o SUBCONTRATANTE
deve prestar assisténcia a responsavel pelo tratamento no sentido de esta assegurar o cumprimento das
obrigacdes previstas na NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS em matéria de notificagdes ou
comunicacdes de violacdo de dados pessoais.
3. Assisténcia na realizacdo de avaliagdes de impacto:
Tendo em conta a natureza do tratamento e a informagao que tem ao seu dispor, o SUBCONTRATANTE
deve prestar assisténcia a responsavel pelo tratamento no sentido de esta assegurar o cumprimento das
obrigacdes previstas na NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS em matéria de realizagdo de
avaliagdes de impacto das operagdes de tratamento previstas sobre a prote¢do de dados pessoais.
4. Assisténcia na realizacado de consultas prévias:
Tendo em conta a natureza do tratamento e a informacdo que tem ao seu dispor, o SUBCONTRATANTE
deve prestar assisténcia a responsavel pelo tratamento no sentido de esta assegurar o cumprimento das
obrigacdes previstas na NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS em matéria de consultas prévias as
autoridades de supervisao.

Clausula 112
(Conservagao dos dados)

1. O SUBCONTRATANTE deve cumprir com os prazos exigidos pela NORMA DE PROTECAO DE DADOS
PESSOAIS para conservacao dos dados pessoais, devendo seguir as instrugdes gerais ou especiais da
responsavel pelo tratamento nessa matéria.

2. Consoante a escolha da responsdvel pelo tratamento, o SUBCONTRATANTE deve apagar ou devolver-
Ihe todos os dados pessoais depois de concluida a prestacdo de servigos relacionados com o tratamento,
apagando as cdpias existentes, a menos que a conservagdo dos dados seja exigida ao abrigo do direito da
Unido ou dos Estados-Membros.
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Clausula 122
(Dever de prestar informagoes)

1. O SUBCONTRATANTE deve disponibilizar a responsdvel pelo tratamento todas as informagdes
necessdrias para demonstrar o cumprimento das obriga¢des previstas na NORMA DE PROTECAO DE
DADOS PESSOAIS em matéria de protecdo de dados pessoais e de seguranca da informacao.

2. Em especial, o SUBCONTRATANTE deve informar imediatamente a responsavel pelo tratamento se, no
seu entender, alguma instrug3o violar o Contrato ou este Anexo Unico ou outras disposi¢des do direito
da Unido ou dos Estados-Membros em matéria de protecao de dados.

Clausula 132
(Auditorias e inspegdes)
O SUBCONTRATANTE deve permitir ou facilitar todas as auditorias ou inspec¢des, conduzidas pela
responsdvel pelo tratamento ou por outro auditor por esta mandatado, que sejam consideradas
necessarias no ambito do Contrato, assumindo a responsabilidade pelo pagamento dos custos acrescidos
associados a essas auditorias ou inspecbGes sempre que sejam detetadas desconformidades da sua
exclusiva responsabilidade.

Clausula 142
(Tratamento sob a autoridade da responsavel pelo tratamento)
O SUBCONTRATANTE ou qualquer pessoa que, agindo sob a sua autoridade, tenha acesso a dados
pessoais, ndo procede ao tratamento desses dados exceto por instrucdo da responsavel pelo tratamento,
salvo se a tal for obrigado por for¢a do direito da Unido ou dos Estados-Membros.

Clausula 152
(Registos das atividades de tratamento)
1. O SUBCONTRATANTE €, sendo caso disso, 0s seus representantes ou subcontratantes, deve conservar
um registo de todas as categorias de atividades de tratamento realizadas em nome e por conta da
responsavel pelo tratamento.
2. Deste registo devera constar:
a) O nome e contactos do SUBCONTRATANTE ou subcontratantes, bem como, sendo caso disso do
representante da responsavel pelo tratamento ou do subcontratante e do encarregado da protegao
de dados;
b) As categorias de tratamentos de dados pessoais efetuados em nome de cada responsavel pelo
tratamento;
c) Se for aplicdvel, as transferéncias de dados pessoais para paises terceiros ou organizagdes
internacionais, incluindo a identificacdo desses paises terceiros ou organizagdes internacionais e, no
caso das transferéncias referidas no artigo 49.2, n.2 1, segundo paragrafo, do RGPD, a documentagdo
gue comprove a existéncia das garantias adequadas;
d) Se possivel, uma descricdo geral das medidas técnicas e organizativas no dominio da seguranca
referidas no artigo 32.2, n.2 1, do RGPD.
3. O registo é efetuado por escrito, incluindo em formato eletrénico.
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4. O SUBCONTRATANTE e, caso existam, os seus subcontratantes, devem disponibilizar, a pedido, o registo
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a responsdvel pelo tratamento bem com a autoridade de controlo nos termos da NORMA DE PROTECAO
DE DADOS PESSOAIS.

Clausula 162
(Dever de cooperagao)
O SUBCONTRATANTE deve cooperar com a responsavel pelo tratamento sempre que haja necessidade de
proceder a respostas aos pedidos da autoridade de controlo, no dmbito da prossecucdao das suas
atribuicdes.

Clausula 172
(Dever de notificagao de uma violagao de dados pessoais)

1. O SUBCONTRATANTE deve implementar um sistema de gestao de incidentes em matéria de dados
pessoais e de seguranca da informacao.
2. Em caso de violacdo de dados pessoais, 0o SUBCONTRATANTE deve notificar desse facto a responsavel
pelo tratamento, sem demora injustificada e, sempre que possivel, até 12 horas apds ter tido
conhecimento da mesma, a menos que a violagdo dos dados pessoais ndo seja suscetivel de resultar num
risco para os direitos e liberdades das pessoas singulares.
3. Se a notificacdo ndo for transmitida no prazo de 12 horas, deve ser acompanhada dos motivos do
atraso.
4. A notificacao referida deve, pelo menos:

a) Descrever a natureza da violagdo dos dados pessoais incluindo, se possivel, as categorias e o nimero

aproximado de titulares de dados afetados, bem como as categorias e o nimero aproximado de

registos de dados pessoais em causa;

b) Comunicar o nome e os contactos do encarregado da protecdo de dados ou de outro ponto de

contacto onde possam ser obtidas mais informacdes;

c) Descrever as consequéncias provaveis da violagdo de dados pessoais;

d) Descrever as medidas adotadas ou propostas pelo SUBCONTRATANTE para reparar a violagdo de

dados pessoais, inclusive, se for caso disso, medidas para atenuar os seus eventuais efeitos negativos;
5. Caso, e na medida em que ndo seja possivel fornecer todas as informagdes ao mesmo tempo, estas
podem ser fornecidas por fases, sem demora injustificada.
6. O SUBCONTRATANTE deve documentar quaisquer violagdes de dados pessoais, compreendendo os
factos relacionados com as mesmas, os respetivos efeitos e a medida de reparagdo adotada,
disponibilizando essa documentac¢do a responsdvel pelo tratamento.

Clausula 182
(Responsabilidade e indemnizagoes)
O SUBCONTRATANTE deve indemnizar a responsdavel pelo tratamento por quaisquer danos causados
resultantes de dados pessoais, pela sua atuagao ou pela atuagdao de um qualquer seu subcontratado, quer
esses danos sejam decorrentes da violagdo dos termos deste contrato, quer esses danos sejam
decorrentes da violagdo dos termos da NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS.
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Clausula 192
(Gabinete de Prote¢ao de Dados)

Para o exercicio de qualquer tipo de direitos de prote¢do de dados e de privacidade ou para qualquer
assunto referente aos temas da protecdo de dados, privacidade e seguranca da informacdo, o
SUBCONTRATANTE pode entrar em contacto com o Gabinete de Prote¢do de Dados através do correio
eletrénico [protecaodedados@aguasdamadeira.pt], descrevendo o assunto do pedido e indicando um
endereco de correio eletrénico, um endereco de contacto telefénico ou um endereco de correspondéncia
para resposta.
O Gabinete de Protecdo de Dados do SUBCONTRATANTE pode ser contatado através do correio eletrénico
a disponibilizar 3 ARM — Aguas e Residuos da Madeira, S.A.
Para além destas condicGes gerais, sdo aplicaveis todas as medidas que estdo previstas no Contrato ou
em outros instrumentos contratuais celebrados entre as partes para efeitos de tratamento de dados
pessoais.
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