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Capítulo I 

Disposições gerais 

 

Cláusula 1.ª 

Objeto 

O presente caderno de encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar na sequência 

do procedimento designado “Aquisição de refratário, fibra manta cerâmica e ancoragens – Paragem das 

Linhas 10, 11 e 12 - 2022” e tem por objeto a aquisição de material refratário, fibra manta cerâmica e 

ancoragens, bem como, a aquisição de serviços de supervisão da aplicação do material, no âmbito da 

paragem programada das linhas 10, 11 e 12, na Instalação de Incineração de Resíduos Sólidos Urbanos 

(IIRSU), da Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos (ETRS) da Meia Serra, de acordo com o Programa 

de Manutenção Programada (PMP). 

 

Cláusula 2.ª 

Preço base 

O preço base é o montante máximo que a entidade adjudicante se dispõe a pagar pelo fornecimento de 

todos os bens e pela execução de todas as prestações que constituem o seu objeto, sendo que no presente 

procedimento corresponde a 202.000,00 € (duzentos e dois mil euros), ao qual acresce o IVA à taxa legal 

em vigor. 

 

Cláusula 3.ª 

Contrato 

1 ― O contrato e composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos. 

2 ― O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos: 

a) Os suprimentos dos erros e das omissões do caderno de encargos identificados pelos 

concorrentes, desde que esses erros e omissões tenham sido expressamente aceites pelo 

órgão competente para a decisão de contratar; 

b) Os esclarecimentos e as retificações relativos ao caderno de encargos; 

c) O presente caderno de encargos; 

d) A proposta adjudicada; 

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatário. 

3 ― Em caso de divergência entre os documentos referidos no número anterior, a respetiva prevalência 

e determinada pela ordem pela qual aí são indicados. 

4 ― Em caso de divergência entre os documentos referidos no n.º 2 e o clausulado do contrato e seus 

anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no 

artigo 99.º do Código dos contratos Públicos e aceites pelo adjudicatário nos termos do disposto no artigo 

101.º desse mesmo diploma legal. 

 

Cláusula 4.ª 

Prazo 

O contrato mantém-se em vigor pelo prazo de 12 (doze) meses, sem prejuízo das obrigações acessórias 

que devam perdurar para além da cessação do Contrato. 
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Capítulo II 

Obrigações contratuais 

 

Secção I 

Obrigações do cocontratante 

 

Subsecção I 

Disposições gerais 

 

Cláusula 5.ª 

Obrigações principais do cocontratante 

1 ― Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no presente caderno de encargos 

ou nas cláusulas contratuais, da celebração do contrato decorrem para o fornecedor do bem as seguintes 

obrigações principais, as quais deverão ser sempre adequadas à aplicação a que se destinam:  

a) Obrigação de fornecer o material (refratário, manta fibra cerâmica e ancoragens) para as 

intervenções a realizar nas caldeiras 12 e 11, no âmbito da paragem programada na ETRS da Meia 

Serra, sita na Camacha – ilha da Madeira, estando previstas para julho de 2022 (com data a 

combinar) e outubro de 2022, respetivamente, de acordo com as quantidades e especificações 

do presente caderno de encargos e respetivos anexos;  

b) Obrigação de efetuar o serviço de supervisão de aplicação do material (refratário, manta fibra 

cerâmica e ancoragens), no âmbito da paragem programada das caldeiras 12 e 11, na ETRS da 

Meia Serra, sita na Camacha – ilha da Madeira, estando previstas em julho de 2022 (com data a 

combinar) para a caldeira 12, e em outubro de 2022 para a caldeira 11, de acordo com 

especificações do presente caderno de encargos e respetivos anexos;  

c) Obrigação de elaborar um relatório de qualidade do trabalho, por caldeira, no qual deverá 

descrever detalhadamente todas as intervenções de supervisão da aplicação do material nas 

caldeiras 12 e 11, no âmbito das paragens programadas, o qual deverá ser entregue à ARM, S.A., 

no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a conclusão do serviço em causa; 

d) Obrigação de redigir o relatório, os registos, as comunicações, as atas e demais documentos em 

português; 

e) Obrigação de garantia dos bens objeto do contrato; 

f) Obrigação de garantia do serviço prestado. 

2 ― A título acessório, o fornecedor fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos os meios 

humanos, materiais e informáticos que sejam necessários e adequados ao fornecimento e respetiva 

prestação dos serviços bem como ao estabelecimento do sistema de organização necessário à perfeita e 

completa execução das tarefas a seu cargo.  

 

Cláusula 6.ª 

Conformidade e operacionalidade dos bens 

1 ― O cocontratante obriga-se a entregar à ARM, S.A., os bens objeto do contrato nas quantidades, 

caraterísticas, especificações e requisitos técnicos necessários, previstas nos anexos I, II, III e IV do 

presente caderno de encargos, para efetuar a intervenção de reparação do refratário. 
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2 ― As quantidades a fornecer deverão ser as necessárias para efetuar os trabalhos de manutenção nas 

caldeiras da IIRSU, da ETRS da Meia Serra, de acordo com o presente caderno de encargos. 

3 ― Os bens objeto do contrato devem ser entregues em perfeitas condições de serem utilizados para o 

fim a que se destinam e dotados de todo o material de apoio necessário à sua entrada em funcionamento. 

4 ― É aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto na lei que disciplina os aspetos relativos à 

venda de bens de consumo e das garantias a ela relativas, no que respeita à conformidade dos bens.  

5 ― O cocontratante é responsável perante a ARM, S.A. por qualquer defeito ou discrepância dos bens 

objeto do contrato que existam no momento da sua entrega. 

6 ― O serviço de supervisão de aplicação dos materiais referidos na alínea b) do n.º 1 da cláusula 5.ª 

inclui, nomeadamente, a inspeção e a identificação das áreas de refratário a reparar, a supervisão de toda 

a preparação e limpeza das áreas a reparar, a supervisão da construção e colocação dos moldes, a 

supervisão da montagem do refratário, a supervisão da substituição do refratário junto aos rolos, a 

supervisão da substituição da fibra cerâmica nas juntas de expansão, o qual deverá ser realizado de acordo 

com o previsto nos anexos II, III e IV do presente caderno de encargos. 

 

Cláusula 7.ª 

Entrega do bem objeto do contrato 

1 ― Os bens objeto do contrato (refratário, tijolos e ancoragens) deverão ser entregues faseadamente, 

designadamente, em duas entregas, sendo a 1.ª entrega até 30 de junho de 2022 e a 2.ª entrega até 29 

de setembro de 2022, na Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos (ETRS) da Meia Serra, sita na 

Camacha – ilha da Madeira, de segunda a sexta-feira entre as 8H00 e as 16H00, sem prejuízo de qualquer 

alteração ser previamente comunicada/acordada com o fornecedor. 

2 ― As datas de entregas dos bens objeto do contrato supra referidas são indicativas, podendo vir a ser 

necessário alterar aquelas datas até ao início da paragem em causa, desde que a ARM, S.A. verifique essa 

necessidade e comunicado atempadamente. 

3 ― O fornecedor obriga-se a disponibilizar, simultaneamente com a entrega dos bens objeto do contrato, 

todos os documentos em língua portuguesa, Inglesa, francesa ou espanhola que sejam necessários para 

a boa e integral utilização ou funcionamento daqueles. 

4 ― Com a entrega do bem objeto do contrato, ocorre a transferência da posse e da propriedade daquele 

para o contraente público, bem como do risco de deterioração ou perecimento dos mesmos, sem prejuízo 

das obrigações de garantia que impendem sobre o cocontratante. 

5 ― Todas as despesas e custos com o transporte do bem objeto do contrato e respetivos documentos 

para o local de entrega são da responsabilidade do cocontratante. 

6 ― O cocontratante deverá assegurar que o transporte terrestre e marítimo dos bens, de modo que seja 

assegurado por empresas legalmente autorizadas para tal, ao abrigo da legislação nacional e comunitária 

aplicável. 

 

Cláusula 8.ª 

Receção dos elementos a produzir ao abrigo do contrato 

1 ― Efetuada cada entrega dos bens objeto do contrato, a ARM, S.A., por si ou através de terceiro por ele 

designado, procede, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, à inspeção quantitativa e qualitativa do 

mesmo, com vista a verificar, respetivamente, se o mesmo corresponde à quantidade estabelecida na 
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cláusula anterior e se reúnem as caraterísticas, especificações e requisitos técnicos definidos nos anexos 

do caderno de encargos e na proposta adjudicada, bem como outros requisitos exigidos por lei.  

2 ― No caso de a inspeção prevista no número anterior não comprovar a total conformidade dos bens 

objeto do contrato, bem como a sua conformidade com as exigências legais, ou no caso de existirem 

defeitos ou discrepâncias com as caraterísticas, especificações e requisitos técnicos definidos no presente 

caderno de encargos, a ARM, S.A., deve de isso informar por escrito, no prazo máximo de 5 (cinco) dias 

úteis após a inspeção, o cocontratante.  

3 ― No caso previsto no número anterior, o cocontratante deve proceder, à sua custa e no prazo razoável 

que for determinado pela ARM, S.A., à substituição necessária para garantir o cumprimento das exigências 

legais e das caraterísticas, especificações e requisitos técnicos exigidos. 

4 ― Após a realização da necessária substituição ou reposição pelo cocontratante, no prazo respetivo, a 

ARM, S.A. procede à realização de nova inspeção, nos termos do número 1 da presente cláusula.  

 

Cláusula 9.ª 

Garantia técnica 

1 – Nos termos da presente cláusula e da lei que disciplina os aspetos relativos à venda de bens de 

consumo e das garantias a ela relativas, o cocontratante garante os bens objeto do contrato, pelo prazo 

de 2 (dois) anos, a contar da entrega dos bens, contra quaisquer defeitos ou discrepâncias com as 

exigências legais e caraterísticas definidas nos Anexos do presente Caderno de Encargos, que se revelem 

a partir da respetiva aceitação do bem. 

2 ― A garantia incidirá sobre os componentes, peças e acessórios suscetíveis de sofrer avaria ou 

danificação imputáveis a deficiências de fabrico ou de montagem. 

3 ― A garantia prevista no número anterior abrange:  

a) A substituição do bem defeituoso ou discrepante;  

b) O transporte do bem defeituoso ou discrepante para o local da sua reparação ou substituição e a 

devolução daquele bem ou a entrega do componente em falta reparado ou substituído;  

c) A deslocação ao local de entrega. 

4 ― No prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da data em que se tenha detetado qualquer defeito 

ou discrepância, a ARM, S.A. notificará o cocontratante, para efeitos da respetiva substituição do bem.  

5 ― A substituição prevista no número anterior deve ser realizada dentro de um prazo razoável fixado 

pela ARM, S.A. e sem grave inconveniente para este último, tendo em conta a natureza do bem e o fim a 

que o mesmo se destina.  

6 ― Da garantia excluir-se-ão apenas os danos provocados por má utilização ou negligência da entidade 

pública contratante, bem como todos os defeitos resultantes de fraude, ação de terceiros, de caso fortuito 

ou de força maior. 

7 ― O cocontratante obriga-se a substituir, reparar ou reconstruir, por sua conta, os componentes, peças 

e acessórios que sofram avaria ou fratura, durante o período de garantia. 

8 ― No caso de o cocontratante se negar a realizar os trabalhos referidos no ponto anterior, a entidade 

pública contratante reserva-se o direito de proceder às substituições, reparações e reconstruções 

necessárias, imputando o respetivo custo ao cocontratante. 

 

 



 

CADERNO DE ENCARGOS 

________________________________________________________________________________________6 
 

Subsecção II 

Serviços 

 

Cláusula 10ª 

Forma de prestação do serviço 

1 ― Considera-se no âmbito do presente contrato, a prestação de serviços que consiste na supervisão dos 

trabalhos de reparação do refratário das caldeiras 11 e 12 da IIRSU da ETRS da Meia Serra, de acordo com 

o previsto no plano de reparação do refratário da caldeira 12 e plano de reparação do refratário da 

caldeira 11 (anexo III do presente caderno de encargos), que têm por base o Programa de Manutenção 

Programada para a paragem anual das Linhas 10, 11 e 12 da ETRS da Meia Serra. 

2 ― O cocontratante fica obrigado a cumprir com todas as condições técnicas definidas no anexo IV do 

presente caderno de encargos. 

3 ― A supervisão dos trabalhos de reparação do refratário deverá ser efetuada por um técnico 

devidamente habilitado/experiente nos tipos de trabalho em causa, que ocorrerá em datas a acordar 

previamente com o cocontratante, prevendo-se, em princípio, para a caldeira 12 o início a 8 de julho de 

2022 e para a caldeira 11 o início a 7 de outubro de 2022 (com datas a combinar), de acordo com a 

seguinte tabela: 
 

Reparação caldeira 12 - julho 2022 Reparação caldeira 11 - outubro 2022 

Dia Horário Observações Dia Horário Observações 

08/07/2022 08:00 – 19:00 6ª 07/10/2022 08:00 – 19:00 6ª 

09/07/2022 08:00 – 17:00 Sábado 08/10/2022 08:00 – 17:00 Sábado 

11/07/2022 08:00 – 19:00 2ª 10/10/2022 08:00 – 19:00 2ª 

12/07/2022 08:00 – 19:00 3ª 11/10/2022 08:00 – 19:00 3ª 

13/07/2022 08:00 – 19:00 4ª 12/10/2022 08:00 – 19:00 4ª 

14/07/2022 08:00 – 19:00 5ª 13/10/2022 08:00 – 19:00 5ª 

15/07/2022 08:00 – 19:00 6ª 14/10/2022 08:00 – 19:00 6ª 

16/07/2022 08:00 – 17:00 Sábado 15/10/2022 08:00 – 17:00 Sábado 

18/07/2022 08:00 – 19:00 2ª 17/10/2022 08:00 – 19:00 2ª 

19/07/2022 08:00 – 19:00 3ª 18/10/2022 08:00 – 19:00 3ª 

20/07/2022 08:00 – 19:00 4ª 19/10/2022 08:00 – 19:00 4ª 

21/07/2022 08:00 – 19:00 5ª 20/10/2022 08:00 – 19:00 5ª 

22/07/2022 08:00 – 19:00 6ª 21/10/2022 08:00 – 19:00 6ª 

23/07/2022 08:00 – 17:00 Sábado 22/10/2022 08:00 – 17:00 Sábado 

   24/10/2022 08:00 – 19:00 2ª 

   25/10/2022 08:00 – 19:00 3ª 

   26/10/2022 08:00 – 19:00 4ª 

   27/10/2022 08:00 – 19:00 5ª 

   28/10/2022 08:00 – 17:00 6ª 
 

4 ― Os planos de trabalho constantes no anexo III do caderno de encargos são indicativos, podendo vir a 

ser necessário ajustar os planos até ao início da paragem e/ou no decorrer da mesma, ajustando as áreas 

de refratário previstas, desde que a ARM, S.A. verifique essa necessidade. 

5 ― Para uma boa execução do contrato, o prestador de serviços terá de manter, com periodicidade 

diária, reuniões de coordenação com os representantes da ARM, S.A., nos termos do anexo IV do presente 

caderno de encargos. 
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6 ― O prestador de serviços terá de elaborar, um relatório de qualidade do trabalho por caldeira, no qual 

deverá descrever detalhadamente todas as intervenções de supervisão da aplicação do material nas 

caldeiras 11 e 12, no âmbito do plano da paragem programada das Linhas 10, 11 e 12, o qual deverá ser 

entregue no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a conclusão das intervenções em causa. 

 

Cláusula 11.ª 

Segurança e Saúde no Trabalho 

1 ― O cocontratante fica obrigado ao cumprimento do(s) regulamento(s) em matéria de SHST em vigor 

na ARM, S.A. 

2 ― O cocontratante deverá apresentar, com pelo menos cinco dias de antecedência ao início dos 

trabalhos, a documentação de identificação da Empresa e de todos os trabalhadores, bem como, a 

indicação, através de uma listagem, das apólices do seguro obrigatório de acidentes de trabalho e das 

datas dos exames médicos realizados, devidamente atualizados. 

3 ― É da responsabilidade do cocontratante garantir todos os equipamentos de proteção coletiva e 

individual (EPI) necessários para a execução dos trabalhos a realizar, suportando todos os custos a eles 

inerentes. 

4 ― O cocontratante deve comunicar à ARM, S.A. todos os acidentes que envolvam trabalhadores ao seu 

serviço nas 48 horas seguintes à sua ocorrência. No caso de acidentes mortais ou particularmente graves, 

essa comunicação deve ser imediatamente após a sua ocorrência. 

5 ― A participação à ARM, S.A. não isentará o cocontratante da sua obrigação como empregador de, 

relativamente a cada caso, dar conhecimento à companhia de seguros e às autoridades competentes da 

ocorrência de acidentes. 

6 ― O cocontratante é responsável pela realização dos primeiros socorros e evacuação dos feridos dos 

locais de execução dos trabalhos, que são objeto do Contrato, não obstante da ativação do plano de 

emergência se tal se justificar, que é da responsabilidade da ARM, S.A. 

7 ― O cocontratante deve assegurar uma vigilância adequada da saúde dos seus trabalhadores em função 

dos riscos a que se encontram expostos no local de trabalho. 

8 ― O cocontratante é obrigado a manter, nos locais de trabalho, a disciplina e a boa ordem do pessoal 

ao seu serviço. 

9 ― O não cumprimento dos regulamentos, das normas e regras de Segurança, poderá incorrer na 

expulsão do(s) trabalhador(s) envolvido(s), devendo o cocontratante garantir a sua substituição no prazo 

máximo de 24 horas. 

10 ― Sempre que se observem anomalias nos trabalhos a decorrer, o cocontratante é obrigado a tomar 

as providências necessárias para corrigir a situação de acordo com o contrato e as indicações da ARM, 

S.A.. 

 

Cláusula 12.ª 

Receção dos elementos a produzir ao abrigo do contrato 

1 ― No prazo de 15 (quinze) dias a contar da entrega do relatório de qualidade do trabalho, estipulado 

na alínea c) do ponto 1 da cláusula 5.ª, a ARM, S.A., procede à respetiva análise, com vista a verificar se o 

mesmo foi elaborado de acordo com o previsto no caderno de encargos. 
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2 ― Na análise a que se refere o número anterior, o cocontratante deve prestar à ARM, S.A., toda a 

cooperação e todos os esclarecimentos necessários. 

3 ― No caso da análise da ARM, S.A., a que se refere o n.º 1 não comprovar a conformidade dos elementos 

entregues com o estipulado no Caderno de Encargos, a ARM, S.A., deve disso informar, por escrito, o 

cocontratante. 

4 ― No caso previsto no número anterior, cocontratante deve proceder, à sua custa e no prazo razoável 

que for determinado pela ARM, S.A., às alterações e complementos necessários para garantir o 

cumprimento do estipulado no caderno de encargos. 

5 ― Após a realização das alterações e complementos necessários pelo cocontratante, no prazo respetivo, 

a ARM, S.A., procede a nova análise, nos termos do n.º 1.  

 

Cláusula 13.ª 

Transferência da propriedade 

1 ― Com a entrega do relatório e devidamente aceite pela ARM, S.A., ocorre a transferência da posse e 

da propriedade dos elementos a desenvolver ao abrigo do contrato para ARM, S.A., incluindo os direitos 

autorais sobre todas as criações intelectuais abrangidas pelos serviços a prestar. 

2 ― Pela cessão dos direitos a que alude o número anterior não é devida qualquer contrapartida para 

além do preço a pagar nos termos do presente caderno de encargos. 

 

Subsecção II 

Dever de sigilo 

 

Cláusula 14ª 

Objeto do dever de sigilo 

1 ― O cocontratante deve guardar sigilo sobre toda a informação e documentação, técnica e não técnica, 

comercial ou outra, relativa à ARM, S.A., de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relação com a 

execução do contrato.  

2 ― A informação e a documentação cobertas pelo dever de sigilo não podem ser transmitidas a terceiros, 

nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que não o destinado direta e exclusivamente à 

execução do contrato.  

3 ― Exclui-se do dever de sigilo previsto a informação e a documentação que fossem comprovadamente 

do domínio público à data da respetiva obtenção pelo cocontratante ou que este seja legalmente obrigado 

a revelar, por força da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades 

administrativas competentes. 

 

Cláusula 15.ª 

Prazo do dever de sigilo 

O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 2 (dois) anos a contar do cumprimento 

ou cessação, por qualquer causa, do contrato, sem prejuízo da sujeição subsequente a quaisquer deveres 

legais relativos, designadamente, à proteção de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestígio ou 

da confiança devidos às pessoas coletivas.  
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Secção II 

Obrigações da ARM, S.A. 

 

Cláusula 16.ª 

Preço contratual 

1 ― Pelo fornecimento e prestação de serviços objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das 

demais obrigações constantes do presente caderno de encargos, a ARM, S.A. deve pagar ao cocontratante 

o preço constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente 

devido. 

2 ― O preço referido no número anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja 

responsabilidade não esteja expressamente atribuída à ARM, S.A., nomeadamente os relativos a despesas 

de alojamento, alimentação e deslocação de meios humanos, despesas de aquisição, transporte, 

armazenamento e manutenção de meios materiais, bem como quaisquer encargos decorrentes da 

utilização de marcas registadas, patentes ou licenças.  

 

Cláusula 17.ª 

Condições de pagamento 

1 ― A quantia devida pela ARM, S.A., deve ser paga no prazo entre 30 a 60 dias, após a receção pela 

mesma, das respetivas faturas, as quais só poderão ser emitidas após o vencimento da obrigação 

respetiva.  

2 ― Para os efeitos do número anterior, a obrigação considera-se vencida, de acordo com as seguintes 

fases: 

a) Caldeira 12 

i. Fornecimento - Após a entrega e aceitação dos bens objeto do contrato; 

ii. Prestação de Serviço - Após a disponibilização e aceitação do relatório, pela ARM, S.A., nos termos 

da cláusula 13.ª do presente caderno de encargos; 

b) Caldeira 11 

i. Fornecimento - Após a entrega e aceitação dos bens objeto do contrato; 

ii. Prestação de Serviço - Após a disponibilização e aceitação do relatório, pela ARM, S.A., nos termos 

da cláusula 13.ª do presente caderno de encargos. 

3 ― Em caso de discordância por parte da ARM, S.A., quanto à conformidade da fatura emitida, deve esta 

comunicar ao cocontratante, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o cocontratante obrigado a 

prestar os esclarecimentos necessários ou proceder à emissão de nova fatura corrigida. 

4 ― O cocontratante não poderá ceder quaisquer direitos ou obrigações emergentes do presente 

contrato, incluindo a cessão de créditos, sem a prévia autorização escrita, por qualquer meio registado, 

da ARM, S.A. 

5 ― Em caso de violação do disposto no número anterior, incluindo a realização de uma cessão de créditos 

com a expressa oposição do contraente público, o cocontratante será responsável por todos os custos 

acrescidos que o cumprimento da obrigação perante o cessionário acarretar para o contraente público. 
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Capítulo III 

Penalidades contratuais e resolução 

 

Cláusula 18.ª 

Penalidades contratuais 

1 ― Pelo incumprimento de obrigações emergentes do contrato, a ARM, S.A. pode exigir do cocontratante 

o pagamento de uma pena pecuniária, de montante a fixar em função da gravidade do incumprimento, 

nos seguintes termos:  

a) Pelo incumprimento do prazo de entrega dos bens objeto do contrato, até 2% do valor do 

fornecimento em causa, por cada dia de atraso, quando este não for razoavelmente justificado; 

b) Pelo incumprimento do prazo de execução do serviço, até 2% do valor do serviço em causa, por 

cada dia de atraso, quando este não for razoavelmente justificado. 

2 ― Em caso de resolução do contrato por incumprimento do cocontratante, a ARM, S.A. pode exigir-lhe 

uma pena pecuniária até 20% do preço contratual. 

3 ― Ao valor da pena pecuniária prevista no número anterior são deduzidas as importâncias pagas pelo 

cocontratante ao abrigo da alínea a) do n.º 1, relativamente aos bens objeto do contrato cujo atraso na 

entrega tenha determinado a respetiva resolução.  

4 ― Na determinação da gravidade do incumprimento, a ARM, S.A. tem em conta, nomeadamente, a 

duração da infração, a sua eventual reiteração, o grau de culpa do cocontratante e as consequências do 

incumprimento.  

5 ― A ARM, S.A. pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as penas pecuniárias 

devidas nos termos da presente cláusula.  

 

Cláusula 19.ª 

Força maior 

1 ― Não podem ser impostas penalidades ao cocontratante, nem é havida como incumprimento, a não 

realização pontual das prestações contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de força 

maior, entendendo-se como tal as circunstâncias que impossibilitem a respetiva realização, alheias à 

vontade da parte afetada, que ela não pudesse conhecer ou prever à data da celebração do contrato e 

cujos efeitos não lhe fosse razoavelmente exigível contornar ou evitar. 

2 ― Podem constituir força maior, se se verificarem os requisitos do número anterior, designadamente, 

tremores de terra, inundações, incêndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios 

internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinações governamentais ou administrativas 

injuntivas. 

3 ― Não constituem força maior, designadamente: 

a) Circunstâncias que não constituam força maior para os subcontratados do cocontratante, na 

parte em que intervenham; 

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do cocontratante ou a grupos de sociedades 

em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus 

subcontratados; 
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c) Determinações governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatória ou de 

outra forma resultantes do incumprimento pelo cocontratante de deveres ou ónus que sobre ele 

recaiam; 

d) Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo cocontratante de normas legais; 

e) Incêndios ou inundações com origem nas instalações do cocontratante cuja causa, propagação ou 

proporções se devam a culpa ou negligencia sua ou ao incumprimento de normas de segurança; 

f) Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do cocontratante não devidas a sabotagem; 

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros. 

4 ― A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de força maior deve ser 

imediatamente comunicada à outra parte. 

5 ― A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das obrigações contratuais 

afetadas pelo período de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da força 

maior. 

 

Cláusula 20.ª 

Resolução por parte da ARM, S.A. 

1 ― Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, a ARM, S.A., pode resolver o 

contrato, a título sancionatório, no caso de o cocontratante violar de forma grave ou reiterada qualquer 

das obrigações que lhe incumbem, designadamente nos seguintes casos:  

a) Pelo atraso no fornecimento dos bens objeto do contrato, superior a três meses ou declaração 

escrita do fornecedor de que o atraso em determinada entrega excederá esse prazo; 

b) Pelo atraso na prestação dos serviços, superior a três meses, designadamente a não realização das 

atividades de supervisão nas datas previstas, quando não for razoavelmente justificado; 

c) Pela inadequada execução das atividades de supervisão da manutenção, que comprometa o 

normal e futuro funcionamento das caldeiras 11 e 12 da IIRSU da ETRS da Meia Serra; 

d) Pelo incumprimento defeituoso do contrato. 

2 ― O direito de resolução referido no número anterior exerce-se mediante declaração enviada ao 

cocontratante e não determina a repetição das prestações já realizadas, a menos que tal seja determinado 

pela ARM, S.A. 

 

Cláusula 21.ª 

Resolução por parte do cocontratante 

1 ― Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, o cocontratante pode resolver o 

contrato quando o montante que lhe seja devido esteja em dívida há mais de 6 (seis) meses. 

2 ― Nos casos previstos no n.º 1, o direito de resolução pode ser exercido mediante declaração enviada 

à ARM, S.A., que produz efeitos 30 dias após a receção dessa declaração, salvo se este último cumprir as 

obrigações em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.  

3 ― A resolução do contrato nos termos dos números anteriores não determina a repetição das 

prestações já realizadas pelo cocontratante, cessando, porém, todas as obrigações deste ao abrigo do 

contrato. 
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Capítulo IV 

Caução e seguros 

 

Cláusula 22.ª 

Caução para garantir o cumprimento das obrigações 

Não será exigida a prestação de caução, nos termos da alínea a) do número 2 do artigo 88.º do CCP. 

 

Capítulo V 

Resolução de litígios 

 

Cláusula 23.ª 

Foro competente 

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a competência do Tribunal da 

Comarca da Madeira, com expressa renúncia a qualquer outro. 

 

Capítulo VI 

Disposições finais 

 

Cláusula 24.ª 

Subcontratação e cessão da posição contratual 

A subcontratação pelo adjudicatário e a cessão da posição contratual por qualquer das partes depende 

da autorização da outra, nos termos do Código dos Contratos Públicos. 

 
Cláusula 25.ª  

Gestor do contrato 

1 ― Nos termos do artigo 290ª-A do CCP, aquando da outorga do contrato, será incluído no clausulado 

do mesmo a designação do Gestor do Contrato nomeado pela ARM, S.A.. 

2 ― As competências do Gestor do Contrato são as definidas no contrato (quando aplicável), bem como 

as definidas no CCP e no artigo 8.ª A do Decreto Legislativo Regional n.º 34/2008/M, de 14 de agosto, na 

sua atual redação. 

 

Cláusula 26.ª 

Comunicações e notificações 

1 ― Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificações e comunicações entre 

as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Código dos Contratos Públicos, para o 

domicílio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato. 

2 ― Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra 

parte. 

 

Cláusula 27.ª 

Contagem dos prazos 

Os prazos previstos no contrato são contínuos, correndo em sábados, domingos e dias feriados. 
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Cláusula 28.ª 

Legislação aplicável 

O contrato é regulado pela legislação portuguesa. 

 

Cláusula 29.ª 

Proteção de dados 

O Cocontratante obriga-se a cumprir com o enquadramento jurídico geral da Lei de Proteção de Dados 

existente em Portugal e o quadro jurídico especial do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), 

em vigor a partir de 25 de maio de 2018, aceitando expressamente regular esta questão conforme 

estabelecido no Anexo VI «Conformidade com o RGPD - Regulamento Geral de Proteção de Dados» do 

presente caderno de encargos e que dele faz parte integrante. 

 

Cláusula 30.ª 

Consulta preliminar ao mercado 

1 ― Nos termos do artigo 35.º-A do Código dos Contratos Públicos, foi realizada uma consulta preliminar 

ao mercado, de modo a obter o preço base. 

2 ― O preço base fixado no presente caderno de encargos, foi alcançado através das informações obtidas 

na consulta prevista no número anterior, em conformidade com o disposto no n.º 3 do artigo 47.º do CCP. 

3 ― Toda a informação relevante resultante da consulta preliminar, caso seja solicitada, será 

disponibilizada aos futuros concorrentes do procedimento, o que necessariamente só ocorrerá após 

terminado o prazo de apresentação de propostas, salvo se os documentos que constituem a proposta 

forem classificados como confidenciais por parte do interessado. 
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ANEXO I 
 

 

QUANTIDADES A ADQUIRIR 

& 

ESPECIFICAÇÕES DOS BENS A ADQUIRIR 
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Quadro 1 – Mapa de quantidades a adquirir 

Secção da Caldeira  
Desenho n.º 1574 

Área 
Máxima 

Estimada 
(m2) 

Espessura 
(mm) 

Descrição 
Matéria  
Prima  
Base 

Quantidade a Encomendar  

Un. Caldeira 12 
- Julho 2022 

(a) 

Caldeira 11 
- Outubro 

2022 
(b) 

SOMA  
Caldeira 
12+11 
 (a + b) Item Área de Aplicação 

Linha 
11/12 

1 - Materiais         

1 
Área do Colector da 
frente do Tecto de 
Ignição 

4 100 

Refratário (*) Chamota 0,150 0,150 0,300 ton 

Ancoragens Y-60 A-
309 

  200 200 400 Pcs 

2 
Área do Tecto de 
Ignição 

8 100 

Refratário (*) Chamota 0,150 0,150 0,300 ton 

Ancoragens Y-75 A-
309 

  375 375 750 Pcs 

3 
Área da Câmara de 
Combustão 

60 80 

Refratário (*) SiC 6,875 6,875 13,750 ton 

Ancoragens Y-50 A-
309 

  500 500 1000 Pcs 

Ancoragens Y-60 A-
309 

  2500 2500 5000 Pcs 

4 
Área da Primeira 
Passagem 

40 80 

Refratário (*) SiC 4,550 4,550 9,100 ton 

Ancoragens Y-50 A-
309 

  350 350 700 Pcs 

Ancoragens Y-60 A-
309 

  1500 1500 3000 Pcs 

5 
Área do Painel lateral 
junto aos Rolos 1 a 3 

8 250 
Refratário (*) Curindo 3,100 3,100 6,200 ton 

Ancoragens Y-475 
A-309 

  0  (**) 0 (**) 0 (**) Pcs 

6 Área do Teto de Saída 10 100 
Refratário (*) Chamota 0,000 0,000 0,000 ton 

Ancoragens Y-75 A-
309 

  405 405 810 Pcs 

7 
Área do Coletor de 
Fundo 

8 150 

Refratário (*) SiC 1,750 1,750 3,500 ton 

Ancoragens Y-50 A-
309 

  48 48 96 Pcs 

Ancoragens Y-100 
A-309 

  0 (**) 0 (**) 0 (**) Pcs 

8 Área do Queimador 6 130 

Refratário (*) Bauxita 1,250 1,250 2,500 ton 

Ancoragens Y-60 A-
309 

  225 225 450 Pcs 

Ancoragens Y-100 
A-309 

  0 (**) 0 (**) 0 (**) Pcs 

9 
Área do Painel lateral 
junto aos Rolos 4 a 6 

6 250 

Refratário (*) Zircónio 2,750 2,750 5,500 ton 

Ancoragens Y-475 
A-309 

  0 (**) 0 (**) 0 (**) Pcs 

Ancoragens Y-575 
A-309 

  0 (**) 0 (**) 0 (**) Pcs 

Ancoragens Y-165 
A-309 

  0 (**) 0 (**) 0 (**) Pcs 

10 
Geral - Reparações 
pontuais com aplicação 
à colher 

10 150 
Refratário (*) Andalusite 0,000 (**) 0,000 (**) 0,000 (**) ton 

Ancoragens Y-60 A-
309 

  280 280 560 Pcs 

11 Geral - 25 
Fibra manta 

cerâmica 128 Kg/m3 

Alumínio/D
ióxido de 

Silício 
15 15 30 caixas 

2 - Transporte de Materiais     

12 Transporte - Contentor 1 1 2 Un. 

3 - Meios Humanos (mão de obra, viagens, estadia, aluguer de viaturas, etc.):     

13 Supervisionamento (viagens, estadia, transportes) 14 19 33 dias 
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Quadro 2 – Especificações técnicas do material a adquirir 

Secção da 
Caldeira Desenho 

n.º 1574 Descrição 
Matéria - 

Prima Base 

Análise Química (%) Propriedades Físicas 

Al2O3 SiO2 CaO P2O5 Fe2O3 SiC ZrO2 

RCF ( N/mm2) 
Condutividade Térmica 

[W/m K] 

Item 
Área de 

Aplicação 
110°C [800;815]°C 1200°C 800°C 1200°C 

1 

Área do 
Coletor da 
frente do 
Teto de 
Ignição   

Refratário Chamota [39;49] [42;46] - - - - - [49;62] [39;62] [34;55] [0,65;1,15] [0,69;1,39] 

2 
Área do 
Teto de 
Ignição 

Refratário Chamota [39;49] [42;46] - - - - - [49;62] [39;62] [34;52] [0,65;1,15] [0,69;1,39] 

3 
Área da 
Câmara de 
Combustão 

Refratário SiC [2,8;9,8] [3;11] - - [0,1;0,4] [83;87] - [79;85] [79;85] - [8,43;11,30] - 

4 
Área da 
Primeira 
Passagem 

Refratário SiC [19;23] [4;11] - - [0,1;0,4] [65;72] - [79;85] [79;85] - [6;10] - 

5 

Área do 
Painel 
lateral 
junto aos 
Rolos 1 a 3 

Refratário Coríndo [78;96] [0,05;17] [2,2;4,5] - [0,04;0,8] - - [58;147] [49;153] [129;133] [2,46;2,61] - 

6 
Área do 
Teto de 
Saída 

Refratário Chamota [49;57] [34;44] - - - - - [69;95] [59;95] - [0,64;1,02] - 

7 
Área do 
Coletor de 
Fundo 

Refratário SiC [2,8;9,8] [3;11] - - [0,1;0,4] [83;87] - [79;85] [79;85] - [8,43;11,30] - 
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Secção da 
Caldeira Desenho 

n.º 1574 Descrição 
Matéria - 

Prima Base 

Análise Química (%) Propriedades Físicas 

Al2O3 SiO2 CaO P2O5 Fe2O3 SiC ZrO2 

RCF ( N/mm2) 
Condutividade Térmica 

[W/m K] 

Item 
Área de 

Aplicação 
110°C [800;815]°C 1200°C 800°C 1200°C 

8 
Área do 
Queimador 

Refratário Bauxite [79;87] [7,3;8,9] - - - - - [49;56] - [43;98] [0,85;2,31] [1,01;2,23] 

9 

Área do 
Painel 
lateral 
junto aos 
Rolos 4 a 6 

Refratário Zircónio [42;52] [19;23] - - - - [27;33] [68;104] - - [2,29;2,49] [2,25;2,34] 

10 

Geral - 
Reparações 
pontuais 
com 
aplicação à 
colher 

Refratário Andalusite [58;64] [29;36] - - - - - [24;72] [18;52] - [0,74;1,11] - 

11 

Geral - 
Manta de 
fibra 
cerâmica 

Manta 
Alumínio 

/Dióxido de 
Silício 

[27;37] [47;58] - - - - [12;19] - - - [0,16;0,21] [0,32;0,37] 

 

Notas: 
(*). Ver especificações técnicas do refratário no anexo I Caderno de Encargos; 
(**). A ARM, S.A., possui em armazém refratário e ancoragens suficientes, para a aplicação no decorrer dos serviços de supervisionamento; 
(1). Nas paredes em média são aplicadas 130 ancoragens por metro quadrado; 
(2). Nos tetos em média são aplicadas 180 ancoragens por metro quadrado; 
(3). Para reduzir a quantidade de transportes, devem ser otimizadas as quantidades de materiais, de acordo com as capacidades dos contentores; 
(4). As quantidades de materiais a encomendar são máximas estimadas; 
(5). Não serão adquiridas ancoragens para todas as áreas, uma vez que a ARM, S.A. possui algumas em stock. 
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ANEXO II 
 

VISTA EM CORTE DA CALDEIRA (DESENHO Nº 1574) 
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ANEXO III 

PLANO DE REPARAÇÃO DO REFRATÁRIO DA CALDEIRA 12- JULHO 2022 (com data a combinar) 

IDENTIFICAÇÃO DAS TAREFAS 
SEX SÁB SEG TER QUA QUI SEX SÁB SEG TER QUA QUI SEX SÁB 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 

Montar o estaleiro               

Inspeção e Identificação das áreas de refratário a reparar               

Preparação e limpeza das áreas a reparar               

Construção e Colocação dos Moldes               

Montagem do refratário               

Limpeza de andaimes após conclusão dos trabalhos no interior das caldeiras               

Colocação de manta cerâmica               

Desmontagem do Estaleiro e Arrumação/Limpeza do Local               

 

PLANO DE REPARAÇÃO DO REFRATÁRIO DA CALDEIRA 11 - OUTUBRO 2022 (com data a combinar) 

 

IDENTIFICAÇÃO DAS TAREFAS 
SEX SÁB SEG TER QUA QUI SEX SÁB SEG TER QUA QUI SEX SÁB SEG TER QUA QUI SEX 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 

Montar o estaleiro                    

Inspeção e Identificação das áreas de refratário a reparar                    

Preparação e limpeza das áreas a reparar                    

Construção e Colocação dos Moldes                    

Montagem do refratário                    

Limpeza de andaimes após conclusão dos trabalhos no 
interior das caldeiras 

                   

Colocação de manta cerâmica                    

Desmontagem do Estaleiro e Arrumação/Limpeza do Local                    
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ANEXO IV 
 

CONDIÇÕES TÉCNICAS 
 

1. Forma da prestação de serviços e recursos 

1.1. A prestação de serviços é da inteira responsabilidade do cocontratante, não havendo por isso 

qualquer interferência da ARM, S.A., excetuando na supervisão e controlo de planeamento. 

Assim, é da responsabilidade do cocontratante: 

i. A supervisão da realização de todas as operações necessárias à reparação do refratário 

das caldeiras de acordo com as especificações indicadas nos Anexos I, II e III do Caderno 

de Encargos, de forma a garantir a operacionalidade desses equipamentos após final 

intervenção; 

ii. O fornecimento de pessoal qualificado, necessário à realização dos trabalhos, 

obedecendo integralmente ao Caderno de Encargos; 

1.2. De uma forma geral, os trabalhos, englobam a supervisão de todas as operações de 

desmontagem, montagem, limpeza, reparações, fabrico, e todas as operações necessárias à 

completa manutenção e conservação dos equipamentos especificados; 

1.3. O cocontratante terá de garantir que sejam efetuados os seguintes trabalhos preparatórios para 

a reparação do refratário, nomeadamente: 

i. Supervisionar todas as atividades de preparação e montagem do estaleiro com todos os 

equipamentos necessários;  

ii. Supervisionar a transferência de todo o material (refratário) e dos equipamentos do 

armazém da ETRS da Meia Serra para a zona de estaleiro. Todos os equipamentos e 

materiais devem ser bem-acondicionados e arrumados fora das zonas de passagem, de 

forma a ficarem protegidos, nem constituir entrave à passagem de pessoas e veículos; 

iii. Supervisionar a limpeza de andaimes após conclusão dos trabalhos no interior das 

caldeiras, desde que essas operações decorram dentro do horário previsto; 

iv. Supervisionar a devolução ao armazém das sobras de material resultante da intervenção, 

em boas condições de armazenamento e conservação. 

1.4. Garantir a correta utilização de todas as ferramentas e equipamentos necessários à realização dos 

trabalhos descritos que serão da responsabilidade do cocontratante. 

1.5. A ARM, S.A., disponibiliza alguns equipamentos necessários à execução dos trabalhos previstos, 

tais como gruas, máquinas escavadoras, empilhadoras, pórticos, posto de soldadura fixo, 

andaimes, escadas, aspirador e elevador. 

1.6. Não é, contudo, da responsabilidade do cocontratante a realização das manobras que devam ser 

realizadas apenas pelo pessoal de operação e manuseamento de equipamentos móveis, com a 

exceção dos empilhadores, desde que devidamente habilitados;  

1.7. Ao longo da realização dos trabalhos, devem ser garantidas as seguintes condições: 

i. Garantia de qualidade do trabalho; 

ii. Garantia de segurança da instalação e pessoal; 

iii. Garantia de proteção do ambiente. 



 

CADERNO DE ENCARGOS 

________________________________________________________________________________________21 
 

1.8. Os trabalhos deverão ser realizados de acordo com as boas práticas, para que seja garantido um 

bom desempenho dos equipamentos após a intervenção de manutenção. 

 

2. Relatórios 

2.1. Deverá ser elaborado, pelo cocontratante, um relatório final de qualidade do trabalho realizado 

por caldeira, que deverá ser entregue no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a conclusão das 

intervenções em causa. 

Neste documento deverão estar incluídos os seguintes elementos: 

i. Descrição dos trabalhos realizados, sempre que possível com ilustrações fotográficas e 

desenhos, especificando os métodos utilizados e sequência dos trabalhos; 

ii. Desenhos de cada caldeira, onde deverão estar representadas as áreas reparadas com 

referencias aos materiais aplicados em cada área; 

iii. Descrição sucinta, mas rigorosa, das anomalias detetadas durante a intervenção e as 

respetivas soluções corretivas; 

iv. Resultados das ações de controlo de qualidade, sempre que aplicável; 

v. Cópias das Fichas de Acidentes, caso tenham ocorrido; 

vi. Ficha de Dados Estatísticos, se aplicável; 

vii. Outros documentos ou informações, considerados relevantes, se aplicável. 

2.2. Todos os relatórios, registos, comunicações, atas e demais documentos elaborados pelo 

prestador de serviços devem ser integralmente redigidos em português, inglês ou espanhol.  

 

3. Acompanhamento e Avanço dos Trabalhos  

3.1. Para o acompanhamento da execução do contrato, o prestador de serviços fica obrigado a 

manter, com uma periodicidade diária, reuniões de coordenação com os representantes da ARM, 

S.A, em horário a definir; 

3.2. Nessas reuniões serão discutidos, entre outros, os seguintes aspetos: 

i. Descrição sucinta dos principais trabalhos realizados no dia anterior; 

ii. Progresso dos trabalhos e desvios em relação ao programa contratual; 

iii. Planeamento das atividades que decorrerão no próprio dia; 

iv. Segurança e Saúde no Trabalho, nomeadamente, a ocorrência de acidentes e a avaliação 

das suas causas, a identificação de riscos laborais e de medidas corretivas e preventivas a 

implementar.  

v. Fatos significativos. 

3.3. O acompanhamento dos trabalhos será assegurado pela ARM, S.A. Serão efetuadas inspeções 

durante a fase de execução dos trabalhos, pelo que o cocontratante deverá facultar toda a 

informação sempre que solicitada pela ARM, S.A., ou de terceiros por esta nomeada, (com 

conhecimento do cocontratante); 

3.4. Para efeitos de inspeção e controlo, a ARM, S.A., reserva-se ao direito de: 

i. Fiscalizar o decorrer dos trabalhos em qualquer momento e sempre que o entenda; 

ii. Efetuar a inspeção dos materiais, ferramentas e tecnologias empregues; 

iii. Verificar se o trabalho está a ser executado de acordo com as normas ou regras aplicáveis, 

podendo interrompê-lo se detetar anomalias ou desvios inaceitáveis. 
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3.5. A presença de representantes da ARM, S.A. no local de trabalho e sugestões que eventualmente 

possam fazer, não diminuem em nada e em caso algum a responsabilidade do cocontratante para 

a correta execução dos trabalhos. 

3.6. Sempre que aplicável, o cocontratante deverá fornecer à ARM, S.A, uma lista de potenciais 

subfornecedores, indicando os materiais, equipamentos ou serviços que estes irão fornecer. 

Antes de celebrar qualquer acordo com um subfornecedor, o mesmo deverá ser aprovado pela 

ARM, S.A.. 

 

4. Segurança 

4.1. Deverão ser tomadas pelo cocontratante, previamente ao início da execução dos trabalhos e 

sempre que se justificar, as necessárias medidas de prevenção geral para a segurança dos 

trabalhadores; 

4.2. Deverão ser garantidas pelo cocontratante, previamente ao início dos trabalhos e sempre que se 

justificar, as necessárias medidas de proteção dos trabalhadores, dando prioridade à proteção 

coletiva sobre a individual; 

4.3. A consignação dos equipamentos ou sistemas será executada, previamente ao início dos 

trabalhos, exclusivamente pela ARM, S.A., emitindo para tal as respetivas Autorizações de 

Trabalho (AT), que garantirão ao trabalhador as condições de segurança necessárias ao início dos 

trabalhos. O trabalhador deverá ficar em seu poder com uma cópia da AT durante todo o período 

de execução dos trabalhos, devendo, contudo, entregar essa cópia, a título provisório, na sala de 

Comando da IIRSU e no final de cada dia de trabalho; 

4.4. Todos os equipamentos consignados deverão estar devidamente identificados com etiquetas 

próprias, onde estará descrito o número da Autorização de Trabalho; 

4.5. Todas as zonas de intervenção deverão estar convenientemente delimitadas através da colocação 

de fita de sinalização de proibição (de cor branca e vermelha) ou de perigo (de cor preta e 

amarela), de forma a evitar a intromissão ou a alertar para eventuais riscos de segurança em caso 

de trespasse das zonas de intervenção; 

4.6. No caso dos trabalhos desenvolvidos em piso de gradil, em particular sempre que se utilizem 

processos de soldadura e/ou corte de metais (oxicorte, disco, outros), deverão ser tomadas as 

seguintes medidas: 

i. Colocação de manta ignífuga ou material equivalente no piso da zona de intervenção, de 

forma a evitar a projeção de material incandescente; 

ii. No piso imediatamente abaixo, ao da zona de intervenção, deverá ser delimitada com fita 

de sinalização a área onde potencialmente poderá ocorrer queda de materiais 

incandescentes. 

4.7. Todas as zonas de trabalho deverão manter-se devidamente organizadas, arrumadas e limpas, 

não sendo permitido espalhar materiais, ferramentas, cabos elétricos ou outros elementos que 

potenciem riscos para a segurança dos trabalhadores; 

4.8. O cocontratante deve recolher regularmente os resíduos por si gerados, pelo menos no fim de 

cada período de trabalho, depositando-os nos recipientes próprios disponibilizados pela ARM, 

S.A. 
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5. Geral 

5.1. Após a conclusão de cada trabalho, o cocontratante procederá à devolução das AT’s 

correspondentes aos trabalhos realizados, com as assinaturas do representante do cocontratante 

e do responsável pela execução do trabalho. As AT’s serão devolvidas à sala de comando para 

posterior desconsignação dos equipamentos. 

5.2. No final dos trabalhos, a ARM, S.A., deverá ter em sua posse todas as AT’s, conforme previsto no 

número anterior, obtendo desta forma a garantia do cocontratante de que estão cumpridas todas 

as exigências do Caderno de Encargo e seus Anexos. 

5.3. A ARM, S.A. rececionará o trabalho quando ele estiver terminado em condições satisfatórias, 

apreciadas através dos resultados da inspeção final. 

5.4. O cocontratante é responsável único pela correta execução do trabalho, pelo cumprimento dos 

requisitos contidos nesta especificação, assim como pela reparação de defeitos imputáveis à 

realização do trabalho e desvios à qualidade que forem detetados durante as inspeções e ensaios; 

5.5. É da responsabilidade do cocontratante a reposição dos danos materiais por ele causados durante 

as operações de desmontagem, manuseamento, transporte, montagem e ensaios, salvo na 

ocorrência de casos de força maior. 
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ANEXO V 

 

«CONFORMIDADE COM O RGPD - REGULAMENTO GERAL  
DE PROTEÇÃO DE DADOS» 

 

Introdução. 

Definições no quadro do RGPD e da LPDP 

 

1.NORMA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

Toda e qualquer norma jurídica aplicável no âmbito da proteção de dados pessoais e da segurança da 

informação pessoal, seja de carácter internacional ou comunitário, seja de carácter nacional, tal como, 

designadamente, o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, a Lei de Proteção de Dados Pessoais 

e outra Legislação Complementar vigente no ordenamento jurídico. 

 

2.RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO 

«Responsável pelo tratamento», a pessoa singular ou coletiva, a autoridade pública, a agência ou outro 

organismo que, individualmente ou em conjunto com outras, determina as finalidades e os meios de 

tratamento de dados pessoais. 

 

3.SUBCONTRATANTE 

«Subcontratante», uma pessoa singular ou coletiva, a autoridade pública, agência ou outro organismo 

que trate os dados pessoais por conta do responsável pelo tratamento destes. 

 

Cláusula 1ª 

(Conformidade com a NORMA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS) 

1. Cada uma das Partes deve atuar em conformidade com todas as normas vigentes no ordenamento 

jurídico nacional em matéria de proteção de dados pessoais e de segurança da informação, normas essas 

designadas doravante por NORMA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS, cumprindo com as respetivas 

obrigações. 

2. A NORMA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS abrange todo e qualquer tipo de norma vigente e 

aplicável no ordenamento jurídico nacional bem como toda e qualquer interpretação ou decisão de uma 

entidade administrativa ou jurisdicional nas referidas matérias e toda e qualquer recomendação, código 

de conduta ou mecanismo de certificação vigente e aplicável emitido por uma autoridade de supervisão. 

 

Cláusula 2ª 

(Responsável pelo tratamento e subcontratante) 

No âmbito do Contrato celebrado entre a ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A. e o Cocontratante, 

ambas as partes acordam que, em matérias de proteção de dados pessoais e de segurança da informação, 

a ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A. será a entidade responsável pelo tratamento e o Cocontratante 
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será o SUBCONTRATANTE, de acordo com as definições e os termos gerais constantes da NORMA DE 

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS. 

 

Cláusula 3ª 

(Medidas técnicas e organizativas) 

O SUBCONTRATANTE deve implementar e executar as medidas técnicas e organizativas adequadas de 

uma forma que o tratamento satisfaça os requisitos da NORMA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS, 

assegurando a defesa dos direitos do titular dos dados e assumindo os custos pela implementação dessas 

medidas, como partes integrantes dos serviços objeto do Contrato. 

 

Cláusula 4ª 

(Sub-subcontratação) 

1. O SUBCONTRATANTE não está autorizado a contratar outro subcontratante sem que a responsável pelo 

tratamento tenha dado, previamente e por escrito, autorização específica ou geral.  

2. Existindo uma autorização geral por escrito, o SUBCONTRATANTE deve informar a responsável pelo 

tratamento de quaisquer alterações pretendidas quanto ao aumento do número ou à substituição de 

outros subcontratantes, dando assim à responsável pelo tratamento a oportunidade de se opor a tais 

alterações. 

3. Se o SUBCONTRATANTE contratar outro subcontratante para a realização de operações específicas de 

tratamento de dados por conta da responsável pelo tratamento, são impostas a esse outro 

subcontratante, por contrato ou outro ato normativo ao abrigo do direito da União ou dos Estados-

Membros, as mesmas obrigações em matéria de proteção de dados que as estabelecidas neste Anexo 

Único, devendo obter garantias por parte deste de que cumprirá as obrigações da NORMA DE PROTEÇÃO 

DE DADOS PESSOAIS. 

4. Se o SUBCONTRATANTE contratar outro subcontratante para a realização de operações específicas de 

tratamento de dados por conta da responsável pelo tratamento, e se esse outro subcontratante não 

cumprir as suas obrigações em matéria de proteção de dados, o subcontratante inicial continua a ser 

plenamente responsável, perante o responsável pelo tratamento, pelo cumprimento das obrigações 

desse outro subcontratante. 

5. Se o SUBCONTRATANTE contratar outro subcontratante para a realização de operações específicas de 

tratamento de dados por conta do responsável pelo tratamento, o contrato deve ser feito por escrito, 

incluindo em formato eletrónico. 

 

Cláusula 5ª 

(Termos de vinculação) 

O tratamento de dados pessoais no âmbito das relações de subcontratação entre as partes é regulado por 

este Anexo Único. 

 

Cláusula 6ª 

(Circulação e transferência de dados pessoais) 

O SUBCONTRATANTE não está autorizado, sem que a responsável pelo tratamento tenha dado, 

previamente e por escrito, autorização específica ou geral e, neste caso, cumpridas que sejam as 

respetivas instruções, a proceder à transferência de dados pessoais para entidades terceiras, incluindo no 
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que respeita às transferências de dados para países terceiros ou organizações internacionais, a menos 

que seja obrigado a fazê-lo pelo direito da União ou do Estado-Membro a que está sujeito, informando 

nesse caso a responsável pelo tratamento desse requisito jurídico antes do tratamento, salvo se a lei 

proibir tal informação por motivos importantes de interesse público. 

 

Cláusula 7ª 

(Compromisso de confidencialidade) 

O SUBCONTRATANTE deve assegurar que os colaboradores, trabalhadores ou pessoas autorizadas a tratar 

os dados pessoais assumiram um compromisso de confidencialidade ou estão sujeitas a adequadas 

obrigações legais de confidencialidade; 

 

Cláusula 8ª 

(Medidas de segurança) 

1. O SUBCONTRATANTE deve adotar todas as medidas técnicas e organizativas adequadas para assegurar 

um nível de segurança adequado ao risco, tendo em conta as técnicas mais avançadas, os custos de 

aplicação e a natureza, o âmbito, o contexto e as finalidades do tratamento, bem como os riscos, de 

probabilidade e gravidade variável, para os direitos e liberdades das pessoas singulares. 

2. Entre outras, o SUBCONTRATANTE deve aplicar as seguintes medidas, consoante o que for adequado: 

a) medidas de pseudonimização e de cifragem dos dados pessoais; 

b) medidas para assegurar a confidencialidade, integridade, disponibilidade e resiliência permanentes 

dos sistemas e dos serviços de tratamento; 

c) medidas para restabelecer a disponibilidade e o acesso aos dados pessoais de forma atempada no 

caso de um incidente físico ou técnico; 

d) processos para testar, apreciar e avaliar regularmente a eficácia das medidas técnicas e 

organizativas para garantir a segurança do tratamento. 

3. O SUBCONTRATANTE deve proceder à avaliação da adequação do nível de segurança, devendo ter em 

conta, designadamente, os riscos apresentados pelo tratamento de dados que esteja a realizar. 

4. O SUBCONTRATANTE deve proceder à implementação de todas as medidas necessárias para prevenir 

a destruição, perda e alteração acidentais ou ilícitas, a divulgação ou ao acesso não autorizados, de dados 

pessoais transmitidos, conservados ou sujeitos a qualquer outro tipo de tratamento no âmbito deste 

contrato. 

 

Cláusula 9ª 

(Conformidade dos colaboradores ou trabalhadores) 

1. O SUBCONTRATANTE é responsável por garantir a conformidade da atividade de todos os seus 

colaboradores ou trabalhadores com a NORMA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS. 

2. O SUBCONTRATANTE deve garantir a implementação das medidas de segurança necessárias à respetiva 

conformidade, estando obrigado a celebrar acordos de confidencialidade enquadrados em contratos 

escritos com esses colaboradores ou trabalhadores. 

3. Sempre que seja necessário para a realização de operações de tratamento de dados pessoais inerentes 

ao Contrato, o SUBCONTRATANTE garante o consentimento, nos termos da NORMA DE PROTEÇÃO DE 

DADOS PESSOAIS, de todos os seus colaboradores ou trabalhadores. 
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4. O SUBCONTRATANTE deve adotar as medidas consideradas adequadas para garantir a fiabilidade do 

tratamento dos dados pessoais pelos seus colaboradores e trabalhadores, sendo responsável em 

proceder à formação adequada destes para garantia da atividade em conformidade com a NORMA DE 

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS. 

 

Cláusula 10ª 

(Assistência à responsável pelo tratamento) 

1. Assistência na resposta ao exercício dos direitos dos titulares: 

Tendo em conta a natureza do tratamento, o SUBCONTRATANTE presta assistência à responsável pelo 

tratamento através de medidas técnicas e organizativas adequadas, para permitir que esta cumpra a sua 

obrigação de dar resposta aos pedidos dos titulares dos dados tendo em vista o exercício dos seus direitos 

em matéria de proteção de dados pessoais previstos na NORMA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS, 

registando e notificando à responsável pelo tratamento, no prazo de dois dias úteis, quer todos os pedidos 

dos titulares dos dados pessoais, quer as reclamações ou quaisquer outros pedidos relacionados com as 

obrigações das partes em matéria de conformidade com a NORMA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS. 

2. Assistência nas notificações ou comunicações de violação de incidentes de dados pessoais: 

Tendo em conta a natureza do tratamento e a informação que tem ao seu dispor, o SUBCONTRATANTE 

deve prestar assistência à responsável pelo tratamento no sentido de esta assegurar o cumprimento das 

obrigações previstas na NORMA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS em matéria de notificações ou 

comunicações de violação de dados pessoais. 

3. Assistência na realização de avaliações de impacto: 

Tendo em conta a natureza do tratamento e a informação que tem ao seu dispor, o SUBCONTRATANTE 

deve prestar assistência à responsável pelo tratamento no sentido de esta assegurar o cumprimento das 

obrigações previstas na NORMA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS em matéria de realização de 

avaliações de impacto das operações de tratamento previstas sobre a proteção de dados pessoais. 

4. Assistência na realização de consultas prévias: 

Tendo em conta a natureza do tratamento e a informação que tem ao seu dispor, o SUBCONTRATANTE 

deve prestar assistência à responsável pelo tratamento no sentido de esta assegurar o cumprimento das 

obrigações previstas na NORMA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS em matéria de consultas prévias às 

autoridades de supervisão. 

 

Cláusula 11ª 

(Conservação dos dados) 

1. O SUBCONTRATANTE deve cumprir com os prazos exigidos pela NORMA DE PROTEÇÃO DE DADOS 

PESSOAIS para conservação dos dados pessoais, devendo seguir as instruções gerais ou especiais da 

responsável pelo tratamento nessa matéria. 

2. Consoante a escolha da responsável pelo tratamento, o SUBCONTRATANTE deve apagar ou devolver-

lhe todos os dados pessoais depois de concluída a prestação de serviços relacionados com o tratamento, 

apagando as cópias existentes, a menos que a conservação dos dados seja exigida ao abrigo do direito da 

União ou dos Estados-Membros. 
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Cláusula 12ª 

(Dever de prestar informações) 

1. O SUBCONTRATANTE deve disponibilizar à responsável pelo tratamento todas as informações 

necessárias para demonstrar o cumprimento das obrigações previstas na NORMA DE PROTEÇÃO DE 

DADOS PESSOAIS em matéria de proteção de dados pessoais e de segurança da informação. 

2. Em especial, o SUBCONTRATANTE deve informar imediatamente a responsável pelo tratamento se, no 

seu entender, alguma instrução violar o Contrato ou este Anexo Único ou outras disposições do direito 

da União ou dos Estados-Membros em matéria de proteção de dados. 

 

Cláusula 13ª 

(Auditorias e inspeções) 

O SUBCONTRATANTE deve permitir ou facilitar todas as auditorias ou inspeções, conduzidas pela 

responsável pelo tratamento ou por outro auditor por esta mandatado, que sejam consideradas 

necessárias no âmbito do Contrato, assumindo a responsabilidade pelo pagamento dos custos acrescidos 

associados a essas auditorias ou inspeções sempre que sejam detetadas desconformidades da sua 

exclusiva responsabilidade. 

 

Cláusula 14ª 

(Tratamento sob a autoridade da responsável pelo tratamento) 

O SUBCONTRATANTE ou qualquer pessoa que, agindo sob a sua autoridade, tenha acesso a dados 

pessoais, não procede ao tratamento desses dados exceto por instrução da responsável pelo tratamento, 

salvo se a tal for obrigado por força do direito da União ou dos Estados-Membros. 

 

Cláusula 15ª 

(Registos das atividades de tratamento) 

1. O SUBCONTRATANTE e, sendo caso disso, os seus representantes ou subcontratantes, deve conservar 

um registo de todas as categorias de atividades de tratamento realizadas em nome e por conta da 

responsável pelo tratamento. 

2. Deste registo deverá constar: 

a) O nome e contactos do SUBCONTRATANTE ou subcontratantes, bem como, sendo caso disso do 

representante da responsável pelo tratamento ou do subcontratante e do encarregado da proteção 

de dados; 

b) As categorias de tratamentos de dados pessoais efetuados em nome de cada responsável pelo 

tratamento; 

c) Se for aplicável, as transferências de dados pessoais para países terceiros ou organizações 

internacionais, incluindo a identificação desses países terceiros ou organizações internacionais e, no 

caso das transferências referidas no artigo 49.º, n.º 1, segundo parágrafo, do RGPD, a documentação 

que comprove a existência das garantias adequadas; 

d) Se possível, uma descrição geral das medidas técnicas e organizativas no domínio da segurança 

referidas no artigo 32.º, n.º 1, do RGPD. 

3. O registo é efetuado por escrito, incluindo em formato eletrónico. 
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4. O SUBCONTRATANTE e, caso existam, os seus subcontratantes, devem disponibilizar, a pedido, o registo 

à responsável pelo tratamento bem com à autoridade de controlo nos termos da NORMA DE PROTEÇÃO 

DE DADOS PESSOAIS. 

 

Cláusula 16ª 

(Dever de cooperação) 

O SUBCONTRATANTE deve cooperar com a responsável pelo tratamento sempre que haja necessidade de 

proceder a respostas aos pedidos da autoridade de controlo, no âmbito da prossecução das suas 

atribuições. 

 

Cláusula 17ª 

(Dever de notificação de uma violação de dados pessoais) 

1. O SUBCONTRATANTE deve implementar um sistema de gestão de incidentes em matéria de dados 

pessoais e de segurança da informação. 

2. Em caso de violação de dados pessoais, o SUBCONTRATANTE deve notificar desse facto a responsável 

pelo tratamento, sem demora injustificada e, sempre que possível, até 12 horas após ter tido 

conhecimento da mesma, a menos que a violação dos dados pessoais não seja suscetível de resultar num 

risco para os direitos e liberdades das pessoas singulares. 

3. Se a notificação não for transmitida no prazo de 12 horas, deve ser acompanhada dos motivos do 

atraso. 

4. A notificação referida deve, pelo menos: 

a) Descrever a natureza da violação dos dados pessoais incluindo, se possível, as categorias e o número 

aproximado de titulares de dados afetados, bem como as categorias e o número aproximado de 

registos de dados pessoais em causa; 

b) Comunicar o nome e os contactos do encarregado da proteção de dados ou de outro ponto de 

contacto onde possam ser obtidas mais informações; 

c) Descrever as consequências prováveis da violação de dados pessoais; 

d) Descrever as medidas adotadas ou propostas pelo SUBCONTRATANTE para reparar a violação de 

dados pessoais, inclusive, se for caso disso, medidas para atenuar os seus eventuais efeitos negativos; 

5. Caso, e na medida em que não seja possível fornecer todas as informações ao mesmo tempo, estas 

podem ser fornecidas por fases, sem demora injustificada. 

6. O SUBCONTRATANTE deve documentar quaisquer violações de dados pessoais, compreendendo os 

factos relacionados com as mesmas, os respetivos efeitos e a medida de reparação adotada, 

disponibilizando essa documentação à responsável pelo tratamento. 

 

Cláusula 18ª 

(Responsabilidade e indemnizações) 

O SUBCONTRATANTE deve indemnizar a responsável pelo tratamento por quaisquer danos causados 

resultantes de dados pessoais, pela sua atuação ou pela atuação de um qualquer seu subcontratado, quer 

esses danos sejam decorrentes da violação dos termos deste contrato, quer esses danos sejam 

decorrentes da violação dos termos da NORMA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS. 
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Cláusula 19ª 

(Gabinete de Proteção de Dados) 

Para o exercício de qualquer tipo de direitos de proteção de dados e de privacidade ou para qualquer 

assunto referente aos temas da proteção de dados, privacidade e segurança da informação, o 

SUBCONTRATANTE pode entrar em contacto com o Gabinete de Proteção de Dados através do correio 

eletrónico [protecaodedados@aguasdamadeira.pt], descrevendo o assunto do pedido e indicando um 

endereço de correio eletrónico, um endereço de contacto telefónico ou um endereço de correspondência 

para resposta. 

O Gabinete de Proteção de Dados do SUBCONTRATANTE pode ser contatado através do correio eletrónico 

a disponibilizar à ARM – Águas e Resíduos da Madeira, S.A.  

Para além destas condições gerais, são aplicáveis todas as medidas que estão previstas no Contrato ou 

em outros instrumentos contratuais celebrados entre as partes para efeitos de tratamento de dados 

pessoais. 

 


