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LISTA DAS ESPÉCIES DE TRABALHO A EXECUTAR (LETE) 

 

 
A empreitada envolverá a execução de trabalhos dos seguintes tipos: 

• Movimentação de terras: 

A movimentação de terras compreende os trabalhos de escavação para execução de valas e 

implantação das caixas de torneiras, incluindo o aterro e transporte a vazadouro de materiais 

sobrantes. 

• Instalação da rede de água: 

A execução de redes de águas compreende o fornecimento e montagem de tubagem e acessórios 

em vala e à vista, com a abertura e tapamento de valas e de roços, a aplicação de suportes e 

abraçadeiras e a realização de ensaios de funcionamento.  

• Execução de trabalhos de construção civil: 

Corresponde a trabalhos de betão simples na construção de maciços de ancoragem e de fundações, 

desmontes e retiradas de bocas de incêndio existentes, demolições e reconstituição das fachadas 

com argamassas e revestimentos superficiais variados. 

• Pavimentações: 

As pavimentações compreendem a aplicação de pavimentos betuminosos, em cubos, em cubinhos, 

em pedra de chão e em betonilhas de cimento, bem como, levantamento e reposição das guias, 

contra-guias, lancis, rampas, bermas e valetas delimitadoras dos mesmos. 

• Diversos: 

Fazem parte ainda da empreitada a montagem, desmontagem e manutenção dos estaleiros, 

instalações e outros meios, para a execução da obra e para a Fiscalização, a sinalização temporária 
ajustada ao desenvolvimento da obra, os trabalhos de controlo e ensaios conforme exigido no 

presente caderno de encargos, a elaboração das telas parcelares e finais, o desenvolvimento e 

implementação dos planos: Plano de Segurança e Saúde (PSS), Plano de Prevenção e Gestão de 

Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD), Plano de Gestão da Qualidade (PGQ). Serão da 

inteira responsabilidade do adjudicatário a confirmação e/ou o levantamento das redes e serviços 

afetados, bem como a obtenção dos respetivos cadastros junto das entidades gestoras. Faz também 

parte da empreitada a reposição dos serviços que eventualmente venham a ser afetados. 
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