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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
1 Obras de Conservacgao e Beneficiagdo da Praceta Eng José de Sande Vasconcelos
1.1 TRABALHOS PREPARATORIOS E MOVIMENTO DE TERRAS
1 1.1.1 Limpeza geral da plataforma, incluindo carga, transporte e descarga em vazadouro autorizado dos materiais sobrantes e todos os trabalhos, materiais e acessoérios | m2 760,2
inerentes.
2 1.1.2 Fresagem do pavimento na faixa de rodagem em betdo betuminoso, nas zonas de encontro com os arruamentos existentes pavimentados, com uma espessura média de | m2 30,4
0.05m, incluindo carga, transporte e descarga dos materiais resultantes para a central de betuminosos autorizada para reciclagem, bem como regularizacéo, rega e
compactacdo da plataforma existente, todos os trabalhos, materiais e acessérios inerentes.
1.2 REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS
3 1.21 Fornecimento e aplicacéo de misturas betuminosas densas em regularizacéo da plataforma existente, incluindo rega de impregnacéo com emulsdo betuminosa a taxa | TON 54,7344
de 1.00 I/m2 e todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento.
4 122 Fornecimento e aplicagcdo de misturas betuminosas a quente com caracteristicas desgaste em betdo betuminoso com 0.05 m de espessura depois do recalque, | m2 760,2
devidamente cilindrada, incluindo rega de impregnacdo com emulsdo betuminosa de rotura lenta a taxa de 1.00 I/m2 e todos os trabalhos, materiais e acessorios
inerentes a um perfeito acabamento.
1.3 SINALIZACAO E SEGURANCA RODOVIARIA
1.3.1 Fornecimento e aplicacdo de tinta termoplastica refletorizada e anti-derrapante, em pintura de sinalizagdo de transito horizontal sobre o pavimento betuminoso, incluindo
pré-marcacgao, todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento:
5 1.3.1.1 Linha amarela continua com 0,10m de largura, para delimitagao de 1 lugar para paragem e estacionamento para cargas e descargas (M14a) ml 24,8
6 1.3.1.2 Linha amarela continua com 0,10m de largura na marcagao de linha em ziguezague (M14 - LAZ) ml 15
7 1.3.1.3 Linha branca continua com 0,10m de largura, para delimitacéo de lugares de estacionamento paralelos a faixa de rodagem ml 20,8
8 1.3.14 Linha branca continua com 0,10m de largura, para delimitacédo de lugares de estacionamento perpendiculares a faixa de rodagem ml 44,8
1.4 DIVERSOS
9 14.1 Levantamento de tampas circulares, respetivos aros e caixas de infra-estruturas de redes de esgotos domésticos e pluviais, até a cota final do pavimento, incluindo todos | UN 2
os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento.
10 |1.4.2 Levantamento de tampas quadradas de ramal, respetivos aros e caixas de infra-estruturas de redes de esgotos domésticos, até a cota final do pavimento, incluindo todos | UN 1
os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento.
11 (143 Levantamento de sumidouros, respetivos aros e caixas até a cota final do pavimento, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios inerentes a um perfeito | UN 4
acabamento.
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