
Município de Tomar
Procedimento 75/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Estaleiro
1 1.1 A presente rúbrica engloba a montagem e desmontagem de todos elementos necessários à boa e segura execução dos trabalhos, designadamente vedações, acessos,

instalações destinadas ao pessoal e equipamento mecânico.
UN 1

 2 PSS e PGRD
2 2.1 Elaboração e cumprimento dos Planos de Segurança e Saúde e Plano de Resíduos de Demolição vg 1
 3 Demolições
3 3.1 Remoção e neutralização de todas as redes de abastecimento de água, esgotos e eletricidade, bem como de outros equipamentos e acessórios, incluindo anulação dos

ramais de ligação, carga, transporte e entrega dos produtos resultantes a operador autorizado
vg 1

4 3.2 Remoção de todos os vãos exteriores e interiores, aros, estores, caixas e tampas de estore, incluindo carga, transporte e entrega dos produtos resultantes em local a
indicar pela fiscalização ou a operador autorizado.

vg 1

5 3.3 Demolição das estruturas existentes, incluíndo separação de resíduos por tipologia, carga e transporte dos mesmos para vazadouro autorizado, incluindo entrega ao
dono de obra dos respetivos registos. As alvenarias e betão resultantes da demolição, serão triturados no local e deixados devidamente amontoados depois de limpos
das armaduras e outros materiais

m2 3240

6 3.4 Desmontagem para posterior reutilização, transporte e colocação no estaleiro do município, das telhas autoportantes e perfis metálicos da cobertura do antigo pavilhão
da \"artom\"

m2 455

7 3.5 Regularização do local da obra, à cota do terreno envolvente m2 3240
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