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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 REDE VIÁRIA
 01.01 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
 01.01.01 Remoção de pavimentos existentes, incluindo fundação e lancis, carga, transporte e colocação dos produtos sobrantes em vazadouro.
1 01.01.01.

01
Em pavimentos betuminosos m2 2231,11

 01.01.02 Remoção de pavimentos existentes, incluindo carga, transporte e limpeza para posterior colocação.
2 01.01.02.

01
Calçada grada m2 1318,3

3 01.01.02.
02

Calçada miúda m2 102

4 01.01.03 Remoção de tela antivegetativa e casca de pinheiro, incluindo carga e transporte para local indicado pela Fiscalização numa distância inferior a 10 km. m2 930
5 01.01.04 Remoção da sinalização vertical existente, incluindo carga e transporte para o DOGEP, sito Coca Maravilhas. vg 1
6 01.01.05 Remoção das papeleiras existentes, incluindo carga e transporte para o Armazens EMARP, sito Coca Maravilhas. vg 1
7 01.01.06 Fresagem do pavimento numa espessura de 0.05m,  incluíndo carga e transporte  a vazadouro dos produtos sobrantes. m2 4214,6
8 01.01.07 Corte prévio do pavimento a disco em encaixaes de pavimento. ml 168
 01.02 TERRAPLENAGEM
9 01.02.01 Escavação na linha em solo 30% de rocha dura na plataforma do arruamento e circulação pedonal, incluindo baldeação e transporte a vazadouro e eventual

indemnização por depósito e todos os trabalhos, materiais e equipamentos inerentes
m3 1168,78

10 01.02.02 Aterro com terras seleccionadas provenientes da escavação em terras de empréstimo, por camadas de 0,20, incluindo britagem no local se necessário, rega e
compactação mecanica adequada para um perfeito acabamento, com todos os trabalhos inerentes

m3 19,58

11 01.02.03 Escavação para abertura de caixa com 0,15m de profundidade média m3 273,51
12 01.02.04 Regularização e compactação do fundo de caixa m2 1823,4
13 01.02.05 Carga, transporte e colocação em aterro autorizado pelo Dono de Obra, incluindo espalhamento e compactação, eventuais indemnizações, taxas, trabalhos e

fornecimentos.
m3 1422,7

 01.03 PAVIMENTAÇÃO
14 01.03.01 Execução de uma camada de Tout Venant com 0.10m de espessura, em passeios, incluindo fornecimento, espalhamento e compactação. m2 2842,38
15 01.03.02 Execução de duas camadas de Tout Venant com 0.15m de espessura, incluindo fornecimento, espalhamento e compactação. m2 1414,92
16 01.03.03 Aplicação de uma rega de impregnação com emulsão betuminosa á taxa de 1.50Kg/m2. m2 614,68
17 01.03.04 Fornecimento e aplicação de uma camada de regularização em mistura betuminosa densa, binder com uma espessura média de 0,06 m. m2 614,68
18 01.03.05 Aplicação de uma rega de colagem com emulsão betuminosa á taxa de 0,80Kg/m2. m2 5025,86
19 01.03.06 Fornecimento e aplicação de tapete betuminoso sienito com 0.05 m de espessura média após compactação. m2 5025,86
20 01.03.07 Fornecimento e assentamento de calçada miúda nos passeios, incluindo cimento e pó de pedra ao traço 1:7 com 0.10m de espessura média após recalque. m2 2139,74
21 01.03.08 Fornecimento e assentamento de calçada grada nos estacionamentos, incluindo cimento e pó de pedra ao traço 1:7 com 0.10m de espessura média após recalque. m2 800,24
22 01.03.09 Fornecimento e assentamento de lajetas pitonadas (direccional e de alerta), côr ocre, com 0,20 x 0,02m e 0,06 m de espessura, a aplicar nas zonas de passagem de

peões, incluindo cimento e pó de pedra ao traço 1:7 com 0.10m de espessura média após recalque.
m2 119,23

23 01.03.10 Fornecimento e aplicação de lancil de calcário com 0.15x 0.25, incluindo execução do maciço de fundação de betão C16/20 conforme pormenor. ml 2224
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24 01.03.11 Fornecimento e aplicação de contra-lancil de sienito com 0.10x 0.20, para aplicação em caldeiras de árvores, incluindo execução do maciço de fundação de betão
C16/20 conforme pormenor.

ml 48

25 01.03.12 Fornecimento e execução de pavimento em lajetas de betão  bujardado, na cor branca, com 0.60x0.40x0.042m incluindo massame de assentamento em betão C16/20,
argamassa de assentamento, rejuntamento, remates necessários, e os demais trabalhos e fornecimentos  necessários à boa execução do artigo.

m2 351,47

26 01.03.13 Execução de passadeira de peões sobreelevada em pavet rectangular 0,10 x 0,20 x 0,08 m (de acordo com o pormenor), incluindo massame de betão com 0,10 m de
espessura e assente sobre camada de cimento e pó de pedra ao traço 1:7 com 0,10 m de espessura, e todos os fornecimentos necessários.

UN 1

27 01.03.14 Execução de passadeira de peões de nivel em calçada grossa de granito cinza e calcário branco com 0,10 x 0,10 x 0,10 m (de acordo com o pormenor), incluindo
massame de betão com 0,10 m de espessura e assente sobre camada de cimento e pó de pedra ao traço 1:7 com 0,10 m de espessura, e todos os fornecimentos
necessários.

UN 5

 01.04 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
28 01.04.01 Escavação para abertura de vala com trabalhos ao nível da maré,  com menos de 3,00m de altura, incluindo entivação metálica das valas e rebaixamento do nível

freático caso necessário, e transporte de terras a depósito provisório caso necessário,  e todos os trabalhos necessários à sua execução.
m3 217,36

29 01.04.02 Remoção dos produtos escavados para fora da vala,  incluindo 20% de empolamento. m3 260,83
30 01.04.03 Almofada em  pó de pedra, compactada mecânicamente a 95% do Proctor, de acordo com as restantes peças de projecto. m3 36
31 01.04.04 Fornecimento e colocação de material granular brita no fundo da vala com 0.20m de espessura , e colocação  de  manta geotêxtil 120g no fundo do leite da vala, incluído

todos os trabalhos necessários à boa sua execução.
m3 36

32 01.04.05 Aterro das valas em camadas de 0,25m com terras provenientes da vala, incluindo remoção, rega e compactação mecânica. m3 181,36
33 01.04.06 Carga, transporte e colocação em aterro autorizado pelo Dono de Obra, incluindo espalhamento e compactação, eventuais indemnizações, taxas, trabalhos e

fornecimentos.
m3 84

 01.04.07 Fornecimento e assentamento de manilhas em betão CL III  EN 1916 de cimento para águas pluviais, incluindo todos os trabalhos necessários nos seguintes diâmetros.
34 01.04.07.

01
Ø 300 ml 110,4

 01.04.08 Execução de câmaras de visita com aneis e cones de betão estanques com selagem das juntas com produto isolante tipo SIKA TOP  pré-fabricados, fundo em betão, com
dispositivo de fecho normalizado e degraus, incluindo toda a movimentação de terras necessária para o efeito, conforme desenho de pormenor, e revestidas, pintadas  com
Waterproofing Emulsio nº3.35 01.04.08.

01
a) altura até 3,00 (Ø 1,00m) UN 8

36 01.04.09 Execução de ligação às caixas de visita existentes, incluindo movimento de terras e todos os trabalhos necessários ao seu funcionamento. UN 8
 01.04.10 Execução de sumidouros sifonados, incluindo todos os trabalhos necessários à sua execução, e ligação em manilhas de betão DN200mm à rede de drenagem, conforme pormenor.

37 01.04.10.
01

a) sumidouros simples UN 8

38 01.04.10.
02

b) sumidouros duplos UN 24

39 01.04.11 Calha pré-fabricada de drenagem para utilização pública de polipropileno, com reforço lateral de aço galvanizado, de 1000 mm de comprimento, 200 mm de largura e
240 mm de altura, com grelha quadriculada de aço galvanizado classe B-125 segundo NP EN 124 e EN 1433; escavação prévia com meios manuais e posterior
enchimento do tardoz com betão e ligação em manilhas de betão DN200mm à rede de drenagem, conforme indicações do fabricante

ml 18

40 01.04.12 Desvio de marco de incêndio, incluíndo todos os trabalhos e fornecimentos necessários á sua boa execução. UN 1
 01.05 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO
 01.05.01 Pintura com tinta branca ou amarela sprayplástico a quente com microesferas incorporadas, incluindo fornecimento, aplicação, limpeza do pavimento e pré-marcação.

41 01.05.01.
01

Linha Branca Contínua ( LBC 0,12) em eixos ml 336

42 01.05.01.
02

Linha Branca Tracejada ( LBTc 0,30 - relação traço espaço 0,4/0,3 m ) ml 52
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43 01.05.01.
03

Linha Branca Tracejada ( LBTa 0,12 - relação traço espaço 2,5/1,0 m ) ml 42

44 01.05.01.
04

Linha Amarela Contínua ( LAC 0,12) em bermas ml 192

 01.05.02 Pintura com tinta branca termoplástica  com microesferas incorporadas, incluindo fornecimento, aplicação, limpeza do pavimento e pré-marcação
45 01.05.02.

01
Raias Obliquas m2 60

46 01.05.02.
02

Inscrição \"STOP\" m2 3

47 01.05.02.
03

Triangulo de Cedência de Passagem m2 7

48 01.05.02.
04

Seta Unidirecional m2 50

49 01.05.02.
05

Seta Bidirecional m2 11

 01.05.03 Fornecimento e colocação de sinalização, liga de aluminio, vertical DN 700, incluindo postes metálicos de 2\" e xecução de fundação conforme pormenor.
50 01.05.03.

01
Sinais de trânsito Circulares UN 10

51 01.05.03.
02

Sinais de trânsito Triangulares UN 5

52 01.05.03.
03

Sinais de trânsito Quadrangulares UN 23

53 01.05.03.
04

Sinais de trânsito Octogonais UN 3

 2 OBRAS ACESSÓRIAS
54 02.01 Levantamento e colocação de abrigo de transportes públicos, incluindo escavação execução de fundação e todos os trabalhos necessários. UN 1
55 02.02 Execução de travessia, c/ tubo corrugado 125mm (Comprimento 12,00m) e caixas de visita préfabricadas tipo \"NR1\" (2 unidades) ou equivalente, incluindo escavação,

aterro, compactação mecânica e todos os trabalhos necessários .
UN 1

56 02.03 Nivelamento de tampas, coberturas e/ou grelhas de câmaras de infraestruturas, incluindo alteamento ou rebaixamento (conforme as circunstâncias) e todos os
fornecimentos, trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito acabamento.

UN 60

 3 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
57 03.01 Fornecimento e colocação de luminárias Midi 24 LEDs 590mA, , incluindo todos os trabalhos, fornecimentos e materiais necessários ao seu perfeito acabamento UN 4
58 03.02 Fornecimento e colocação de luminárias  Midi 24 LEDs 300mA, incluindo todos os trabalhos, fornecimentos e materiais necessários ao seu perfeito acabamento UN 2
59 03.03 Fuste  8m de altura útil, em aço S 235-EN10025 galvanizado a quente por imersão conforme norma ISO1461 e de acordo com peças escritas e desenhadas ou

equivalente
UN 4

60 03.04 Fuste  6m de altura útil, em aço S 235-EN10025 galvanizado a quente por imersão conforme norma ISO1461 e de acordo com peças escritas e desenhadas ou
equivalente

UN 2

 03.05 Cabos de alimentação enfiados ou em vala
61 03.05.01 Cabo LSVAV 2x16mm2 m 90
 03.06 Movimentação de terras

62 03.06.01 Escavação para abertura de vala com trabalhos ao nível da maré,  com menos de 3,00m de altura, incluindo entivação metálica das valas e rebaixamento do nível
freático caso necessário, e transporte de terras a depósito provisório caso necessário,  e todos os trabalhos necessários à sua execução.

m3 50,4

63 03.06.02 Remoção dos produtos escavados para fora da vala,  incluindo 20% de empolamento. m3 60,48
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64 03.06.03 Almofada em  pó de pedra, compactada mecânicamente a 95% do Proctor, de acordo com as restantes peças de projecto. m3 9,45
65 03.06.04 Aterro das valas em camadas de 0,25m com terras provenientes da vala, incluindo remoção, rega e compactação mecânica. m3 40,95
66 03.06.05 Carga, transporte e colocação em aterro autorizado pelo Dono de Obra, incluindo espalhamento e compactação, eventuais indemnizações, taxas, trabalhos e

fornecimentos.
m3 21,45

67 03.07 Execução de maciços e fundação e eléctrodos de terra do tipo vareta de aço/cobre, incluindo t de ligação e cabos de interligação dos electrodes, incluindo todos os
trabalhos, fornecimentos e materiais necessários ao seu perfeito acabamento

UN 7

68 03.08 Execução de travessias para IP e ITUR conforme projeto e pormenor, incluindo fornecimento de caixas de visita NR1 e todos os trabalhos necessários. UN 2
69 03.09 Desvio de colunas com luminárias existentes, incluindo a sua desmontagem, armazenamento para posterior montagem, movimentação de terras, montagem na nova

localização, cabos, proteção, ligações e incluindo todos os trabalhos, fornecimentos e materiais necessários ao seu perfeito acabamento
UN 5

70 03.10 Ensaios, licenciamento e certificação vg 1
 4 SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA

71 04.01 Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, referente a sinalização vertical,
horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação.

vg 1

 5 ESPAÇOS VERDES
 05.01 DEMOLIÇÃO - ABATE - DESMATAÇÃO

72 05.01.01 Demolição de nicho em alvenaria, que aloja o contador de rega , incluindo remoção, carga, transporte a vazadouro legalizado, e acondicionamento do contador e
respectivas válvulas, para posterior instalação, conforme desenhos e caderno de encargos.

UN 1

73 05.01.02 Desisnstalação de tubagem da rede de rega em anel, loacalizada nas caldeiras existentes, estimando-se 3m de tubo por caldeira, incluindo remoção, carga,  transporte e
deposição em vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, conforme desenhos e caderno de encargos.

UN 48

74 05.01.03 Desinstalação de tubagem da rede de rega linear por gota-a-gota, loacalizada no canteiro, incluindo remoção, carga,  transporte e deposição em vazadouro autorizado
dos produtos sobrantes, conforme desenhos e caderno de encargos.

ml 95

 05.01.04 Abate das árvores que apresentam problemas estruturais graves, incluindo os trabalhos de corte de ramagens, remoção de toiça, assinaladas na peça desenha, Des.n.º2 Plano de
Elementos a Remover e a Manter - Avaliação Visual de Risco das Oliveiras, incluindo carga e transporte a vazadouro legalizado conforme caderno de encargos.

75 05.01.04.
01

Celtis australis (lodão) UN 4

76 05.01.04.
02

Olea europeae (oliveira) UN 29

77 05.01.05 Desmatação dos arbustos e herbáceas localizados nos canteiros, a demolir,  com execepção  das espécies,  Chamaeropsis humilis (palmeira das vassouras),Olea
europeae (oliveira) a preservar , indicadas na peça desenhada Des.n.º2 Plano de Elementos a Remover e a Manter- Avaliação Visual de Risco das Oliveiras, incluindo
carga e transporte a vazadouro autorizado, conforme desenhos e caderno de encargos.

m2 320

78 05.01.06 Limpeza do terreno do canteiro ( C ), incluindo monda das infestantes, desmatação, despedrega, cava e mobilização do solo, incluindo destorroamento, ancinhagem,
acautelando a preservação das palmeiras das vassouras e da oliveira n-º36, incluindo  carga e transporte a vazadouro de todos os materais,  conforme desenhos e
caderno de encargos.  Nesta operação, o empreiteiro deverá tomar medidas cautelares por forma a garantir a preservação e a integridade do raízame da oliveira a
manter e das palmeiras das vassouras a preservar.

m2 130

 05.02 ENVASAMENTO DE PLANTAS A PRESERVAR
 05.02.01 Transplante das espécies Chamaeropsis humilis (palmeira das vassouras) Olea europeae (oliveira) e Celtis australis, localizadas nos canteiros e em caldeira, respectivamente  e

que não se destinam à plantação, serão colocadas em contentor compativel com a dimensão da planta e do seu raízame e a entregar no viveiro municipal,  conforme assinalado na
peça desenha, Des.n.º2 Plano de Elementos a Remover e a Manter - Avaliação Visual de Risco das Oliveiras desenhos e no caderno de encargos.

79 05.02.01.
01

Olea europeae (oliveira) identificadas com os seguintes números: 1, 2,  26, 33, 34, 35 UN 6

80 05.02.01.
02

Celtis australis (lodão) UN 2
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81 05.02.01.
03

Chamaeropsis humilis (palmeira das vassouras), a seleccionar em obra UN 20

 05.03 PREPARAÇÃO DAS COVAS PARA PLANTAÇÃO DE ÁRVORES EM CALDEIRA
 05.03.01 Abertura e fecho de cova com a dimensão de 1.23x1.23x1.18m, em caldeira a executar, incluindo escavação, execução de camada drenante em brita com 10cm, separada por manta

geotextil permeável, enchimento com terra vegetal devidamente fertilizada e adubada,  incluindo  carga e transporte a vazadouro autorizado dos materiais sobrantes, e todos os
trabalhos necessários, conforme desenhos e caderno de encargos.

82 05.03.01.
01

Para plantação das espécies: Sophora japonica (acácia do Japão), Prunus cerasifera var. pissardii (Abrunheiro-dos-jardins), Cupressus sempervirens stricta, (Cipreste de
itália), Celtis australis (lodão)

UN 53

 05.03.02 Abertura e fecho de cova, com a dimensão de 0,95x0,95x1.18m, em caldeira existente, incluindo escavação, carga e colocação em depósito provisório para melhoramento da
mesma através da incorporação de composto organico, fertilização e adubação e futura reutilização no enchimento da cova,  execução de camada drenante em brita separada por
manta geotextil permeável,  incluindo todos os fornecimentos e trabalhos  necessários, incluindo  o levantamento e a reposição das peças de lancil no caso de vir a ser
necessário,conforme desenhos e caderno de encargos.

83 05.03.02.
01

Para plantação da espécie Celtis australis (lodão) a adquirir, previsto no artigo 5.1.4 UN 12

 05.04 PREPARAÇÃO DAS COVAS NO CANTEIRO ( C )  PARA O TRANSPLANTE DAS ESPÉCIES   Olea europeae (Oliveira) e Chamaeropsis humilis (palmeira das vassouras).
 05.04.01 Para transplante da espécie Olea europeae (Oliveira) identificada com os números: 14; 19; 22; 27; 32 na peça desenhada n.º3 Plano de Plantação de Árvores e Palmeiras das

Vassouras.84 05.04.01.
01

Abertura e fecho de cova com a dimensão mínima de 1.20x1.20x1.20m e  pelo menos 60cm mais ampla que o torrão , incluindo escavação , execução de camada
drenante em brita, separada por manta geotextil permeável, enchimento com terra vegetal fertilizada e adubada,  e todos os trabalhos necessários, conforme desenhos e
caderno de encargos.

UN 5

 05.04.02 Para transplante da espécie: Chamaeropsis humilis (palmeira das vassouras):
85 05.04.02.

01
Abertura e fecho de cova com a dimensão de 0.80x0.80x0.80m, incluindo escavação, enchimento com terra vegetal devidamente fertilizada e adubada,  e todos os
trabalhos necessários, conforme desenhos e caderno de encargos.

UN 26

 05.05 FORNECIMENTO E PLANTAÇÃO DE ÁRVORES EM CALDEIRA
 05.05.01 Fornecimento e plantação de árvores com plumagem, flecha intacta e com o sistema radicular bem desenvolvido,  em torrão ou em vaso, incluindo abertura de covacho à medida

do torrão radicular, execução de tutoragem em tripeça com prumos em madeira de pinho ou eucalipto tratada com 3.00 m de altura e diâmetro superior ao PAP do tronco e não
inferior a 8cm,  ligados entre si através de cintas elásticas, em material elastómero que permitam a tripla tutorização, reguláveis, resistente a raios ulta-violeta, largura mínima
3,8cm, incluindo execução de caldeira para 1ª rega, remoção a vazadouro de materiais, incluindo todos os fornecimentos e os trabalhos necessários à boa execução conforme
peças desenhadas e caderno de encargos.86 05.05.01.

01
Sophora japonica (acácia do Japão) com PAP de 16/18, alltura entre 3.5 a 4.0m, inserção da copa a altura não inferior a 2.50m. UN 25

87 05.05.01.
02

Prunus cerasifera var. pissardii (Abrunheiro-dos-jardins), com PAP de 14/16, altura entre 2.5 a 3.0m e  inserção da copa a altura não inferior    a 2.0m. UN 12

88 05.05.01.
03

Cupressus sempervirens stricta, (Cipreste de itália) com altura  superior a 3.50cm. UN 6

89 05.05.01.
04

Celtis australis (lodão) com PAP de 16/18, altura entre 3.5 a 4.0m e inserção da copa a altura não inferior a 2.50m UN 12

 05.06 TRANSPLANTE DE OLIVEIRAS PARA O CANTEIRO ( C )
 05.06.01 Plantação das árvores, Olea europeae (oliveira) sinalizadas para o transplante,após preparação prévia dos exemplares a transplantar, incluindo o levantamento, a carga, o

transporte, a abertura de covacho à medida do torrão radicular, execução de tutoragem em tripeça com prumos em madeira de pinho ou eucalipto tratada com um diâmetro
superior ao PAP do tronco e não inferior a 8cm, ligados entre si através de cintas elásticas, em material elastómero que permitam a tripla tutorização, reguláveis, resistente a raios
ulta-violeta, largura mínima 3,8cm, incluindo execução de caldeira para 1ª rega e todos os fornecimentos e os trabalhos necessários à boa execução conforme peças desenhadas e
caderno de encargos. Nota: A árvore deve ficar colocada com a mesma orientação que tinha no local original.

90 05.06.01.
01

Olea europeae (oliveira) - sinalizadas para o transplante com os números: 14,19, 22, 27, 32. conforme na peça desenhada n.º3 Plano de Plantação de Árvores e
Palmeiras das Vassouras.

UN 5
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 05.07 TRANSPLANTE  DAS PALMEIRAS DAS VASSOURAS PARA O CANTEIRO ( C )
 05.07.01 Plantação da Chamaeropsis humilis (palmeira das vassouras) a transplantar , após selecção e preparação prévia dos exemplares, incluindo o levantamento, a carga, o transporte, a

abertura de covacho à medida do torrão radicular , execução de caldeira para 1ª rega e todos os fornecimentos e os trabalhos necessários à boa execução conforme peças
desenhadas e caderno de encargos.

91 05.07.01.
01

Chamaeropsis humilis (palmeira das vassouras) seleccionados em obra. UN 26

 05.08 EXECUÇÃO DE NOVAS CALDEIRAS DE ÁRVORES - REMATE E REVESTIMENTOS
92 05.08.01 Execução do remate da caldeira de árvore, incluindo o fornecimento de lancil em pedra  vidraço moleanos branco aparelhada, com acabamento bujardado a pico fino,

com as medidas de 15cm de  largura e altura e comprimento da medida exterior de 1.53 m, com juntas de canto, incluindo a abertura de caixa  para execução do maciço
de fundação em betão, bem como todos os trabalhos e materiais necessários à boa execução da tarefa, conforme pormenorização de projecto e CTE. Na abertura de
fundação, e sempre que a situação o exigir, deverá o empreiteiro ter em consideração as medidas cautelares no que respeita à presença do raizame no subsolo
proveniente das árvores localizadas na proximidade,  previstas no caderno de encargos.

UN 43

 05.08.02 Fornecimento e instalação de seixo de mármore para revestimento de caldeiras, constituido por uma mistura homogénea e equitativa de pedras de várias tonalidades, cinza claro,
rosa claro e branco, de granulometria 15/25mm, a formar uma camada de 8 cm, incluindo descarga, espalhamento e  regularização, conforme pormenorização de projecto e caderno
de encargos.93 05.08.02.

01
Caldeiras novas a execuar: área da caldeira - 1,5m2 UN 43

94 05.08.02.
02

Em caldeiras existentes com remate em lancil de calcário: área da caldeira - 1m2 UN 26

 05.08.03 Fornecimento e instalação de gravilha de sienito de granulometria 10/20mm,em caldeiras existentes, a formar uma camada de 8 cm incluindo  regularização, conforme
pormenorização de projecto e caderno de encargos.

95 05.08.03.
01

Em caldeiras existentes com remate em paralelipipedos de granito: área da caldeira - 1.60m2 UN 22

96 05.08.03.
02

Fornecimento e instalação de casca de pinheiro seleccionada, crivada e calibrada, de granulometria 15/25mm de cor castanha, a formar uma camada de 8cm, incluindo 
regularização,  em Canteiro ( C ) - 130m2,  conforme pormenorização de projecto e caderno de encargos.

UN 1

 05.08.04 Fornecimento e instalação de tela anti-erva de densidade mínima de 125g/m2, constituída 100% por polipropileno (PP) e ligada termicamente, a separar  o revestimento da terra da
totalidade das caldeiras e do canteiro, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à boa execução, conforme pormenorização de projecto e caderno de encargos:

97 05.08.04.
01

Revestimento das caldeiras novas a execuar: área da caldeira-1,5m2 UN 43

98 05.08.04.
02

Caldeiras em lancil de calcário existentes a manter: área da caldeira - 1m2. UN 26

99 05.08.04.
03

Caldeiras existentes a manter: área da caldeira com remate em paralelipípedos - 1.56m2 UN 26

100 05.08.04.
04

Canteiro ( C ) - 130m2 UN 1

 05.09 REDE DE REGA
 05.09.01 Fornecimento e instalação da rede de rega em perfeitas condições,   incluindo relocalização e instalção do contador  ligação dos sectores ao  contador existente a relocalizar, 

tubagem de ditribuição, tubo gota-a-gota, electroválvulas, controladores , caixas de alojamento das electrovalvulas, bem como todos os acessórios e materiais necessários à boa
execução do mesmo,  incluindo abertura e fecho de valas, transporte a vazadouro,  teste do sistema em carga com vala aberta, em conformidade com desenho, caderno de
encargos e indicações da fiscalização. Na abertura de valas o empreiteiro deverá ter em consideração as medidas cautelares previstas no projecto, devido à presença do raizame
no subsolo proveniente das árvores localizadas na proximidade, conforme desenho e caderno de encargos.

101 05.09.01.
01

Execução de ramal de abastecimento de água até  à nova localização do contador,  incluido movimento de terras , fornecimento e assentamento de tubagem em PVC
1,0MPA, DN50 (comprimento do ramal - 16ml)  e todos os acessórios necessários. Nota: deverão ser consideradas todas as diligências e despesas inerentes à extensão
do ramal de abastecimento de água.

ml 16
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102 05.09.01.
02

Relocalização do contador incluindo  as válvulas de seccionamento em bronze existente e execução das ligações à tubagem a montante e a jusante ,incluindo, todos os
fornecimentos e trabalhos inerentes, bem como o  transporte a vazadouro dos produtos sobrantes, conforme desenho e caderno de encargos. Nota: deverão ser
consideradas todas as diligências e despesas inerentes à relocalização e instalação do contador.

UN 1

 05.09.01.
03

Fornecimento e instalação de caixa rectangular com tampa, em polietileno de alta densidade, tampa verde e corpo negro, com 2 parafusos hexagonais 18 orifícios pré-recortados, ,
fecho e respectivos acessórios ( chaves adequadas, parafusos de fecho etc), com as medidas 102,5 cm comprimento, 68,9 cm de largura e 45,7 cm de altura  a enterrar de modo a
ficar à cota do limpo,  incluindo movimentos de terras, execução de camada drenante em brita com 0,10m de espessura,  bem como o  transporte a vazadouro dos produtos
sobrantes, conforme desenho e caderno de encargos.

103 05.09.01.
03.01

caixa para alojar o contador as válvulas e o filtro, incluindo a montagem. UN 1

104 05.09.01.
03.02

caixa para alojar o programador, as electroválvulas e as válvulas de seccionamento, incluindo a montagem. UN 1

105 05.09.01.
03.03

Fornecimento e instalação de filtro de lamelas 130 microns de 1\" a instalar na ligação à adução da água. UN 1

106 05.09.01.
03.04

Fornecimento e instalação de caixa em polietileno de alta densidade, tampa verde e corpo negro, com ø inferior: 0,35m; ø superior: 0,27m; altura: 0,25m, fecho e
respectivos acessórios, a enterrar, para alojar tomadas de água, devendo ficar à cota do limpo,  incluindo todos os acessórios, movimentos de terras, execução de
camada drenante em brita com 0,10m,conforme desenho e caderno de encargos.

UN 3

107 05.09.01.
03.05

Fornecimento e instalação de electroválvulas de 1\", de qualidade comprovada, construção robusta em pvc, com regulador de fluxo e purga interna manual com 1/4 de
volta do solenoide, incluindo  todos os acessórios e ligações à tubagem a montante e a jusante, conforme desenho e caderno de encargos.

UN 5

108 05.09.01.
03.06

Fornecimento e instalção de válvulas de esfera em PVC 1\" para seccionamento a jusante e a montante das electroválvulas, incluindo todos os acessórios e ligações à
tubagem a montante e a jusante, conforme desenho e caderno de encargos.

UN 10

109 05.09.01.
03.07

Fornecimento e instalação de programador de rega que permita o controlo de cinco setores, em material de qualidade comprovada, a pilhas de 9 volts com proteção IP68
e de controlo por transmissor através de consola de programação e via bluethooth,  conforme desenho e caderno de encargos.

vg 1

110 05.09.01.
03.08

Fornecimento e instalação de tomada de água de engate rápido de  ¾  em bronze, em material de qualidade comprovada, com chave e joelho giratório para acoplar uma
mangueira,  incluindo todos os acessórios, conforme desenho e caderno de encargos.

UN 3

111 05.09.01.
03.09

Abertura e tapamento de valas, para instalação de tubagem da rede de rega, com 0.30m(largura) x 0.50m(profundidade), incluindo camada de assentamento (0,10 m de
espessura) e de protecção (0,10 m de espessura) à tubagem, em areia lavada ou pó de pedra, incluindo reposição o  transporte a vazadouro dos produtos sobrantes,
conforme desenho e caderno de encargos.

ml 1230

112 05.09.01.
03.10

Levantamento e reposição de calçada em zonas de vala de rega com calçada (largura média de 0,70m), incluindo fornecimento de novo material de assentamento com
0.10m de espessura média após recalque, conforme desenho e caderno de encargos.

m2 400

 05.09.01.
04

Fornecimento e montagem de tubagem de destrbuição em PEAD - polietileno alta densidade, 32 mm,  8Kg/cm2 , por sector de rega, incluindo  todos os fornecimentos e trabalhos  
necessários de acordo com as peças desenhadas e  condições técnicas do caderno de encargos. - sector de rega.

113 05.09.01.
04.01

Sector de rega - Sophora japonica (acácia do japão) ml 330

114 05.09.01.
04.02

Sector de rega - Prunus cerasifera var. pissardii (Abrunheiro-dos-jardins) e Cupressus sempervirens stricta, (Cipreste de itália) ml 160

115 05.09.01.
04.03

Sector de rega - Celtis australis (lodão) ml 273

116 05.09.01.
04.04

Sector de rega - Tilia cordata (Tilia) ml 290

117 05.09.01.
04.05

Sector de rega - Canteiro ( C ) ml 180

118 05.09.01.
05

Fornecimento e instalação de tubo em PEAD, 10Kg/cm2, DN90 para travessia de tubagem localizada sob lancis de caldeiras e canteiro, e na zona de estacionamento, de
acordo com as peças desenhadas e o caderno de encargos.

ml 100
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119 05.09.01.
06

Travessias para tubagem do sistema de rega em zonas de circulação automovel, incluindo o fornecimento e aplicação de tubo corrugado DN200 sob almofada de areia
de 20cm;

ml 11

 05.09.02 Rega radicular superficial
 05.09.02.

01
Fornecimento e instalação de tubo extraflexivel de 16mm de diâmetro, com gotejadores autocompensantes  de débito 2,2 l / h,  afastados entre si  num compasso de 33cm, cor
castanha, incluindo acessórios de acoplamento rápido de fácil encaixe,  e estacas em pvc para fixação da tubagem ao solo, numa proporção de 1 estaca por cada 2 metros lineares
de tubo, incluindo  todos os fornecimentos e trabalhos necessários de acordo com as peças desenhadas e o caderno de encargos.

120 05.09.02.
01.01

Anel simples em árvores existentes, localizadas em caldeiras existentes. ml 110

121 05.09.02.
01.02

Anel duplo em árvores a plantar em caldeiras existentes. ml 60

 05.09.02.
02

Fornecimento e instalação de tubo extraflexivel de 16mm cego, cor castanha, para acoplamento de emissores de rega localizada, autocompensantes  de débito 7,60 l / h,
autoperfurantes,  junto a cada planta, incluindo acessórios de acoplamento rápido de fácil encaixe,  e estacas em pvc para fixação da tubagem ao solo numa proporção de 1 estaca
por cada 2 metros lineares de tubo,  todos os fornecimentos e trabalhos necessários de acordo com as peças desenhadas e o caderno de encargos.

122 05.09.02.
02.01

Fornecimento e instalação de tubo extraflexivel de 16mm cego , para  acoplamento de emissores de rega localizada em anel  e linear. ml 45

123 05.09.02.
02.02

Na rega das oliveiras a transplantar para o canteiro ( C ), instalação 2 emissores autoperfurante em tubo cego em anel  e  em posição diametralmente oposta, junto a
cada exemplar.

UN 8

124 05.09.02.
02.03

Na rega das palmeiras das vassouras a manter e a transplantar  para o canteiro ( C ), instalação de 1 emissor autoperfurante no tubo cego, junto a cada exemplar. UN 26

 05.09.03 Rega radicular subterrânea
125 05.09.03.

01
Fornecimento e instalação de brotadores (2un//árvore) a enterrar, para rega subterranea das raízes das árvores, com 0,91m de altura e 0,102m de diâmetro, débito de
57l/h, incluindo grelha de retenção, fabricada num polímero de alta qualidade, resistente aos raios UV e anti-vandalismo, manga em polipropileno, joelho de ligação
canelado e tubo  exivel de ½ ,tomada em carga na ligação ao tubo de adução, incluindo movimentos de terras, execução de camada drenante em brita com 0,10m de
espessura,  bem como o  transporte a vazadouro autorizado, dos produtos sobrantes, incluindo  todos os fornecimentos, acessórios e trabalhos necessários  conforme
desenho e caderno de encargos.

UN 86

 05.09.04 Acessórios
126 05.09.04.

01
Fornecimento e instalação de todos os acessórios necessários e inerentes à instalação e ao bom funcionamento do sistema de rega proposto, em perfeitas condições,
nomeadamente casquilhos, junções, tês, joelhos, uniões, tomadas em carga, tampões, raccords, etc., em PVC, de junta de aperto rápido, em modelo de qualidade
comprovada, de acordo com  as peças desenhadas e condições técnicas do caderno de encargos.

vg 1

 05.09.05 Ensaio
127 05.09.05.

01
Ensaio do sistema em carga com vala aberta e afinação. vg 1

 05.10 MOBILIÁRIO
128 05.10.01 Fornecimento e montagem de banco coletivo com costas, de assento em réguas de madeira jatobá maciça de largura 0,05m e 2,98m de comprimento e encosto em

réguas de madeira jatobá maciça de largura 0,05m e 2,50m de comprimento e estrutura em aço galvanizado com pintura electroestática a pó na cor RAL 7035, incluindo
movimento de terras, execução de lintel de fundação em betão  dimensionado em conformidade com as peças desenhadas incluindo todos os fornecimentos e trabalhos
necessários e caderno de encargos. Medidas: 2.995 m de comprimento, 0.540m de largura e 0.440m de altura.

UN 1

129 05.10.02 Fornecimento e montagem de bancos individuais, s/ encosto, forma cónica, com assento quadrado, em réguas de madeira jatobá maciça de largura 0,05m e 0,58m de
comprimento e estrutura em aço galvanizado, com pintura electroestática a pó na cor RAL 7035 conforme desenhos e caderno de encargos. Medidas: 0.59m de
comprimento do assento, 0.47m do comprimento da base,  0.54 de largura e 0.440m de altura.

UN 6

130 05.10.03 Fornecimento e montagem de Bancos individuais, s/ encosto, forma cónica, com assento quadrado, em réguas de madeira jatobá maciça de largura 0,05m e 0,58m de
comprimento e estrutura em aço galvanizado com pintura electroestática a pó na cor RAL1021, conforme desenhos e caderno de encargos. Medidas: 0.59m de
comprimento do assento, 0.47m do comprimento da base,  0.54 de largura e 0.440m de altura.

UN 12
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131 05.10.04 Fornecimento e instalação de papeleira cilíndrica de estrutura em aço galvanizado e pintura electroestática a pó na cor RAL7035, com tampa horizontal e cinzeiro
incorporado em aço inox com 17cm de diâmetro, fixação aparente através de tubo em aço decapado, metalizado e pintado na cor Ral 7035, com varão roscado em aço
galvanizado no interior, conforme desenhos e caderno de encargos. Medidas: 0,82 m de altura total, diâmetro - 0,35m, fixação aparente 5cm.

UN 6

 6 DIVERSOS
132 06.01 Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem. vg 1
133 06.02 Execução do projecto de telas finais dos trabalhos realizados, a entregar à C.M.P. quando da recepção provisória da obra. vg 1
134 06.03 Implementação do plano de segurança e saúde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos. vg 1
135 06.04 Apoio de topografia para implantação prévia da obra e acompanhamento da mesma durante toda a sua execução, incluindo os meios humanos, materiais e

equipamentos.
vg 1

 7 ARQUEOLOGIA
136 07.01 Execução de acompanhamento arqueológico,nas frentes de trabalho correspondentes aos capitulos 01.02;01.04;03, incluindo todos os trabalhos, materiais e

fornecimentos necessários à correcta execução do trabalho, conforme previsto em CE;
UN 1

137 07.02 Execução de relatório preliminar/nota técnica, incluindo todos os trabalhos, materiais e fornecimentos necessários à execução do trabalho, conforme previsto em CE: UN 1
138 07.03 Execução de 1 relatório final por cada  intervenção (intervenção de acompanhamento de obra), incluindo todos os trabalhos, materiais e fornecimentos necessários à

execução do trabalho, conforme previsto em CE.
UN 1
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