
Municipio de Porto de Mós
Procedimento EA021/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Trabalhos Preparatórios
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, incluindo limpeza, todos os trabalhos e materiais necessários á sua boa execução. vg 1
2 1.2 Salvaguarda da Segurança, higiene e saúde dos trabalhadores e do público em geral vg 1
3 1.3 Gestão de residuos, incluindo planos, recolha, transporte de deposição devidamente autorizados vg 1
 2 Substituição de Condutas
 2.1 Ligação da Rua da Calçada
4 2.1.1 Fornecimento e aplicação de tubo corrugado SN8 diam 315 ml 187
5 2.1.2 Escavação na abertura de vala de secção 1,20x1,0 ml 187
6 2.1.3 Aterro no fecho da vala ml 187
7 2.1.4 Colocação de areia na envolvente do tubo ml 187
8 2.1.5 Execução de caixa de visita pré-fabricada e tampa ffd D400 UN 7
 2.2 Ligação da Rua da Piscina
9 2.2.1 Fornecimento e aplicação de tubo corrugado SN8 diam 500 ml 86

10 2.2.2 Escavação na abertura de vala de secção 1,60x1,0 ml 86
11 2.2.3 Aterro no fecho da vala ml 86
12 2.2.4 Colocação de areia na envolvente do tubo ml 86
13 2.2.5 Execução de caixa de visita pré-fabricada e tampa ffd D400 UN 3
14 2.2.6 Fornecimento e aplicação de tubo PEAD PN10 diam 63 de abastecimento de água da vizinha, incluindo abertura e fecho de vala ml 80
15 2.2.7 Trabalhos de construção civil de apoio, incluindo atravessamento de muros, reposição de betuminoso e reposição de passeios vg 1
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