Municipio de Faro

Procedimento 2022/CCPE/OP/17

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd

NOTA Todas as especificagdes técnicas que fagcam referéncia a um fabricante ou uma determinada proveniéncia, a um processo especifico de fabrico, a marcas, patentes ou modelos e a
PREVIA |uma determinada origem ou produto sao feitas a titulo excepcional por impossibilidade de as descrever, de forma suficientemente precisa e inteligivel e sdo possiveis de ser
substituidos por solugdes apresentadas equivalentes, devendo ser interpretados de acordo com o previsto no artigo nimero 49° do Decreto-Lei n.° 18/2008 de 29 de Janeiro.

1 TRABALHOS PREPARATORIOS - ESTALEIRO
1 11 Montagem, desmontagem e manutengdo de estaleiro e equipamentos para apoio a obra e ao seu perfeito funcionamento e todos os trabalhos e encargos inerentes, | vg 1
conforme pegas escritas e desenhadas.
2 1.2 Elaboragdo do Desenvolvimento do Plano de Seguranga e Saude para a Fase de Obra e respectiva implementagdo de acordo com o estipulado no DL 273/2003. vg 1
3 1.3 Aplicacdo do Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construcdo e Demolicdo, de acordo com o DL 46/2008, adaptacdo continua a realidade da obra, | vg 1
nomeadamente a retificagdo de quantidades e classificagao dos residuos obtidos, procedendo ao respectivo registo e entrega a Fiscalizagdo dos comprovativos previstos
pela lei.
4 (1.4 Disponibilizacdo durante o decorrer da obra de todos os elementos necessarios a elabora¢éo da Compilagao Técnica da obra vg 1
5 15 Fornecimento e assentamento de placar informativo publicitando a obra, conforme estipulado no Caderno de Encargos, incluindo todos os trabalhos e materiais | UN 1
inerentes.
2 CAPITULO 2 - PAISAGISMO
2.1 REMOGOES E DEMOLIGCOES
6 21.1 Demolicdo/remocao de lancil existente, incluindo carga, transporte e colocacdo em vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, de acordo com o Decreto-Lei n.° [ ml 36
46/2008 de 12 de Marco (Residuos da Construcéo e Demolicdo RCD) e Portaria n.° 417/2008 de 11 de Junho, Incluindo todos os custos com deposito em vazadouro
7 2.1.2 Demolicdo/remogéo de pavimentos de qualquer natureza, (macico em betdo com 0.07m de espessura (29m?)), (calcada (12m?)), (betuminoso (6m?)), (lajetas em betéo | m2 111

(64m2)), incluindo carga, transporte e colocagdo em vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, de acordo com o Decreto-Lei n.° 46/2008 de 12 de Mar¢o (Residuos
da Construgéo e Demolicdo RCD) e Portaria n.° 417/2008 de 11 de Junho, Incluindo todos os custos com deposito em vazadouro .

8 2.13 Remocéo de vedacgéo existente sobre muro e reparacdo do muro nos locais de fixagéo, incluindo carga, transporte e colocacédo em vazadouro autorizado dos produtos | ml 91
sobrantes, de acordo com o Decreto-Lei n.° 46/2008 de 12 de Marco (Residuos da Construgédo e Demolicdo RCD) e Portaria n.° 417/2008 de 11 de Junho, Incluindo
todos os custos com deposito em vazadouro

9 2.1.4 Remocéo de estrutura metalica existente a delimitar canteiros (tendo em conta que cerca de 9ml desta estrutura sera reutilizada, incluindo carga, transporte e colocagéo | ml 67
em vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, de acordo com o Decreto-Lei n.° 46/2008 de 12 de Mar¢o (Residuos da Construgéo e Demolicdo RCD) e Portaria n.°
417/2008 de 11 de Junho, Incluindo todos os custos com deposito em vazadouro

10 (2.15 Demolicdo parcial de muro existente, até a altura indicada nas pecgas desenhadas, incluindo, remate e reparagdo do muro remanescente, carga, transporte e colocagéo | m3 12
em vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, de acordo com o Decreto-Lei n.° 46/2008 de 12 de Marco (Residuos da Construgcdo e Demolicdo RCD) e Portaria n.°
417/2008 de 11 de Junho, Incluindo todos os custos com deposito em vazadouro

11 (2.1.6 Demolicdo de muro existente, incluindo carga, transporte e colocacdo em vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, de acordo com o Decreto-Lei n.° 46/2008 de 12 [ m3 30
de Margo (Residuos da Construcéo e Demolicdo RCD) e Portaria n.° 417/2008 de 11 de Junho, Incluindo todos os custos com deposito em vazadouro

12 |2.1.7 Remocéo de \"horta\", incluindo carga, transporte e colocagdo em vazadouro autorizado dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e materiais inerentes m2 60

13 (2.1.8 Abate e remogdo dos elementos vegetais assinalados nas pecas desenhadas (2 arvores, 2 palmeiras e 11 arbustos), incluindo carga, transporte e colocagdo em |vg 1

vazadouro autorizado dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e materiais inerentes. A operacdo de abate devera ser comunicada a fiscalizacdo, podendo ser
desejavel o aproveitamento de algum dos espécimes para transplante.

2.2 MOVIMENTOS DE TERRAS: ESCAVAGCAO E ATERRO

Largo da Sé, n°. 13
Telef. 289870870 / Fax. 289870039

www.cm-faro.pt Pagina lde 11



Municipio de Faro

Procedimento 2022/CCPE/OP/17

14 (2.2.1 Escavacdo em terrenos de qualquer natureza para obtencdo das cotas de trabalho nas zonas de talude, incluindo remocéo, carga, transporte, descarga e|m3 130
armazenamento em estaleiro dos produtos sobrantes para posterior utilizacdo em aterro (apds aprovacao da fiscalizagdo) ou a vazadouro autorizado, incluindo todos os
trabalhos, materiais, acessoérios e méo de obra inerentes a uma boa execugéo.

15 (2.2.2 Aterro de solos (cerca de metade com produtos provenientes da escavacdo e outra parte com fornecimento de solos adequados para aterro), nas zonas de talude, [ m3 58]
incluindo carga, descarga, espalhamento e compactacdo por camadas, incluindo todos os trabalhos, materiais, acessorios e mao de obra inerentes a uma boa execucgao.
23 PAVIMENTOS, LANCIS, GUIAS E REVESTIMENTOS
16 |2.3.1 Fornecimento e execugéo de pavimento em betdo desactivado, com inertes de cor escura tipo basalto, sienito, dimensao bago de arroz, incluindo, movimentos de terra | m2 555

de acordo com plano de implantagdo altimétrica, compactagdo, abertura de caixa com 0,30m de profundidade média, nova compactagdo e nivelamento, aplicagcdo de
camada de tout-venant com 0,15m de espessura média ap6s compactacéo, fornecimento e aplicagdo de betdo C25-30, com uma espessura minima de 0,15m, juntas
espacadas de 5 metros, ou conforme indicado nas pegas desenhadas, incluindo cofragem sempre que necessaria, correcgdo de cotas de tampas existentes e selagem
das mesmas, e todos os materiais e trabalhos inerentes & boa execugéo dos trabalhos

17 (2.3.2 Fornecimento e execucdo de pavimento em betdo poroso tipo \"Paviténis\" ou equivalente, incluindo, movimentos de terra de acordo com plano de implantag&o [ m2 20
altimétrica, compactacédo, abertura de caixa com 0,40m de profundidade média, nova compactacdo e nivelamento, aplicacdo de camada de brita com 0,25m de
espessura média apés compactacao, fornecimento e aplicagcéo de betdo C20-25 com pigmento ocre RAL1012 ocre, com uma espessura minima de 0,15m, juntas em
borracha, espacadas de 5 metros, incluindo cofragem quando necesséria, correcgdo de cotas de tampas existentes e selagem das mesmas, e todos os materiais e
trabalhos inerentes a boa execucéo dos trabalhos

18 (2.3.3 Fornecimento e execugdo de pavimento tipo \"Hansegrand- HG Mix\" da \"Jardins e Afins\", incluindo, movimentos de terra de acordo com plano de implantacéo | m2 235
altimétrica, compactacéo, abertura de caixa com 0,20m de profundidade média, nova compactacéo e nivelamento, aplicacéo de camada de tout-venant sem finos, com
0,15m de espessura média apds compactacéo, fornecimento e aplicacdo de manta geotextil (150g/m?), fornecimento e aplicagdo da mistura dos graos triturados com o
ligante mineral, com uma espessura minima de 0,05m, e todos os materiais e trabalhos inerentes a boa execucao dos trabalhos

19 (234 Fornecimento e aplicagéo de calgada em cubos de Vidrago calcéario branco com 0.05x0.05mx0.05m, incluindo almofada com 0.10m de espessura média em p6 de pedra, | m2 460
rejuntamento com p6 de pedra e cimento ao trago 1:7, incluindo escavacdo a uma profundidade média de 0.25m para abertura de fundo de caixa, fornecimento e
aplicagdo de camada de tout venant com 0.15m de espessura apds compactacao, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes e carga, transporte e colocacdo em
vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, de acordo com o Decreto-Lei n.° 46/2008 de 12 de Margo (Residuos da Construcéo e Demolicdo RCD) e Portaria n.°
417/2008 de 11 de Junho, incluindo todos os custos com deposito em vazadouro e 20% para empolamento

20 |2.35 Fornecimento e aplicacéo de calgcada em cubos de Vidraco calcario branco com 0.05x0.05mx0.05m, para reparacdes pontuais na calcada existente incluindo almofada | m2 30
com 0.10m de espessura média em po de pedra, rejuntamento com p6 de pedra e cimento ao trago 1:7, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes e carga,
transporte e colocagdo em vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, de acordo com o Decreto-Lei n.° 46/2008 de 12 de Margo (Residuos da Construcéo e
Demolicdo RCD) e Portaria n.° 417/2008 de 11 de Junho, incluindo todos os custos com deposito em vazadouro e 20% para empolamento

21 |2.3.6 Execucéo de pavimento em betédo betuminoso, incluindo escavacédo a uma profundidade média de 0.50m, para abertura de fundo de caixa, fornecimento e aplicagdo de | m2 23
camada de tout venant com 0.40m de espessura apds compactacdo(compactado em duas vezes, aos 0.20 e aos 0,40m ), fornecimento e aplicacdo de rega de
impregnacdo em emulsado catidnica de rotura lenta ECL-1, a taxa de 1 kg/m2.fornecimento e aplicacao de uma camada de regularizagdo betuminosa tipo Binder com
0,05m de espessura média apds compactagéo, fornecimento e aplicacdo de rega de colagem em emulséo catiénica de rotura répida ECR-1, a taxa de 0.50 kg/mz,
fornecimento e aplicagcdo de uma camada de desgaste em betdo betuminoso AC12 com 0.06m de espessura média apds compactagdo, incluindo todos os materiais,
acessorios e trabalhos inerentes & boa execugao dos trabalhos

22 237 Fornecimento e execugéo de remate de pavimentos com separador em aco tipo \"Proedge BP1\" da Projar ou equivalente, de cor castanha, incluindo abertura de caixa, e | ml 110
todos os acessorios, trabalhos e materiais inerentes

23 ]2.3.8 Fornecimento e execucgdo de perfil separador de inertes com bordo, tipo SIRO ou equivalente, da cor castanha, incluindo abertura de caixa, e todos os acessorios, | ml 98
trabalhos e materiais inerentes

24 12.3.9 Fornecimento e colocagéo de lancil-guia de betdo, com dimensées (0.10x0.25x1.00)m e aresta normal, incluindo abertura de valas, fundacdes em betdo e todos os [ ml 64
trabalhos e materiais necessarios

25 12.3.10 Fornecimento e colocacgéo de lancil-guia de betdo, com dimensdes (0.12x0.25x1.00)m e aresta normal, incluindo abertura de valas, funda¢bes em betdo e todos os | ml 24

trabalhos e materiais necessarios
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26 |2.3.11 Fornecimento e colocagdo de lancil-guia de betdo, com dimensées (0.10x0.25x1.00)m e aresta normal, para execucdo de degraus, incluindo abertura de valas, | ml 16
fundagbes em betdo, enchimento entre lancis todos os trabalhos e materiais necessarios
27 12.3.12 Fornecimento e assentamento de tela anti-raizes tipo \"DuPont PlantexGold\" 125 g/m? ou equivalente e camada de 7cm de casca de pinheiro, nas areas indicadas em [ m2 120
pecas desenhadas, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes, conforme pecas desenhadas
28 |2.3.13 Fornecimento e assentamento de tela anti-raizes tipo \"DuPont PlantexGold\" 125 g/m? ou equivalente e camada de 7cm seixo rolado da ribeira, nas areas indicadas em [ m2 139
pecas desenhadas, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes, conforme pecas desenhadas
29 |23.14 Fornecimento e assentamento de manta organica com anti-ervas tipo \"Fijavert Plantex\" ou equivalente, constituida por fibras de coco e uma membrana de polietileno na | m2 555
zona inferior, nas areas indicadas nas pecgas desenhadas, incluindo estacas de fixagdo a razdo de 1.5un/m?, preparacéo de terreno, limpeza e todos os materiais e
trabalhos inerentes
30 |2.3.15 Fornecimento, espalhamento e regularizagcéo de camada de terra vegetal (numa altura de cerca de 10cm), em todas as areas a plantar, incluindo todos os trabalhos | m2 650
inerentes.
2.4 MURETES E MACICOS
241 MURETE/BANCO
31 |24.11 Escavagdo com meios mecénicos (lamina, balde ou ripper) e manuais, em terrenos de qualquer natureza, para atingir as cotas de fundagdo de muretes e lintéis, em [ m3 47,93
bet&o, incluindo transporte de sobrantes a vazadouro autorizado e todos os trabalhos e materiais inerentes.
32 |24.12 Fornecimento e colocagéo de betédo de limpeza, C12-15, para regularizagédo de fundacéo de murete com uma espessura minima de 0,05m, e largura de 0.50m, incluindo | m3 2
todos os trabalhos materiais e acessorios inerentes.
33 |2.4.13 Execuc¢édo de fundagdo para muro em betdo C25-30 (XC1(P); D22; S3; Cl 0,4), armado com aco A500NR, DN10//100mm (vertical) e DN10/100mm (horizontal), incluindo | m3 171

cofragem, vibragdo mecéanica, escoramentos, entiva¢des, desmoldagem, conforme pecas desenhadas, aterros junto dos elementos de fundacdo apds descofragem,
acabamento a vista, incluindo todos os materiais, acessorios, mao de obra e trabalhos inerentes.

34 |24.14 Execucéo de muro com altura de 0,45m e largura de 0.45m, com um somatério dos comprimentos de 71ml em betdo C25-30 (XC1(P); D22; S3; Cl 0,4), armado com | m3 14,5
aco A500NR, DN10//200mm (vertical) e DN10/100mm (horizontal), incluindo cofragem, vibracdo mecanica, escoramentos, entivagdes, desmoldagem, conforme pecgas
desenhadas, aterros junto dos elementos de fundagdo apds descofragem, acabamento a vista, incluindo perfis quebra arestas para biselamento de cantos e
separadores, geodreno de @=160mm, envolto por caixa de brita e esta por geotextil e todos os materiais, acessérios, mao de obra e trabalhos inerentes.

24.2 MACICO DE CONTENCAO DOS DEGRAUS E ASSENTAMENTO DE CORRIMAO
35 |24.21 Escavagdo com meios mecanicos (lamina, balde ou ripper) e manuais, em terrenos de qualquer natureza, para atingir as cotas de fundacéo de macicos betdo, incluindo [ m3 4,5
transporte de sobrantes a vazadouro autorizado e todos os trabalhos e materiais inerentes.
36 |24.22 Fornecimento e colocagdo de betéo de limpeza, C12-15, para regularizagdo de fundagéo de murete com uma espessura minima de 0,05m, e largura de 0.50m, incluindo | m3 0,25
todos os trabalhos materiais e acessorios inerentes.
37 2.4.23 Execucgéo de macico de contencéo de degraus, sobre o qual assenta corriméo, com comprimento total de cerca de 9ml (2x4.5ml), em betdo C25-30 (XC1(P); D22; S3; Cl| m3 1,2

0,4), armado com aco A500NR, DN10/100mm (vertical) e DN10/2100mm (horizontal), incluindo fundagées, cofragem, vibracdo mecanica, escoramentos, entivagoes,
desmoldagem, conforme pecas desenhadas, aterros junto dos elementos de fundagéo ap6s descofragem, acabamento a vista, incluindo perfis quebra arestas para
biselamento de cantos e separadores e todos os materiais, acessorios, mao de obra e trabalhos inerentes.

243 MACIGO DE CONTENGAO DE PAVIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUARDA
38 2431 Escavacdo com meios mecanicos (lamina, balde ou ripper) e manuais, em terrenos de qualquer natureza, para atingir as cotas de fundacéo de macicos betdo, incluindo [ m3 18,45
transporte de sobrantes a vazadouro autorizado e todos os trabalhos e materiais inerentes.
39 2432 Fornecimento e colocagéo de betéo de limpeza, C12-15, para regularizagdo de fundacédo de murete com uma espessura minima de 0,05m, e largura de 0.50m, incluindo | m3 25
todos os trabalhos materiais e acessorios inerentes.
40 |2.4.33 Execucéo de macico de nivel com o pavimento confinante, sobre o qual assenta guarda, com comprimento total de cerca de 82ml, em betdo C25-30 (XC1(P); D22; S3; [ m3 12

Cl 0,4), armado com aco A500NR, DN10//100mm (vertical) e DN10/100mm (horizontal), incluindo fundacdes, cofragem, vibragcdo mecéanica, escoramentos, entivacoes,
desmoldagem, conforme pegas desenhadas, aterros junto dos elementos de fundacédo ap6s descofragem, acabamento a vista, incluindo perfis quebra arestas para
biselamento de cantos e separadores e todos os materiais, acessorios, mao de obra e trabalhos inerentes.

2.5 GUARDAS E CORRIMAOS
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41 (251 Fornecimento, execucéo e colocagdo de guarda metalica em muros, composta por tubo circular de aco galvanizado, de diametro 50 mm e espessura 2 mm, vardes de | ml 76
aco com g 20 mm e barra de ago vertical com 10 mm de espessura, e largura variavel (entre 70 e 50 mm), fixada a uma chapa (170 x 80 x 12 mm) através de soldadura
em corddo de angulo, por sua vez fixada ao muro com vardao @ 10 (A400) em U roscado a M10 nas extremidades, com pintura de protecéo anti corrosao, cor RAL 7005,
incluindo todos os trabalhos, de acordo com pecas desenhadas.
42 |252 Fornecimento, execugéo e colocagdo de corrimdo de ago galvanizado, em escadas, semelhante a \"guarda metalica \"composto por tubo circular de aco de diametro 50 [ ml 10
mm e espessura 2 mm, suporte do corrimdo com 10 mm, com pintura anti corrosdo acabamento na cor RAL 7005, AF. 1,00, soldado a chapa com 170 x 80 x 12 mm, em
situacOes de fixacdo a murete de contencédo de degraus, através de soldadura em corddo de angulo com 4 mm, com 2 parafusos de cabega de embeber sextavado
inferior, incluindo todos os trabalhos, de acordo com pecas desenhadas. Nota: O elemento preénsil do corrim&o prolonga-se 0.44cm do fim do dltimo cobertor
2.6 MOBILIARIO URBANO E EQUIPAMENTOS
43 |2.6.1 Fornecimento e implantacdo de mesa de merendas tipo \"Modular\" da AMOP ou equivalente, de cor granito azul, bujardado, incluindo transporte e todos os trabalhos e | UN 3
materiais inerentes
44 (2.6.2 Fornecimento e implantacéo de bancos tipo \"R Modular\" da AMOP ou equivalente, de cor granito azul, bujardado, incluindo transporte e todos os trabalhos e materiais | UN 13
inerentes
45 (2.6.3 Fornecimento e implantagdo de papeleira Citizen 40L da AMOP ou equivalente, de cor granito azul, bujardado, incluindo transporte e todos os trabalhos e materiais | UN 2
inerentes
2.7 MATERIAL VEGETAL
271 Fornecimento e plantagdo das seguintes arvores, incluindo abertura de cova para plantagcédo de 1,20m x 1,20m x 1,20m, fornecimento e aplicagdo de terra vegetal, fertilizacao,
tutoragem e aplicagéo de cintas tipo \" EASY-FIX Urbangreen\" ou equivalente e todos os materiais e trabalhos inerentes;
46 (2.7.11 Cs- Cupressus sempervirens \'Stricta\' PAP 18, h 3m UN 5
47 [2.7.1.2 Ea- Eleagnus angustifolia PAP 18, h 2m UN 10
48 (2.7.1.3 Ec- Erythrina coralloidesPAP 18, h 2m UN S
49 12714 Pd- Prunus dulcis PAP 18, h 2m UN 16
2.7.2 Fornecimento e plantacdo dos seguintes arbustos, incluindo preparacdo dos canteiros para plantagcdo, limpeza, despedrega, fresagens, , corte da tela, abertura de cova para
plantacao de 40x40x40, fornecimento e aplicacdo de terra vegetal, fertilizacdo, e todos os materiais e trabalhos inerentes;
50 |2.7.21 Jm- Juniperus x media \'Mint Julep\"\' (vaso 2L h=40) UN 1048
51 |2.7.2.2 La- Lavandula dentata (vaso 2L h=40) UN 544
52 |2.7.2.3 Pt- Phormium tenax (vaso 5L 40/60) UN 9
53 |2.7.24 Rop- Rosmarinus officinalis \'Prostratus\' (vaso 2L h=40) UN 74
54 12.7.25 Tf- Teucrium fruticans (vaso 2L h=40) UN 431
55 |2.7.3 Fornecimento e instalagdo de relva em tapete, incluindo limpeza do terreno, despedrega, fornecimento e aplicagdo de 20 cm (minimo) de substrato franco arenoso e | m2 450
adubo, aplicagédo e rolagem, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes
56 |2.7.4 Execucdo de poda de limpeza das arvores existentes (pinheiros, alfarrobeira, amendoeira, eucalipto e ficus), de acordo com as boas praticas, incluindo selagem das | UN 12
zonas de corte, transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e materiais inerentes
2.8 REDE DE REGA
NOTA: A localizac&o das caixas e tubagens sdo meramente indicativas, devendo preferencialmente ser implantadas nas zonas verdes
281 Abertura de vala, em terreno de qualquer natureza, com leito regular e isento de pedras, com cobertura do leito em camada de 0.15m de areia e fecho da vala, apés colocagdo da
tubagem e envolvimento da mesma com terra isenta de pedras, repavimentacdo dos atravessamentos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios;
57 |2.8.1.1 Com 0.50m de profundidade x 0.30m largura ml 135
58 |2.8.1.2 Com 0.30m de profundidade x 0.30m largura ml 605
2.8.2 Fornecimento e instalagcéo de tubagem PEAD 10BAR, incluindo todas as ligagdes entre os trogcos e equipamentos, bem como todos os materiais, acessorios e trabalhos inerentes:
59 |2.8.2.1 Diametro 1 1/2\" ml 135
60 |2.8.2.2 Diametro 1\" ml 605
283 Fornecimento e instalagdo de emissores e de todas as ligacdo as condutas segundo caderno de encargos, bem como todos os materiais e trabalhos complementares
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61 |2.8.4 Aspersor tipo Rain Bird, série 3500 com valvula SAM UN 16
62 |2.8.5 Fornecimento e instalagéo de tubagem com gotejadores integrados série XF Dripline, com espacamento de 33cm de emissores, tipo \"Rainbird\" ou equivalente, incluindo | ml 1160
valvulas de ar e todos os acessdrios, materiais e trabalhos inerentes:
63 |2.8.6 Fornecimento e instalacéo de véalvula esférica, macho em latdo, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares UN 11
64 |2.8.7 Fornecimento e instalacéo de eletrovalvula DV com solendide de 9V montadas com vélvulas de esfera em PVC, tipo \"Rainbird\" ou equivalente, incluindo todos os | UN 11
materiais e trabalhos inerentes
2.8.8 Fornecimento e instalagdo de caixa de comando tipo TBOS2 tipo \"Rainbird\" ou equivalente, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes
65 |2.8.8.1 Caixa de comando tipo TBOS2 de 1 estacdes UN 1
66 |2.8.8.2 Caixa de comando tipo TBOS2 de 2 estacdes UN 1
67 |2.8.8.3 Caixa de comando tipo TBOS2 de 4 estacdes UN 2
68 |2.8.9 Fornecimento e instalagdo caixa com tampa VB-JMB-H tipo \"Rainbird\" ou equivalente, incluindo drenagem da base com 10 cm de gravilha e todos os materiais e | UN 2
trabalhos inerentes
69 |2.8.10 Fornecimento e instalagdo caixa para valvulas tipo VBA 1419 com tampa, tipo \"Rainbird\" ou equivalente, incluindo drenagem da base com 10 cm de gravilha e todos os | UN 2
materiais e trabalhos inerentes
70 ]2.8.11 Fornecimento e instalagdo caixa para valvulas tipo VBA 910 P com tampa, tipo \"Rainbird\" ou equivalente, incluindo drenagem da base com 10 cm de gravilha e todos os | UN 1
materiais e trabalhos inerentes
71 ]2.8.12 Fornecimento e instalagéo de filtro ARAG 100 Mesh 1.5\", incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes (este filtro devera ser alojado na caixa do contador UN 1
72 12.8.13 Fornecimento e montagem de caixa para alojamento de contador, incluindo valvulas a entrada e a saida, e todos os materiais, acessorios e trabalhos necessarios UN 1
73 |2.8.14 Execucéao de ligacédo a conduta geral de abastecimento de agua, incluindo valvula de ramal de 1 1/2\" e caixa, abertura e tapamento de vala ,reposicado de pavimentos e | UN 1
todos os materiais, acessorios e trabalhos necessarios, de acordo com indicagdes da Fagar
74 12.8.15 Desactivacéo do sistema de rega existente na zona relvada e entrega do material a fiscalizacéo vg 1
2.9 REDE DE AGUA E DE ESGOTOS PARA QUIOSQUE
75 12.9.1 Escavacdo e aterro para abertura e tapamento de valas (0,50mx0,60m) para tubagens de esgotos e a4gua, através de escavacdo com meios mecanicos (lamina, balde ou [ m3 37,5
ripper) e manuais, em terrenos de qualquer natureza, para atingir as cotas de fundo das valas, incluindo reposicdo de pavimentos existentes e todos os trabalhos,
materiais e acessorios inerentes.
76 |2.9.2 Fornecimento e montagem de conduta em PVC DN125 de acordo com a norma NP 253, incluindo a camada de base com 10cm de espessura media, em areia isenta de [ ml 70
argilas, incluindo a ligagéo a rede e todos os acessorios e trabalhos necessarios para uma boa execugao.
77 1293 Fornecimento e montagem de conduta em PEAD 1,6MPa DN30, incluindo a camada de base com 10cm de espessura media, em areia isenta de argilas, incluindo | ml 55
ligacdo a caixa de alojamento do contador no quiosque(incluindo valvulas a saida e entrada do mesmo a rede publica, incluindo fornecimento de véalvula e execugdo de
caixa de ramal com tampa e ainda, todos os trabalhos, materiais e acessérios inerentes.
2.10 OUTROS
78 ]2.10.1 Reparacéo e pintura de muros na face exterior, topo e interior visivel indicados nas pe¢as desenhadas, incluindo raspagem, varredura para remocao de materiais soltos | m2 363,26
e posterior chapisco, embogo e reboco se necessario e pintura a duas demaos com tinta texturada aquosa, com acabamento areado mate, na cor branca, RAL a definir,
bem como todos os materiais, acessorios, méo de obra e trabalhos inerentes. (Deste total 12 m? refere-se a pintura de vaos metélicas no PT)

3 CAPITULO 3 - ILUMINACAO PUBLICA
Notal Nos P.U. incluem-se o fornecimento e montagem de todos os materiais e equipamentos, todos os acessério e todos os trabalhos de Construcdo Civil, devendo estes serem
avaliados devidamente \'in loco\'".
Nota2 A execucdao dos trabalhos e pormenores deverdo cumprir o exposto no C.E., MDJ e PD.
79 |31 Luminérias LED tipo FLEXIA TOP 45.5W , ref2475082, incluindo todos os acessorios de funcionamento e fixa¢&o. As luminérias deverdo garantir ficha NEMA socket de 7 | UN 7
pinos para permitir a instalagao futura do sistema inteligente de gestéo.(As luminarias devem permitir o futuro controlo on/off e de intensidade via NEMA
80 |[3.2 Luminarias LED tipo FLEXIA TOP 45.5W, ref2q47508S, incluindo todos os acessorios de funcionamento e fixacéo. As luminarias deverdo garantir ficha NEMA socket de 7 | UN 3
pinos para permitir a instalagao futura do sistema inteligente de gestéo. (As luminarias devem permitir o futuro controlo on/off e de intensidade via NEMA.
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81 |3.3 Colunas ago galvanizado troncoconica de Hu=4m, tipo corrente, incluindo fixagdo por enterramento, caixa de seccionamento/ /proteccéo Interpack (DMA C71/590/N), | UN 10
cabos e todos os acessoérios de fixacéo e ligagdo, incluindo tubos.
82 |34 Cabos LSVAV4x16, devidamente ensaiados, instalados em vala de fundo preparado de 80cm, incluindo rede de sinalizagéo e ligagoes. m 256
83 |35 Eléctrodos de terra em vareta de copperwel 2m, D15mm, 0.75Cu e cabo de terra respectivo em Cu35, incluindo ligadores e devidamente instalado UN 20
4 CAPITULO 4 - EDIFICIO - ARQUITECTURA
4.1 PAREDES EXTERIORES
84 |4.1.1 Fornecimento e execucéo de paredes exteriores de acordo com pecas desenhadas, em sistema de fachada do tipo \"Knauf\" composto no apinel exterior par placas | m2 98

\"AQUAPANEL outdoor\" aplicadas em sistema de perfis montantes e canais \"C\" Z4 AQUAPANEL, com aplicacéo interior de placas \"AQUAPANEL indoor\", sendo o
ntcleo interior deste sistema preenchido |& mineral.

85 |4.1.2 Fornecimento e montagem de sistema de fachada do tipo \"CORTIZO SG52, estrutura autoportante e perfilaria de aluminio lacado da cor cinza escuro, RAL 7016, | m2 18,4
travessas e montante de 52 mm de secg¢édo, com juntas exteriores em PVC estrutural e aplicagao de vidro do tipo \"Saint Gobin CLIMALIT PLUS\" com caixa de ar de 12
mm e painéis \"PLANITHERM\" na face interior e \"STADIP\" na face exterior.

86 [4.1.3 Fornecimento e execucéo de paramento (maci¢o) em betéo, sob o painel de fachada, a funcionar como suporte a sua colocagao, conforme desenho de pormenor P2. m3 1,2
4.2 PAREDES INTERIORES
87 |4.2.1 Fornecimento e execucdo de paredes interiores do tipo \"Knauf AQUAPANEL INDOOR W381.pt\" com placa Aquapanel em ambos os lados, apoiados em estrutura | m2 42,5
metalica, montantes e canais, considerando 3,25m de altura e aplicacédo de isolamento acustico em |& mineral.
88 [4.2.2 Fornecimento e execucdo de paredes interiores especiais para instalagbes técnicas, do tipo \"Knauf AQUAPANEL INDOOR W 386.pt\", formada por duas estruturas | m2 3,6

metalicas paralelas (estrutura dupla contraventada) e duas placas de cimento \"AQUAPANEL\" de cada lado, com disposi¢cdo dos montantes refor¢cada, considerando
3,25m de altura e aplicacéo de isolamento acustico em |a mineral.

4.3 COBERTURA

89 |4.3.1 Fornecimento e montagem de cobertura em chapa perfilada de ago galvanizado com isolamento integrado (painel sandwich), de acabamento lacado a branco em ambas | m2 30
as faces, com 75 mm de espessura no isolamento em 14 de rocha, do tipo \"Mundiperfil\", incluindo perfis de assentamento e todos os trabalhos e acessérios inerentes a
sua colocacéo

90 |4.3.2 Fornecimento e montagem de rufo em chapa de zinco titanio do tipo \"REINZINK Peto protec system 190\" de fixagdo clipada sobre, fixado através de grampos de [ ml 35,5
fixacdo com sistema de clipes, sobre um tabuleiro OSB de aparas orientadas de qualidade hidréfuga 3 ou superior e 22 mm de espessura, colocado com uma pendente
suficiente para drenar a agua, conforme desenho de pormenor, incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios & sua montagem.

91 |4.33 Fornecimento e montagem de caleira dupla com isolamento em 1& de rocha do tipo per tec s incluindo acessoérios de instalagdo, no seguimento da cobertura em painel | ml 21
sandwich.
92 |4.34 Fornecimento e montagem de chapa lisa em aco galvanizado lacada a branco, quinada de forma a rematar o topo e laterais da cobertura, conforme desenho de | ml 35
pormenor P2.
4.4 REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS
4.4.1 PAREDES EXTERIORES
93 |4.4.1.1 Fornecimento e aplicagdo de revestimento exterior a painel de fachada em ripado de PVC do tipo \"Sagiwall A\" com 1 cm, de junta e acabamento exterior \"Ref: 74, [ m2 98
Metallic\" aplicada em perfis montantes de aluminio, incluindo todos os trabalhos e acessoérios de montagem
94 |4.4.1.2 Fornecimento e montagem de painéis de compdsito de aluminio do tipo \"ALUCOBOND A2, SISTEMA TRAY PANELS SZ20\" de cor branca, a aplicar no paramento da | m2 8,5

fachada poente acima dos vdos de fenestracdo, incluindo subestrutura suporte composta de montantes realizados com perfis em forma de 6mega, de aluminio
extrudido, isolamento em painel de 1& mineral, segundo EN 13162, de 40 mm de espessura, revestido numa das suas faces com um véu preto, fita autocolante para
vedagao de juntas acessdrios de montagem.

4.4.2 PAREDES INTERIORES

95 |4.4.21 Fornecimento e assentamento do revestimento de paredes em azulejos do tipo\" Primus vitoria\" de arestas biseladas ou equivalente, com 15x7,5cm de cor azul cobalto | m2 22
Ref2 630.0 ou equivalente, a colocar na sala da cafetaria na parede a poente em area compreendida entre a janela vertical e a parede da arrecadagéo, entre o pavimento
e janela horizontal que percorre a fachada, até & altura de 3,20m.

Largo da Sé, n°. 13
Telef. 289870870 / Fax. 289870039

www.cm-faro.pt Pagina 6 de 11



Municipio de Faro

Procedimento 2022/CCPE/OP/17

96 |4.4.2.2 Fornecimento e assentamento de Lambril em azulejo liso (20x20)cm Tipo \"CINCA, Arquitectos, Ref: 2381\", ou equivalente, de cor verde menta Mate, a colocar na | m2 21,8
instalagdo sanitaria e area do lavatdrio, até a altura de 3,20m, incluindo colagem e todos os materiais e trabalhos inerentes.
97 14.4.23 Aplicagdo manual de duas deméos de tinta plastica, cor branca, acabamento mate, textura lisa, a primeira deméao diluida com 20% de agua e a seguinte néo diluida, | m2 96

(rendimento: 0,1 I/m? cada demé&o); aplicacdo prévia de uma deméao de primario de secagem rapida & base de copolimeros acrilicos em suspenséo aquosa, sobre
paramento interior de placas de cimento, vertical, até 3,20 m de altura, incluindo preparacéo da superficie e todos os materiais e acessorios inerentes.

4.4.3 TETOS

98 |4.43.1 Fornecimento e assentamento de tecto falso do tipo \"HUNTER DOUGLAS VENEERED WOOD GRILL CEILLINGS\", constituido por ripas de madeira folheada em [ m2 32,5
Carvalho (\"EUROPEAN OAK\") DE 31 X 100 mm de secgdo, com 195 cm de comprimento, fixadas entre si com cavilhas de aluminio, com interrupgdo pontual para
introducdo das luminéarias, de acordo com pegas desenhadas, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios e complementares, tais como, perfis de apoio,
estrutura de suspenséo e fixagdo, calhas, cortes, abas e recaidas, aberturas para pontos de luz, remates.

99 |4.43.2 Fornecimento e assentamento de tecto falso em painel mineral do tipo \"Armstrong SAHARA board\" 600x600x15mm, em I& de rocha, cor branca, com grade de reforgo | m2 13
integrada, montado sobre perfis suspensos e clips apropriados, com as luminarias encastradas. Colocacdo a 3,00m de altura nas zonas indicadas na planta de tectos,
incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios e complementares, tais como, perfis de apoio, estrutura de suspenséo e fixacao, calhas, cortes, abas e recaidas,
aberturas para pontos de luz ou armaduras encastradas de iluminagéo, grelhas ou difusores, remates.

100 [4.4.3.3 Fornecimento e assentamento de tecto falso do tipo \"Knauf Drystar\" suspenso em perfis apropriados para zonas himidas do tipo D 112, incluindo todos os acessorios, | m2 7
incluindo fornecimento e execucéo de duas deméos de pintura no teto interior na area do modulo de cor branca, antifingica do tido \" CIN, Cinacryl\" mate sobre primario
adequado.

101 |4.4.3.4 Fornecimento e montagem de chapa lisa em aco galvanizado lacada a branco, De aplicacéo inferior entre os remates da cobertura e a fachada a ocultar os perfis | m2 83
estruturais, incluindo acessorios de colocagdo, conforme desenho de pormenor P2.

45 PAVIMENTOS

102 [451 Fornecimento e aplicagdo de pavimento em toda a area, com mosaico porcelanico néo vidrado R10/A de 197x197X7,5 mm da \"Cinca Anti-Slip\" de cor \"Cinza Claro\", | m2 30
incluindo betonilha de regularizagéo, cortes, furos para passagem de equipamentos, argamassa de fixagédo e rejuntamento, todos os materiais, trabalhos e acessorios
inerentes.

103 (4.5.2 Fornecimento e assentamento de rodapé em aluminio anodizado & cor natural com 60 ml de altura do tipo \"Metal line 90-790\" ou equivalente com aplicacédo dos | ml 44
acessorios necessarios para angulos externos e internos, a aplicar nos compartimentos de pavimento vinilico e linéleo, incluindo todos os trabalhos necessarios e
acessorios

104 (4.5.3 Fornecimento e colocagéo de tapete exterior & porta de entrada, em malha \"esparguete\" de filamentos de vinil (PVC) para uso intensivo do tipo \"NOTRAX, Ref. 274 Citi | UN 1

14 mm\" de cor verde, com 1,20 X 2,40 m, incluindo a execucéo de caixa de pavimento em caixa com profundidade de 13mm e delimitagcdo em perfil de contorno em ago
inox AISI 304, de dotada de drenagem,

105 |4.54 Fornecimento e colocacdo de duas soleiras em pedra de granito serrado conforme pecas desenhadas, de 2,60 X 0,40 m e 0,80 X 0,15 m, sendo considerados 5cm de | vg 1
espessura, incluindo todos os trabalhos materiais inerentes a boa execugéo do trabalho.
4.6 VAOS
106 (4.6.1 Fornecimento e assentamento de porta interior de 0,80X2,00 m, de batente em aglomerado MDF, aro e guarnicdo em MDF hidréfugo, revestimento a laminado HPL do | UN 2

tipo \"Innovus high gloss Fr\" ou equivalente de cor \"preta\" ref:L3031, com fechadura e ferragens do tipo oculto, com dimensdes a aferir em obra. Incluindo todos os
materiais e acessorios complementares e, incluindo todos os trabalhos e acessorios inerentes.

107 |4.6.2 Fornecimento e montagem de porta, Dim: 2,70 X 2,45m, para a entrada principal do edificio , composta por porta duplo batente, em perfis tipo \"Navarra\", de aluminio | UN 1
do sistema N14 200, anodizado de classe 15, lacada no cor cinza escuro, RAL 7016 e vidro do tipo \"Cool-Lite SKN\" 176 Il 6mm + 16mmAr + Planiclear 6mm ou
equivalente com fechadura de seguranca de embutir e escudo em inox de seguranga, com manipulo puxador e chave.

108 [4.6.3 Fornecimento e montagem de porta de batente em aco galvanizado dupla face com acabamento lacado de cor RAL: 7016 e enchimento a poliuretano expandido, com | UN 1
ferragens em inox e fechadura de seguranca de embutir com escudo em inox de abertura com manipulo puxador e chave para encerramento com caixa em ago zincado
, testa em ago cromado e aplicagéo de cilindros em inox, incluindo aro de fixagdo com o mesmo acabamento.

46.4 Fornecimento e montagem de caixilharia em perfis tipo \"Navarra\", em aluminio do sistema N14 200, anodizado de classe 15, na cor RAL: 7016, vidro duplo Tipo \"Cool-Lite SKN\"
176 Il 6mm + 16mmAr + Planiclear 6mm ou equivalente, incluindo todos os trabalhos necessérios e acessorios.
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109 |4.6.4.1 J1 - 2460 X 400 mm UN 1
110 |4.6.4.2 J2 - 1000 x 400 mm UN 1
111 |4.6.4.3 J3 - 2330 x 400 mm UN 1
112 |4.6.44 J4 - 3410 X 400 mm UN 2
113 (4.6.5 Fornecimento e colocacéo de sistema laminar horizontal nos véos da fachada poente, compostos por laminas em aluminio extrudido anodizado a cor natural (Ref: [ m2 5
F.018.009) fixas por clipagem a peca de suporte em aluminio extrudido e anodizado, do tipo \"Extruzal L.018 LR 62-12\" com 62X12mm de seccéo e afastamento de
32mm.
4.7 LOUCAS, ACESSORIOS E EQUIPAMENTO SANITARIO
114 |4.71 Fornecimento e montagem de sanita do, tipo \"VALADARES\" da série Oceanus suspenso, ou equivalente, conforme desenhos de pormenor, incluindo autoclismo, | UN 2
todas as ligacOes, trabalhos e materiais inerentes.
115 [4.7.2 Fornecimento e montagem de sistema de autoclismo com estrutura autoportante de sanita suspensa, produzida com tubos de ac o com 35X35X1,5mm ligados por | UN 2
electro-soldadura e revestidos por pintura epo xi, com apoio e ligagéo ao solo e & parede do tipo Valadares 55037074 com capacidade de 6/3 litros (ajustavel), incluindo
todos o0s acessorios e trabalhos inerentes.
116 (4.7.4 Fornecimento e montagem de lavatorios do, tipo \"VALADARES\" da série Oceanus suspenso, ou equivalente, conforme desenhos de pormenor, incluindo todas [UN 2
as ligacOes, trabalhos e materiais inerentes.
117 |4.7.7 Fornecimento e assentamento de sistema torneira de coluna temporizada, simples cromada tipo \"Zenit, linha stopmatic\" SM 010 , ou equipamento equivalente, | UN 2
incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios a sua instalacao.
118 [4.7.9 Fornecimento e montagem de torneira de cozinha de bancada, nonocomando com bica alta, do tipo \"ZENITE Lotus\" cromada Ref: 83720, ou equivalente, incluindo |UN 1
todos o0s acessorios e trabalhos inerentes.
4.8 DIVERSOS
5 CAPITULO 5: SISTEMA SEGURANCA CONTRA INCENDIOS
NOTA: Fornecimento e instalagdo dos equipamentos abaixo mencionados incluindo todos os materiais, acessérios complementares e testes inerentes ao bom funcionamento:
51 EQUIPAMENTOS
119 |5.11 Fornecimento e colocacéo de Central de Detecgédo de Incéndios 4 zonas tipo Gofire ou equivalente, incluindo todos os trabalhos necessarios UN 1
120 |5.1.2 Fornecimento e colocacao bateria 12V 2.4 Amp, do tipo Ultracel ou equivalente, incluindo todos os trabalhos necessarios UN 2
121 |5.1.3 Fornecimento e colocacédo de Botéo de Alarme do tipo FP2 ou equivalente rearméavel Led+tampa incluindo todos os trabalhos necessarios UN 2
122 (5.1.4 Fornecimento e colocacéo de Detetores Opticos Conv do tipo Hochiki SLR-E3N(WHT) ou equivalente incluindo todos os trabalhos necessarios UN 4
123 |5.15 Fornecimento e colocagado de base detector do tipo Hochiki YBN-R/6(WHT) ou equivalente incluindo todos os trabalhos necessarios UN 4
124 |5.1.6 Fornecimento e colocagdo de Sirene de Alarme Interior do tipo Roshni 24V L244RS Multison base baixa ou equivalente incluindo todos os trabalhos necessarios UN 1
5.2 SAIE - SISTEMA AUTONOMO ILUMINACAO DE EMERGENCIA
125 |5.2.1 Fornecimento e colocagdo de Armadura Emergéncia Permanente LED do tipo Luna DL-60 ou equivalente incluindo todos os trabalhos necessarios | UN | 6
5.3 EXTINCAO PORTATIL
126 (5.3.1 Fornecimento e colocacéo de extintor p6 quimico do tipo Gl ou equivalente 6Kg (27A 183B) incluindo todos os trabalhos necessarios | UN | 2
5.4 SINALETICA
127 (5.4.1 Fornecimento e colocacgao de sinalética «Central Incéndio» tipo \"Sinalux\" ou equivalente 2010 T1 P0791, incluindo todos os trabalhos necessarios UN 1
128 |5.4.2 Fornecimento e colocagéo de sinalética «Botdo de Alarme» tipo \"Sinalux\" ou equivalente 1515 T1 P0515, incluindo todos os trabalhos necessarios UN 2
129 |5.4.3 Fornecimento e colocacdo de sinalética «Quadro Elétrico» tipo \"Sinalux\" ou equivalente 2010 T1 P0862, incluindo todos os trabalhos necessarios UN 1
130 |5.4.4 Fornecimento e colocacéo de sinalética «Quadro Elétrico» tipo \"Sinalux\" ou equivalente 2010 T1 P3813, incluindo todos os trabalhos necessarios UN 1
131 |5.45 Fornecimento e colocacdo de sinalética «Porta Saida» tipo \"Sinalux\" ou equivalente 2010 T1 P0016, incluindo todos os trabalhos necessarios UN 2
132 |5.4.6 Fornecimento e colocacao de sinalética «Extintor» tipo \"Sinalux\" ou equivalente 1515 T1 P0400, incluindo todos os trabalhos necessérios UN 2
133 (5.4.7 Fornecimento e colocacao de sinalética «Agente PQ» tipo \"Sinalux\" ou equivalente 2408 T1 P0453, incluindo todos os trabalhos necessarios UN 2
134 |5.4.8 Fornecimento e colocagéo de planta de emergéncia tipo \"Sinalux\" ou equivalente incluindo todos os trabalhos necessarios UN 5
135 |5.4.9 Instalagéo de todo o equipamento vg 1
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6 CAPITULO 6 - ABASTECIMENTO DE AGUAS
136 (6.1 Abertura e tapamento de rogos em paredes de alvenaria e em pavimentos na camada de betonilha para colocagéo da canalizagcdo projetada e indicadas nas pecas | ml 20
desenhadas do respetivo projeto, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes.
6.2 Fornecimento e montagem de condutas em tubo multicamada de polietileno resistente a temperatura/aluminio/polietileno resistente a temperatura (PE-RT/AI/PE-RT), com a camada
de aluminio sem soldadura para abastecimento de agua fria e quente, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessérios inerentes.
137 (6.2.1 16mm ml 6
138 (6.2.2 20mm ml 4
139 |[6.2.3 25mm ml 4
140 |6.2.4 32mm ml 2
141 (6.3 Fornecimento e montagem de valvulas de seccionamento, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios inerentes. vg 1
142 |6.4 Execucéo de testes as condutas de abastecimento de aguas e a sua verificagéo, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes. vg 1
143 (6.5 Execucéo/adaptacdo do ramal de ligacdo a rede publica, incluindo abertura de vala/rocos, tubagem em PVC/PEAD, caixa de contador, acessoérios e valvula de |vg 1
seguranca, fecho de vala/rogos e reposicdo de revestimento das superficies removidas, depdsito do material rejeitado em vazadouro autorizado, todos os trabalhos,
materiais e acessorios inerentes.
144 (6.6 Fornecimento e montagem de termoacumulador eléctrico para o servigo de A.Q.S., mural vertical, resisténcia blindada, capacidade 50 |, poténcia 2 kW, formado por cuba | UN 1
de aco vitrificado, isolamento de espuma de poliuretano, anodo de sacrificio de magnésio. incluindo suporte e ancoragens de fixacéo, valvula de seguranga anti-retorno,
vélvulas de corte de esfera e tubos de ligacéo flexiveis, tanto na entrada de d&gua como na saida e todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes.

7 CAPITULO 7 - DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS
7.1 Fornecimento e montagem de condutas em PVC para drenagem de aguas residuais, respeitando o tragcado indicado em projeto, incluindo sifées, incluindo todos os trabalhos,
materiais e acessorios inerentes.
145 |7.1.1 40mm ml 1
146 |7.1.2 50mm ml 7
147 |7.1.3 60mm ml 4
148 |7.1.4 90mm ml 5
149 |7.1.5 125mm ml 5
150 (7.2 fornecimento e montagem de sumidouro de PVC, com grelha de PVC de 200x200 mm, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes. UN 2
151 (7.3 Fornecimento e montagem de caixa de pavimento sifonada coletivamente como se apresenta em projeto, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes. | UN 4
152 (7.4 Fornecimento e montagem de caixa de inspecao, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes. UN 6
153 (7.5 Execucédo de ensaios de eficiéncia e as operagées de desinfegdo regulamentares, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes.. vg 1
154 (7.6 Execucdo/adaptagdo do ramal de ligacdo a rede publica, incluindo abertura de vala/rocos, tubagem em PVC, caixa de limpeza e reposigdo de revestimento das |vg 1
superficies removidas, depésito do material rejeitado em vazadouro autorizado, todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes.
8 CAPITULO 8 - ELEVAGCAO DE ESTRUTURAS
155 (8.1 Escavacéo em terreno de qualquer natureza para execugéo de fundagdes, pavimento e redes de aguas e de esgotos, incluindo regularizacdo do fundo de caixa, recolha | m3 40
e deposito dos produtos de escavagao em aterro autorizado, todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes.
156 (8.2 Fornecimento e Colocacdo de Betdo Armado B25 (C20/25) em fundagGes: vigas e lajes, incluindo betdo de regularizagcdo na espessura minima de 5cm, vibragéo | m3 20
mecanica, cofragem, escoramentos, entivagées, desmoldagem, armaduras em ago A400NR, conforme pegas desenhadas, incluindo aterros junto dos elementos de
fundagéo apos descofragem e todos os materiais, acessorios, e trabalhos inerentes.
157 (8.3 Fornecimento e colocagédo de placa de ancoragem de ago EN 10025 S275JR em perfil plano, com perfuracéo central, de 250x250 mm e espessura 15 mm, e montagem | UN 12
sobre 8 pernos de aco nervurado A400 NR de 16 mm de didmetro e 50 cm de comprimento total, embutidos no betéo fresco, e aparafusados com anilhas, porca e
contraporca uma vez endurecido o betdo da fundacao, incluindo argamassa autonivelante expansiva para enchimento do espaco resultante entre o betdo endurecido e a
placa e protecgao anticorrosiva aplicada as porcas e extremos dos pernos.
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158 (8.4 Fornecimento e colocacdo de ago EN 10025 S275JR, em pilares formados por pegas simples de perfis laminados a quente das séries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM ou | kg 1040
UPN, acabamento com priméario antioxidante, colocado com ligagdes soldadas em obra, a uma altura inferior a 4m. O preco inclui as soldaduras, os cortes, 0s
desperdicios, as pecas especiais, as placas de arranque e de transicao de pilar inferior a superior, os casquilhos e os elementos auxiliares de montagem.
159 (8.5 Fornecimento e colocagao de aco EN 10025 S275JR, em vigas formadas por pecas simples de perfis laminados a quente das séries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM ou UPN, | kg 1450
acabamento com primario antioxidante, com ligages soldadas em obra, a uma altura de até 3 m. O preco inclui as soldaduras, os cortes, os desperdicios, as pegas
especiais, os casquilhos e os elementos auxiliares de montagem.
9 CAPITULO 9 - INSTALAC@ES DE ENERGIA ELETRICA
NOTA O projecto de Execucdo das InstalacGes é composto pelas medi¢cdes aqui apresentadas, pelas descricGes da MDJ e do CE e pelas pegas e detalhes desenhados, devendo a
definicdo do preco final ser conjugado entre as pecas escritas e desenhadas, prevalecendo os Desenhos sobre as pecas escritas. Fazem parte dos P.U. todos os acessérios néo
especificados mas necesséarios ao bom funcionamento e seguranga das instalagdes.
9.1 ENTRADA
NOTA Inclui cabos, tubagem, movimento de terras e limpeza de sobrantes e todos os acessorios
160 (9.1.1 Fornecimento e montagem de Portinhola P100/c.c.f.80A e Caixa de Contador incluido cabos e tubagem de acordo com Pecas Desenhadas vg 1
161 (9.1.2 Ramal a LSVAV4x16/PEAD125 incluindo vala e ligagdo a REDE no AD indicado pela EDP m 50
162 [9.1.3 Entrada XG-R4x16 / PEADSO0 incluindo Vala e assentamento, pavimentacao e remogéo de excedentes m 10
163 [9.1.4 Sistema de Terra de Protecgéo incluindo Eléctrodo de Terra (Cu35 - 30m) incluindo 4 varetas, caixa de ligador e cabos de terra XV35 c/tubagem vg 1
9.2 QUADROS ELETRICOS
9.21 Fornecimento e montagem de Quadros Eléctricos de acordo com Pegas Desenhadas , incluindo etiquetagem, sinalizacao, todas as ligagdes e acessorios de fixagédo.
164 [9.21.1 [QE [UN | 1
9.3 CAMINHOS DE CABOS E CALHAS
165 [9.3.1 Rodapé em calha técnica de 2 vias 100mm [m | 6
9.4 CANALIZACOES GERAIS
9.4.1 Cabos devidamente instalados (entubados, assentes ou fixos por abragadeiras) incluindo tubagem, caixas e todos o0s acessdrios de fixacdo e ligagdo (Ref2B):
166 |9.4.1.1 XG Z1-U3G1.5/ VRM20 m 250
167 |9.4.1.2 XG Z1-U3G2.5 / VRM20 m 250
9.5 APARELHAGEM
95.1 Fornecimento e instalacdo de aparelhagem de iluminagé&o incluindo caixas, ligadores, espelhos e todos o0s acessdrios inerentes:
168 [9.5.1.1 Interruptores simples UN 3
169 |[9.5.1.2 Comutadores de Lustre UN 1
170 [9.5.1.3 Comutadores de Escada UN 2
171 |9.5.1.4 Sensores UN 1
172 |9.5.1.5 Botoneiras de Seguranca: Circuitos e Botoneiras de Seguranca (2) para accionamento do Corte de Emergéncia do QE, incluindo Botoneiras, caixas, cableamento, UN 2
9.6 TOMADAS
9.6.1 Fornecimento e instalagcdo de tomadas incluindo caixas, ligadores, espelhos e todos 0s acessdrios inerentes, montagem encastrada:
173 |9.6.1.1 Monoféasica 2P+T , 250V / 16A, c/obturadores, simples UN 4
174 |9.6.1.2 Monofésica 2P+T , 250V / 16A, c/obturadores, dupla UN 7
9.7 COMANDO DE ESTORES E A.C.
175 |9.7.1 Quadro de Alarme incluindo \'besouro\', \'puxador\' e cableamento. [UN | 1
8.8 ILUMINAGCAO INTERIOR
9.8.1 LUMINARIAS
9.8.1.1 Fornecimento e instalagcdo de Luminéarias de acordo com as Pegcas Desenhadas e Caderno de Encargos, totalmente electrificadas incluindo |ampadas e acessorios de ligagéo e
9.8.1.11 ILUMINAQAO NORMAL E SENSORES
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176 |9.8.1.1.1. |Tipo 1 UN 1
1

177 19.8.1.1.1. |Tipo 2 UN 6
2

178 19.8.1.1.1. |Tipo 3 UN 2
3

179 |9.8.1.1.1. |Tipo 4 UN 3
4

180 |9.8.1.1.1. |Tipo5 UN 5
5

181 |9.8.1.1.1. |Tipo 6 UN 1
6

182 |9.8.1.1.1. |Tipo 7 UN 2
7
9.8.1.1.2 |ILUMINAGCAO SEGURANGA E EMERGENCIA
9.8.1.1.2. |Blocos Auténomos com autonomia minima de 2 horas incluindo circuitos de alimentacao, devidamente instalados
1

183 |[9.8.1.1.2. | BA permanentes UN 2
1.1

184 (9.8.1.1.2. |BA n/permanentes UN 8
1.2

185 [9.8.1.1.2. |Interruptor Geral dos Blocos Auténomos conforme Pecas Desenhadas devidamente instalado no QE e ligado. UN 1
1.3
10 CAPITULO 10 - INFRESTRUTURAS TELEFONICAS
10.1 Fornecimento, Montagem e Configuragao do Seguinte equipamento:

186 |10.1.1 Bastidor Mural 19\'\' com funcionalidade de ATI de acordo com a memdria descritiva e Pecas desenhadas. UN 1

187 |10.1.2 Sistema de captagdo de sinal TV de acordo com a memdria descritiva e Pegas desenhadas UN 1
10.1.3 Fornecimento e montagem do seguinte material:

188 |(10.1.4 Rede de Tubagens e Caixas incluindo os negativos e todos os trabalhos necessarios ao estabelecimento dos mesmos de acordo com a memdria descritiva e Pecas | vg 1

desenhadas

189 |[10.1.5 Estabelecimento de rede de cabos por tecnologia de acordo com a memdria descritiva e Pegas desenhadas. vg 1
10.2 Estabelecimento de tomadas terminais de acesso por tecnologia de acordo com a memoéria descritiva e Pegas desenhadas:

190 |10.2.1 Tomadas PC - RJ45 CAT6, dupla UN 3

191 |10.2.2 Tomadas dupla FO - SC APC UN 1

192 |10.2.3 Tomada Mista (P+C) UN 4

193 [10.3 Estabelecimento de rede de terras de equipotencializagdo de equipamentos e elementos de rede de acordo com a meméria descritiva e Pegas desenhadas: vg 1

194 |10.4 Realizacdo de Testes e Ensaios de acordo com as especificagfes regulamentares vg 1
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