Rede viária	Extensão (km)	N.º Vias	Cenário I	Cenário II								Cenário III			Cenário IV		
				II.1		II.2	II.3		II.4	II.5		III.1		III.2	IV.1		IV.2
				Concessão I (2025)	Concessão II (2029)	Concessão (2029)	Concessão I (2025)	Concessão II (2029)	Concessão (2025 & 2029)	Concessão I (2025)	Concessão II (2029)	Concessão I (2025)	Concessão II (2029)	Concessão (2025&2029)	Concessão I (2025)	Concessão II (2029)	Concessão (2025&2029)
4.1 Troços Atualmente Concessionados:																	
4.1.1. Concessionados à Vialitoral																	
4.1.1.1. Via Rápida Ribeira Brava/Machico Sul (VR1)	36,94	2x2	36,94	36,94		36,94	36,94		36,94	36,94		36,94		36,94	36,94		36,94
4.1.2. Concessionados à Viaexpresso																	
4.1.2.1. Via Expresso 1 – Machico/Ribeira de São Jorge	18,50	1x1	18,50		18,50	18,50		18,50	18,50		18,50		18,50	18,50		18,50	18,50
4.1.2.2. Via Expresso 2 – São Vicente/Porto Moniz	14,90	1x1	14,90		14,90	14,90		14,90	14,90		14,90		14,90	14,90		14,90	14,90
4.1.2.3. Via Expresso 3 – Ribeira Brava/Madalena do Mar	8,10	1x1	8,10		8,10	8,10		8,10	8,10		8,10		8,10	8,10		8,10	8,10
4.1.2.4. Via Expresso 3 – Arco da Calheta/Raposeira	11,60	1x1	11,60		11,60	11,60		11,60	11,60		11,60		11,60	11,60		11,60	11,60
4.1.2.5. Via Expresso 4 – Ribeira Brava/Meia Légua	2,72	1x1	2,72		2,72	2,72		2,72	2,72		2,72		2,72	2,72		2,72	2,72
4.1.2.6. Via Expresso 4 – Serra de Água/São Vicente	11,40	1x1	11,40		11,40	11,40		11,40	11,40		11,40		11,40	11,40		11,40	11,40
4.1.3. Troços em Exploração pela SREI/DRE:																	
4.1.3.1. Via Rápida Machico Sul/Caniçal (VR1)	6,76	2x2	6,76	6,76		6,76	6,76		6,76	6,76		6,76		6,76	6,76		6,76
4.1.3.2. Via Rápida Câmara de Lobos/Estreito de Câmara de Lobos (VR2)	2,50	2x2	2,50				2,50		2,50	2,50		2,50		2,50	2,50		2,50
4.1.3.3. Via Expresso 1 – Ribeira de São Jorge/S. Jorge	2,30	1x1	2,30				2,30		2,30		2,30	2,30		2,30	2,30		2,30
4.1.3.4. Via Expresso 1 – Boaventura/São Vicente	7,10	1x1	7,10				7,10		7,10		7,10	7,10		7,10	7,10		7,10
4.1.3.5. Via Expresso 3 – Madalena do Mar/Arco da Calheta	3,53	1x1	3,53		3,53	3,53		3,53	3,53		3,53		3,53	3,53		3,53	3,53
4.1.3.6. Via Expresso 3 – Raposeira/Ponta do Pargo	5,72	1x1	5,72				5,72		5,72		5,72	5,72		5,72	5,72		5,72
4.1.3.7. Via Expresso 5 – Caniço/Camacha	3,85	1x1	3,85				3,85		3,85	3,85		3,85		3,85	3,85		3,85
4.1.3.8. Via Expresso 6 – Túnel do Curral das Freiras	2,60	1x1	2,60				2,60		2,60	2,60		2,60		2,60	2,60		2,60
4.1.3.9. Via Expresso 7 – Túnel do Jardim do Mar/Paúl do Mar	2,65	1x1	2,65				2,65		2,65		2,65	2,65		2,65	2,65		2,65
4.1.3.10. Via Expresso 8 – Cota 500	2,20	1x1	2,20				2,20		2,20	2,20		2,20		2,20	2,20		2,20
4.1.3.11. ER117 - Ligação VR2 ao Covão	0,93	1x1	0,93				0,93		0,93	0,93		0,93		0,93	0,93		0,93
4.1.4. Troços em construção pela SREI/DRE:																	
4.1.4.1. Túnel do Jardim do Mar	1,05	1x1	1,05				1,05		1,05		1,05	1,05		1,05	1,05		1,05
4.1.4.2. Troço Jardim Mar – Estreito da Calheta	0,83	1x1	0,83				0,83		0,83		0,83	0,83		0,83	0,83		0,83
4.1.4.3. ER117 - Ligação do Covão ao Jardim da Serra	2,72	1x1	2,72				2,72		2,72	2,72		2,72		2,72	2,72		2,72
4.1.4.4. Via Expresso 1 – S. Jorge/Arco de S. Jorge	3,69	1x1	3,69				3,69		3,69		3,69	3,69		3,69	3,69		3,69
4.1.4.5. Via Expresso 1 – Arco de S. Jorge/Boaventura	2,83	1x1	2,83				2,83		2,83		2,83	2,83		2,83	2,83		2,83
4.1.5. Novos Troços	7,71			Não		Não	Não		Não	Não							
Construção & Exploração - Concessionária												√ (7,71 km)		√ (7,71 km)			
Construção - RAM; Exploração - Concessionária															√ (7,71 km)		√ (7,71 km)
Total parcial	155,42	-	155,42	43,70	70,75	114,45	84,67	70,75	155,42	58,50	96,92	92,38	70,75	163,13	92,38	70,75	163,13
TOTAL			155,42		114,45	114,45		155,42	155,42		155,42		163,13	163,13		163,13	163,13