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ANEXO II
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Concessão

(2025&2029)
4.1           Troços Atualmente Concessionados:
4.1.1.            Concessionados à Vialitoral
4.1.1.1.         Via Rápida Ribeira Brava/Machico Sul (VR1) 36,94      2x2 36,94                  36,94                  36,94                           36,94                     36,94                36,94                36,94                   36,94                      36,94                   36,94                   

4.1.2.            Concessionados à Viaexpresso
4.1.2.1.         Via Expresso 1 – Machico/Ribeira de São Jorge 18,50      1x1 18,50                  18,50                  18,50                           18,50                     18,50                18,50                18,50                   18,50                      18,50                   18,50                   
4.1.2.2.         Via Expresso 2 – São Vicente/Porto Moniz 14,90      1x1 14,90                  14,90                  14,90                           14,90                     14,90                14,90                14,90                   14,90                      14,90                   14,90                   
4.1.2.3.         Via Expresso 3 – Ribeira Brava/Madalena do Mar 8,10        1x1 8,10                    8,10                    8,10                             8,10                       8,10                  8,10                  8,10                     8,10                        8,10                     8,10                     
4.1.2.4.         Via Expresso 3 – Arco da Calheta/Raposeira 11,60      1x1 11,60                  11,60                  11,60                           11,60                     11,60                11,60                11,60                   11,60                      11,60                   11,60                   
4.1.2.5.         Via Expresso 4 – Ribeira Brava/Meia Légua 2,72        1x1 2,72                    2,72                    2,72                             2,72                       2,72                  2,72                  2,72                     2,72                        2,72                     2,72                     
4.1.2.6.         Via Expresso 4 – Serra de Água/São Vicente 11,40      1x1 11,40                  11,40                  11,40                           11,40                     11,40                11,40                11,40                   11,40                      11,40                   11,40                   

4.1.3.            Troços em Exploração pela SREI/DRE:
4.1.3.1.         Via Rápida Machico Sul/Caniçal (VR1) 6,76        2x2 6,76                    6,76                    6,76                             6,76                       6,76                  6,76                  6,76                     6,76                        6,76                     6,76                     
4.1.3.2.         Via Rápida Câmara de Lobos/Estreito de Câmara de Lobos (VR2) 2,50        2x2 2,50                    2,50                       2,50                  2,50                  2,50                     2,50                        2,50                     2,50                     
4.1.3.3.         Via Expresso 1 – Ribeira de São Jorge/S. Jorge 2,30        1x1 2,30                    2,30                       2,30                  2,30                  2,30                     2,30                        2,30                     2,30                     
4.1.3.4.         Via Expresso 1 – Boaventura/São Vicente 7,10        1x1 7,10                    7,10                       7,10                  7,10                  7,10                     7,10                        7,10                     7,10                     
4.1.3.5.         Via Expresso 3 – Madalena do Mar/Arco da Calheta 3,53        1x1 3,53                    3,53                    3,53                             3,53                       3,53                  3,53                  3,53                     3,53                        3,53                     3,53                     
4.1.3.6.         Via Expresso 3 – Raposeira/Ponta do Pargo 5,72        1x1 5,72                    5,72                       5,72                  5,72                  5,72                     5,72                        5,72                     5,72                     
4.1.3.7.         Via Expresso 5 – Caniço/Camacha 3,85        1x1 3,85                    3,85                       3,85                  3,85                  3,85                     3,85                        3,85                     3,85                     
4.1.3.8.         Via Expresso 6 – Túnel do Curral das Freiras 2,60        1x1 2,60                    2,60                       2,60                  2,60                  2,60                     2,60                        2,60                     2,60                     
4.1.3.9.         Via Expresso 7 – Túnel do Jardim do Mar/Paúl do Mar 2,65        1x1 2,65                    2,65                       2,65                  2,65                  2,65                     2,65                        2,65                     2,65                     
4.1.3.10.     Via Expresso 8 – Cota 500 2,20        1x1 2,20                    2,20                       2,20                  2,20                  2,20                     2,20                        2,20                     2,20                     
4.1.3.11.     ER117 - Ligação VR2 ao Covão 0,93        1x1 0,93                    0,93                       0,93                  0,93                  0,93                     0,93                        0,93                     0,93                     

4.1.4.            Troços em construção pela SREI/DRE:
4.1.4.1.         Túnel do Jardim do Mar 1,05        1x1 1,05                    1,05                       1,05                  1,05                  1,05                     1,05                        1,05                     1,05                     
4.1.4.2.         Troço Jardim Mar – Estreito da Calheta 0,83        1x1 0,83                    0,83                       0,83                  0,83                  0,83                     0,83                        0,83                     0,83                     
4.1.4.3.         ER117 - Ligação do Covão ao Jardim da Serra 2,72        1x1 2,72                    2,72                       2,72                  2,72                  2,72                     2,72                        2,72                     2,72                     
4.1.4.4.         Via Expresso 1 – S. Jorge/Arco de S. Jorge 3,69        1x1 3,69                    3,69                       3,69                  3,69                  3,69                     3,69                        3,69                     3,69                     
4.1.4.5.         Via Expresso 1 – Arco de S. Jorge/Boaventura 2,83        1x1 2,83                    2,83                       2,83                  2,83                  2,83                     2,83                        2,83                     2,83                     

4.1.5.            Novos Troços 7,71        Não Não
                        Construção & Exploração - Concessionária √ (7,71 km) √ (7,71 km)
                        Construção - RAM; Exploração - Concessionária √ (7,71 km) √ (7,71 km)

Total parcial 155,42               43,70                  70,75                  114,45                         84,67                     70,75                     155,42              58,50                96,92                92,38                   70,75                   163,13                    92,38                   70,75                   163,13                

TOTAL 155,42               114,45                         155,42              163,13                    163,13                
155,42    

114,45                                                 155,42                                                       
-

155,42                                            

Rede viária

Não Não

II.1 II.3

Cenário II

 N.º Vias 

Não

II.5 Extensão

(km) 
Cenário I

Cenário IV

IV.1

163,13                                                  

Cenário III

III.1

163,13                                                  


