MATCO

MARCO DE CANAVESES

Municipio do Marco de Canaveses

Procedimento 22/2022/EM

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 ESTALEIRO E TRABALHOS DIVERSOS
1.1 ESTALEIRO
1 1.1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro principal, secundério ou qualquer outra instalacéo proviséria de apoio a execugéo dos trabalhos, de acordo com o artigo 350.° do | vg 1
Cadigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, e alteragdes posteriores. Inclui as instalagbes, redes provisorias de agua,
aguas residuais, aguas pluviais, eletricidade e de meios de comunicagao, vias internas de circulagédo e todos os demais elementos necessarios a montagem e construcéo
dos mesmos para o conjunto dos trabalhos incluidos na empreitada, bem como limpeza, vedacédo e sinalizagdo, regularizacdo de terrenos e limpeza de entulhos, de
acordo com as diversas pecas do projeto.
2 1.1.2 Manutencao global do estaleiro durante a execucao dos trabalhos da empreitada. vg 1
3 113 Fornecimento e montagem de painel de publicidade a colocar nas frentes de trabalho com, no minimo, os seguintes elementos: designacdo da obra, entidade [ UN 1
adjudicante, adjudicatario, valor da adjudicacéo, prazo, data provavel de conclusdo, entidade financiadora, equipa projetista e fiscalizadora, com a apresentacéo dos
respetivos logotipos, de acordo com as indicages da Fiscalizagdo e a legislagdo em vigor. Inclui a sua remogao final a vazadouro licenciado da responsabilidade da
Entidade Executante.
1.2 SEGURANCA E SAUDE
4 1.2.1 Sinalizagdo da(s) frente(s) de trabalho, de acordo com o Plano de Seguranga e Saude e eventuais Planos de Sinalizagdo Temporaria, atendendo as diversas disposicdes | vg 1
legais em vigor.
5 1.2.2 Desenvolvimento do Plano de Seguranca e Saude constante do processo de concurso, a validar pelo Coordenador de Seguranca e Saude e a aprovar pelo Dono da | vg 1
Obra previamente ao inicio da empreitada, nos termos do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro.
6 123 Implementagdo do Plano de Seguranca e Salde, nos termos do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e de acordo com as indicag6es do Coordenador de | vg 1
Seguranca e Saude.
7 1.24 Fornecimento dos elementos necessarios a elaboragdo da Compilagdo Técnica da obra, nos termos do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, anteriormente a | vg 1
Recegao Provisoéria da obra.
1.3 RESIDUOS DE CONSTRUGCAO E DEMOLICAO
8 1.31 Desenvolvimento do Plano de Prevencéo e Gestéo de Residuos de Construcédo e Demolicéo, de acordo com os trabalhos previstos no projeto, nos termos do Decreto-Lei | vg 1
n.° 46/2008, de 12 de marco, e demais legislacdo complementar.
9 132 Implementagdo do Plano de Prevencéo e Gestao de Residuos de Construcdo e Demoligao, aprovado pelo Dono de Obra, nos termos do Decreto-lei n.° 46/2008, de 12 | vg 1
de marco, e demais legislagdo complementar.
14 TELAS FINAIS
10 (141 Elaboracgéo e fornecimento das telas finais da obra, de acordo com o executado e abrangendo toda a empreitada, em suporte informéatico (CD/DVD) e papel (trés cépias), | vg 1
realizada de acordo com as indicac¢des da Fiscalizag&o.
2 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
21 LEVANTAMENTO E REPOSICAO DE PAVIMENTOS
21.1 Cubos de granito
11 (2111 Levantamento de pavimento em cubos, incluindo marcagéo da rede no pavimento, transporte dos produtos removidos a vazadouro licenciado da responsabilidade da | m2 343,35
Entidade Executante, bem como todos os trabalhos complementares necessarios.
2.1.1.2 Reposi¢cédo do pavimento em cubos, incluindo sinalizagdo horizontal, bem como o fornecimento e assentamento das seguintes camadas:
12 (2.1.1.2.1 |Agregado britado de granulometria extensa, depois do recalque, regada e cilindrada. | m2 | 185,85
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13 |2.1.1.2.2 |Camada de assentamento em areia, numa espessura minima ap6s compactacao de 0,05 m, incluindo fecho de juntas com areia. m2 343,35
14 |2.1.1.2.3 |Cubos de granito, com aproveitamento do material existente, quando aceite pela Fiscalizagdo, e aplicagdo de novos, se necessario. m2 343,35
2.2 MOVIMENTO DE TERRAS
221 Escavagao por meios manuais ou mecanicos, incluindo decapagem, desmatacéao, abate de arvores, entivacao e rebaixamento do nivel freatico, se necessario, e eventual demoli¢ao,
reparacdo ou reposicdo de estruturas e infraestruturas enterradas existentes, bem como todos os trabalhos complementares que se revelem necesséarios. A escavacdo seréa
15 (2211 Rocha dura (25%) m3 48,32
16 |2.2.1.2 Rocha branda (25%) m3 48,32
17 (2.2.1.3 Terra compacta (50%) m3 96,64
18 (2.2.2 Fornecimento e aplicacéo de material granular fino (0/5 mm) de empréstimo, para assentamento e prote¢édo da tubagem em camadas de 0,10 m, incluindo compactagéo | m3 98,36
de modo a atingir uma compactacéo superior a 95% do Ensaio Proctor Modificado, sem danificar a tubagem.
19 (2.2.3 Fornecimento e aplicacéo de aterro com material da propria vala cirandado e isento de pedras de dimensao superior a 0,02 m, ou material de mancha de empréstimo, se [ m3 7,43
necessario, incluindo compactacao por camadas de espessura ndo superior a 0,20 m, de modo a atingir uma compactacéo superior a 95% do Ensaio de Proctor
Modificado, sem danificar a tubagem.
20 |2.24 Fornecimento e aplicagdo de fita sinalizadora para a tubagem em plastico com 0,30 m de largura, com a identificagdo do Dono da Obra e da infraestrutura a que se | m 315
refere, de acordo com as pecas do projeto.
21 |2.25 Remocéo e transporte a vazadouro licenciado, da responsabilidade da Entidade Executante, dos produtos sobrantes. m3 229,99
2.3 TUBAGEM E ACESSORIOS
231 Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD PE100, da classe de pressdo nominal PN16, com liga¢do por eletrofus&o, cumprindo a norma europeia EN 12201 e certificado
de produto reconhecido no territério nacional, incluindo acessoérios e todos os trabalhos complementares. Diametro:
22 [2.31.1 [DN90 [m | 315
2.3.2 Fornecimento e assentamento de acessorios para agua potavel em FFD, da classe de pressdo PN16, incluindo junta de estanqueidade de flanges com alma metalica e parafusos,
bem como todos os materiais e trabalhos necessarios:
2321 Flange de adaptacéo com anel de tensé&o para tubo de PE (incluindo casquilho em ago inox AlISI 304 para refor¢o interior da tubagem de PEAD) de didmetro nominal:
23 [23.2.1.1 [80/90 mm. [UN | 2
2.3.2.2 Té de 3 flanges de diametro nominal:
24 [2.3.2.21 [150x80 mm. [UN | 1
2.3.2.3 Junta flange multimateriais com garras sistema GFIX® de diametro nominal:
25 [2.3.2.3.1 [60/65 (63x83) mm. UN 1
26 |2.3.2.3.2 |[150 (152x182) mm. UN 2
2324 Cone de reducéo de 2 flanges de diametro nominal:
27 [2.3.2.4.1 [80x60 mm. [UN | 1
2.3.3 VALVULAS
2.3.3.1 Fornecimento e assentamento de valvulas de cunha elastica, flangeada, com comprimento curto, totalmente sobremoldada e vulcanizada com elastomero, em FFD, da classe de
pressédo PN16, incluindo, macigo, campanula de haste fixa, manga em PVC, caixa cilindrica com tampa, junta de estanqueidade de flanges com alma metélica, parafusos, bem como
todos os trabalhos e acessoérios complementares, de diametro nominal:
28 [2.33.1.1 [80mm. [uN | 2
234 RAMAIS DOMICILIARIOS
234.1 Execucdo de ramal de abastecimento de dgua em tubagem de PEAD PE100 PN16, incluindo levantamento e reposicdo de pavimentos, movimento de terras, fornecimento e
aplicacdo de tubagem e acessorios, bem como todos os trabalhos e acessérios complementares de acordo com o desenho tipo, no diametro:
29 [23.4.11 [DN32mm | UN 9
235 MARCOS DE INCENDIO
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30 |2.35.1 Instalagdo completa de marco de incéndio, saliente, derrubavel DN100, de 3 saidas, sendo uma central de 100 mm e duas laterais de 65 mm e 65 mm, com racord | UN 1
suplente, ligacédo \"STORZ\", corpo inferior com 0,60 m de comprimento e sistema anti-choque por derrube e hidraulico, incluindo: \"S\" de ajustamento de altura em FFD
(se necessario); curva de pé em FFD; valvula de cunha elastica, em FFD, da classe de pressao PN16, haste para valvula em PEAD, tampa de prote¢do em pléstico, tubo
de protecdo em PVC DN9O0, caixa cilindrica com tampa em formato triangular; té de derivacdo em FFD; flanges de adaptagdo com anel de tensédo para tubo de PE
(incluindo casquilho em aco inox AISI 304 para reforco interior da tubagem de PEAD); macicos de betdo simples e incluindo movimento de terras e levantamento e
reposicdo de pavimentos e todos os demais acessorios e trabalhos necessarios ao seu bom funcionamento, conforme pormenor tipo.
2.4 TRABALHOS FINAIS
31 |24.1 Realizagdo de ensaios de presséo das condutas de acordo com a norma europeia EN 805, bem como a apresentagao dos respetivos relatérios em CD/DVD. vg 1
32 |24.2 Limpeza e desinfecgdo geral das instalagdes e tubagens, com solucéo de hipoclorito de sédio, de acordo com o Caderno de Encargos. vg 1
3 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS - RUA CASA NOVA
3.1 LEVANTAMENTO E REPOSIQZ\O DE PAVIMENTOS
3.11 Cubos de granito
33 |31.1.1 Levantamento de pavimento em cubos, incluindo marcacéo da rede no pavimento, transporte dos produtos removidos a vazadouro licenciado da responsabilidade da | m2 428,4
Entidade Executante, bem como todos os trabalhos complementares necessarios.
3.1.1.2 Reposi¢céo do pavimento em cubos, incluindo sinalizagdo horizontal, bem como o fornecimento e assentamento das seguintes camadas:
34 |3.1.1.2.1 |Agregado britado de granulometria extensa, depois do recalque, regada e cilindrada. m2 249,9
35 |3.1.1.2.2 |Camada de assentamento em areia, numa espessura minima apés compactacéo de 0,05 m, incluindo fecho de juntas com areia. m2 428,4
36 |3.1.1.2.3 |Cubos de granito, com aproveitamento do material existente, quando aceite pela Fiscalizacdo, e aplicacéo de novos, se necessario. m2 428,4
3.2 MOVIMENTO DE TERRAS
3.2.1 Escavacéo por meios manuais ou mecanicos, incluindo decapagem, desmatagao, abate de arvores, entivacéo e rebaixamento do nivel freatico, se necessario, e eventual demolicéo,
reparacdo ou reposicdo de estruturas e infraestruturas enterradas existentes, bem como todos os trabalhos complementares que se revelem necessarios. A escavacdo sera
37 ]3.2.11 Rocha dura (25%) m3 91,3
38 |3.2.1.2 Rocha branda (25%) m3 91,3
39 [3.2.13 Terra compacta (50%) m3 182,59
40 |3.2.2 Fornecimento e aplicacéo de material granular fino (0/5 mm) de empréstimo, para assentamento e prote¢éo da tubagem em camadas de 0,10 m, incluindo compactagéo | m3 149,95
de modo a atingir uma compactacéo superior a 95% do Ensaio Proctor Modificado, sem danificar a tubagem.
41 (3.2.3 Fornecimento e aplicacéo de betdo de limpeza sob a camada de envolvimento em betédo da tubagem. Inclui todos os trabalhos complementares necessarios. Classe: | m3 0,21
C12/15 Dmax22 X0 S3.
42 |3.24 Fornecimento e aplicagdo de betdo armado, incluindo aditivo hidr6fugo, ou equivalente, na camada de envolvimento da tubagem. Inclui todos os trabalhos | m3 1,38
complementares necessarios. Classe: C25/30 Dmax22 XC2(P) Cl0.4 S3; A400 NR.
43 |3.25 Fornecimento e aplicagcdo de aterro com material da propria vala cirandado e isento de pedras de dimensao superior a 0,02 m, ou material de mancha de empréstimo, se | m3 87,48
necessario, incluindo compactacao por camadas de espessura nado superior a 0,20 m, de modo a atingir uma compactacéo superior a 95% do Ensaio de Proctor
Modificado, sem danificar a tubagem.
44 (3.2.6 Fornecimento e aplicacdo de fita sinalizadora para a tubagem em plastico com 0,30 m de largura, com a identificacdo do Dono da Obra e da infraestrutura a que se [ m 357
refere, de acordo com as pegas do projeto.
45 |3.2.7 Remocéo e transporte a vazadouro licenciado, da responsabilidade da Entidade Executante, dos produtos sobrantes. m3 343,66
3.3 TUBAGEM E ACESSORIOS
3.31 Fornecimento e assentamento de tubagem em polipropileno corrugado, de rigidez circunferencial SN8, com abocardo integral e perpendicular relativamente a tubagem e juntas de
estanquidade integrada em EPDM, cumprindo a norma europeia EN 13476 e certificado de produto reconhecido no territério nacional, incluindo acessorios e todos os trabalhos
46 |3.3.1.1 DN200 m 357
47 |[3.3.2 Fornecimento de macigos em betdo para ancoragem da tubagem em trocos com inclinagdes elevados, incluindo o fornecimento e aplicagdo de todos os materiais | UN 4
necessarios, de acordo com as pegas do projeto.
3.4 CAMARAS DE VISITA
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34.1

Execucgéo de caAmara de visita completa, incluindo:

- levantamento e reposi¢éo de pavimentos e movimento de terras;

- camada de fundacéo, betdo de limpeza e elementos estruturais em betédo armado, incluindo juntas;
- acessorios de ligagao as tubagens;

- moldagem do fundo;

- revestimento exterior e interior;

- todos os elementos complementares de acordo com as pecgas do projeto.

Tipo de cAmara de visita:

48

34.11

1,0m H<2,5m; D=1,00 m; cobertura troncocoénica. UN 15

49

3.4.1.2

25m H 5,0m; D=1,25 m; cobertura troncocénica. UN 2

3.4.2

Fornecimento e instalacdo de dispositivo de fecho para camara de visita, em ferro fundido, da classe D400 segundo a norma EN 124, incluindo inscricdes e fecho de seguranca,
dotado de dispositivo anti-roubo, devidamente chumbado a estrutura. Dimensdes interiores minimas de:

50

3.4.21

DN600 [UN | 17

3.43

Fornecimento e aplicagdo de dispositivo de acesso a camara de visita do tipo escadas fixas em PRFV, incluindo elementos de fixacdo em aco inox AISI 316L, de acordo com a
norma NP EN 14396, para camara de visita com altura:

51

3.4.3.1

Inferior a 2,5 m. UN 15

52

3.4.3.2

Compreendida entre 2,5 e 5,0 m. UN 2

53

3.4.4

Adaptacao de camara de visita existente, de forma a realizar a ligacdo da rede a executar, incluindo: UN 1
- levantamento e reposic¢éo de pavimentos;

- movimento de terras;

- elementos estruturais em betdo armado, incluindo juntas;

- acessorios de ligagdo as tubagens;

- moldagem do fundo;

- execucao de queda suave ou guiada, se necessario;

- dispositivo de acesso;

- revestimento exterior e interior;

- remocao de elementos sobrantes a vazadouro licenciado da responsabilidade da Entidade Executante;
- todos os elementos e acessorios necessarios de acordo com as pegas do projeto.

3.5

RAMAIS DOMICILIARIOS

54

3.5.1

Execuc¢éo de cAmara ramal de ligacdo completa, incluindo: UN 11
- levantamento e reposi¢é@o de pavimentos e movimento de terras;

- elementos em beté@o armado;

- base com trés entradas e diametro de 400 mm, tubo de elevagdo com altura a definir pela Fiscalizagdo e sistema telescopico em polipropileno;
- todos os elementos e acessorios necessarios de acordo com as pegas do projeto.

55

35.2

Fornecimento e instalacéo de dispositivo de fecho para camara de ramal de ligagdo, em ferro fundido, da classe D400 segundo a norma NP EN 124, incluindo inscri¢es | UN 11
e fecho de seguranca, dotado de dispositivo anti-roubo, devidamente chumbado a estrutura, com as dimensoes interiores minimas 0,4 x 0,4 m.

3.5.3

Execuc¢édo de ramal domiciliario, incluindo:

- levantamento e reposicéo de pavimentos e movimento de terras;

- tubagem e acessorios em polipropileno corrugado, de acordo com a norma europeia EN 13476 e certificado de produto reconhecido no territério nacional;

- forquilha do mesmo material na ligagdo ao coletor ou ligagdo a cAmara de visita com execucédo de queda guiada, se necessario, incluindo acessorios e macicos de amarragéo;
- todos os elementos e acessorios necessarios de acordo com as pegas do projeto.

Diametro do ramal:

56

3.5.3.1

DN125 [un | 7
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57 |[3.5.3.2 DN160 UN 3
58 [3.5.3.3 DN200 UN 1
3.6 TRABALHOS FINAIS
59 |3.6.1 Realizacdo de ensaios de estanquidade da rede de drenagem, incuindo camaras de visita e tubagem, de acordo com a norma portuguesa NP EN 1610, bem como a | vg 1
apresentacao dos respetivos relatérios em CD/DVD.
60 |3.6.2 Inspecgéo video ao interior da rede de drenagem de aguas residuais e apresentagéo final em CD/DVD com relatério, incluindo a execucéo dos trabalhos preparatorios | m 357

necessarios.
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