
Município de Guimarães
Procedimento 47/22

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 MONTAGEM DE ESTALEIRO
1 1.1 Montagem e desmontagem do(s) estaleiro(s), incluindo o arranjo paisagístico da área após a desmontagem. vg 1
2 1.2 Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com o caderno de encargos. vg 1
3 1.3 Desenvolvimento, implementação e monitorização do PSS-Plano de Segurança e Saúde vg 1
4 1.4 Desenvolvimento, implementação e monitorização do Plano de Gestão de Resíduos vg 1
 2 Obras de contenção:
5 2.1.1 Demolição de muros de suporte( em granito), muros de vedação, paredes, guarda corpos ou muros de ala de aquedutos, pontes e pontões, qualquer que seja a sua

constituição.
m3 187,5

6 2.1.2 Escavação para abertura de caboucos em terreno de qualquer natureza, incluindo carga, transporte de produtos escavados  a depósito  e eventual indemnização por
depósito e todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessários para correta execução.

m3 22

7 2.1.3 Aterro com produtos resultantes da escavação ou outros, incluindo transporte, espalhamento, compactação e rega se necessário. m3 22
 3 Execução de Muro em Betão Ciclopico.
 3.1 Em betão ciclópico.
8 3.2 Execução de fundação em betão ciclópico, cofragem e descofragem, escoramento e descoramento, cura, vibração, rega, bem como todos os  trabalhos e materiais

necessários à sua execução
m3 47,79

9 3.3 Fornecimento e aplicação de betão ciclópico em muro de suporte de terras, incluindo colocação de barbacãs em tubo de PVC de D50mm espaçados de 1metro,
cofragem e descofragem, escoramento e descoramento, cura, vibração, rega, bem como todos os  trabalhos e materiais necessários à sua execução,

m3 56,25

10 3.4 Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa de desgaste a quente, para execução de  remate inclui rega de colagem e ainda todos os trabalhos e materiais
necessários.

TON 60
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