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Lista de Artigos

Linha | Cod. Designacéo Unidade Qtd | Requisitos Local de entrega

1 11 9 de setembro - VIGILANTE PRS 1| Vigilancia de espago e materiais - 17:00 - 23:59 Conforme Caderno Encargos

2 1.2 10 de setembro - VIGILANTE PRS 1| Vigilancia de espaco e materiais - 00:00 - 23:59 Conforme Caderno Encargos

3 1.3 11 de setembro - VIGILANTE PRS 1 [ Vigilancia de espago e materiais - 00:00 - 23:59 Conforme Caderno Encargos

4 (1.4 12 de setembro - VIGILANTE PRS 1| Vigilancia de espaco e materiais - 00:00 - 10:00 Conforme Caderno Encargos

5 15 13 de setembro - VIGILANTE PRS 1 | Vigilancia de espaco e materiais - 00:00 - 10:00 Conforme Caderno Encargos

6 1.6 13 de setembro - VIGILANTE PRS 1| Vigilancia de espaco e materiais - 17:00 - 23:59 Conforme Caderno Encargos

7 1.7 14 de setembro - VIGILANTE PRS 1] Vigilancia de espago e materiais - 00:00 - 10:00 Conforme Caderno Encargos

8 1.8 14 de setembro - VIGILANTE PRS 1| Controlo de entradas - 17:00 - 23:59 Conforme Caderno Encargos

9 1.9 15 de setembro - VIGILANTE PRS 2 | Vigilancia de espaco e materiais - 15:00 - 00:00 Conforme Caderno Encargos

10 |1.10 15 de setembro - ARE PRS 2 | Controlo entradas; frente de palco - 20:00 - 23h59 Conforme Caderno Encargos

11 111 16 de setembro - VIGILANTE PRS 1 | Vigilancia de espaco e materiais - 00:00 - 10:00 Conforme Caderno Encargos

12 |1.12 16 de setembro - ARE PRS 2 | Vigilancia de espago e materiais; controlo entradas; frente de | Conforme Caderno Encargos
palco - 00:00 - 23:59

13 (1.13 16 de setembro - ARE PRS 2| Vigilancia de espago e materiais; controlo entradas - 15:00 - | Conforme Caderno Encargos
23:59

14 (1.14 16 de setembro - ARE PRS 9 | Vigilancia de espaco e materiais; controlo entradas; frente de | Conforme Caderno Encargos
palco - 19:00 - 00:00

15 |1.15 17 de setembro - ARE PRS 9| Vigilancia de espaco e materiais; bilheteira; frente de palco - | Conforme Caderno Encargos
00:00 - 04:00

16 (1.16 17 de setembro - ARE PRS 1| Vigilancia de espaco e materiais; controlo entradas; frente de | Conforme Caderno Encargos
palco - 00:00 - 15:00

17 (1.17 17 de setembro - ARE PRS 2| Vigilancia de espaco e materiais; controlo entradas; frente de | Conforme Caderno Encargos
palco - 12:00 - 23:59

18 |1.18 17 de setembro - ARE PRS 10 | Vigilancia de espaco e materiais; controlo entradas; frente de | Conforme Caderno Encargos
palco - 19:00 - 00:00

19 (1.19 18 de setembro - ARE PRS 10 | Vigilancia de espago e materiais; controlo entradas; frente de | Conforme Caderno Encargos
palco - 00:00 - 05:00

20 |1.20 18 de setembro - ARE PRS 1| Vigilancia de espaco e materiais; controlo entradas; frente de | Conforme Caderno Encargos
palco - 05:00 - 12:00

21 |1.21 18 de setembro - ARE PRS 2| Vigilancia de espacgo e materiais; controlo entradas; frente de [ Conforme Caderno Encargos
palco - 12:00 - 23:59

22 |1.22 18 de setembro - ARE PRS 4| Vigilancia de espaco e materiais; controlo entradas; frente de [ Conforme Caderno Encargos
palco - 18:00 - 23:59

23 |1.23 19 de setembro - ARE PRS 4 | Vigilancia de espaco e materiais; controlo entradas; frente de | Conforme Caderno Encargos
palco - 23:59 - 02:00
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24 |1.24

19 a 21 setembro - VIGILANTE

PRS

[ay

Vigilancia de espaco e materiais - 00:00 do dia 19 as 18:00 do
dia 21

Conforme Caderno Encargos
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