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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha

Cod.

Desighacao |Unidade | Qtd

CONSIDERAGOES GERAIS

11

Deve estar incluido em todos os artigos os custos inerentes a execucédo de serventia de construcao civil de apoio a toda a especialidade, incluindo abertura e tapamento de rogos e
ranhuras, cedéncia de equipamentos, cedéncia de méo de obra e demais trabalhos de apoio necessarios, de acordo com pecas escritas e desenhadas.

12

Deve estar incluido em todos os artigos os custos inerentes a fornecimento, carga, transporte, descarga, arrumacao, preparacdo das superficies e aplicacdo de todos os
dispositivos e acessdrios, materiais, equipamentos e trabalhos inerentes e necessarios a uma perfeita execucédo, de acordo com pegas escritas e desenhadas.

1.3

Todos os materiais a aplicar e trabalhos a executar deverdo ter prévia aprovacao da fiscalizagdo da obra apds apresentagdo de uma amostra representativa e/ou execugao dum
trogco experimental.

1.4

Deve estar incluido em todos os artigos os custos inerentes a vistorias, nomeadamente para efeitos de certificacdo de instalacfes, ensaios, compilacdo técnica, assisténcia técnica
e trabalhos de construgdao civil associados a instalagdes técnicas, de acordo com pegas escritas e desenhadas.

15

Gestdo de residuos em obra (PPGRCD) - Execucdo de todos os trabalhos e implementacdo das medidas previstas no PPGRCD, incluindo a recolha, triagem (separacdo dos
residuos por tipologia de materiais), licenciamento, armazenamento temporario, assegurando igualmente que os RCD sdo mantidos na obra o menor tempo possivel, bem como a
promocéao da reutilizagdo de materiais e a incorporacao de reciclados de RCD na obra, ou nos casos que tal ndo seja possivel, o seu transporte e encaminhamento para operadores
de gestao licenciados, tendo em vista a sua posterior utilizag@o, valorizacdo ou eliminacdo, por esta ordem de prioridade, inclui ainda, todos os custos inerentes ao registo
(SIRAPA), na Agéncia Portuguesa do Ambiente(APA), dos residuos produzidos no ambito da obra, bem como de todas as taxas relativas a gestéo e tratamento de residuos inertes

1.6

As eventuais referencias a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, sao apresentadas a titulo meramente indicativo de qualidade pretendido, devendo entender-se
associadas ao termo \\\" tipo ou equivalente\\\".

17

Os trabalhos, equipamentos e materiais mencionados neste mapa de quantidades, deverdo ser conforme o especificado no Caderno de Encargos e nas restantes pecas escritas e
desenhadas do projeto, em caso de duvida deverdo ser aplicados segundo as boas técnicas da especialidade, de todos os materiais e equipamentos descriminados.

1.8

As listas de quantidades apresentadas neste documento correspondem as pecas desenhadas e especificagfes técnicas do projeto, e deverdo ser confirmadas, retificadas e
completadas pelos concorrentes em termos de quantidades e precos, sendo que em caso de qualquer incoeréncia detetada esta devera ser devidamente esclarecida aquando da

1.9

Em todos os trabalhos, e assim no seu preco, devem considerar-se incluida a execucdo de todos os trabalhos preparatérios ou acessérios nomeadamente a execugdo de
montagem, construcdo, manutencao, desmontagem e demolicdo do estaleiro, satisfazendo as prescricdes relativas a seguranca, higiene e saude no trabalho, trabalhos de
restabelecimento de todas as servidGes e serventias que sejam necessarios executar, bem como de construcdo de acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, em
conformidade com a legislacdo em vigor, incluindo painel de identificacdo, vedacdo da obra, mobilizacdo de equipamento para execucéo dos trabalhos, limpeza final da obra nos
limites de intervencdo, com todos os trabalhos e materiais necessarios. Assim como, qualquer outro trabalho preparatério ou acessdrio inscrito no caderno de encargos e no
documento Descrigdo dos trabalhos preparatério ou acessérios anexo ao Projecto de Execucéo.

1.10

A implantagdo de toda a obra é feita de harmonia com as indicagcées do projecto e a partir de pontos principais bem definidos; é da inteira responsabilidade do empreiteiro a
demarcacdo e implantagcdo da obra com topéografo, de forma correcta, de todos os trabalhos a executar. Na escolha dos pontos principais dever-se-4 ter em atencdo o
desenvolvimento da obra e os movimentos de terras necessarios de forma a todas as implantaces a executar em obra se poderem relacionar aos pontos principais inicialmente

ESTALEIRO E TRABALHOS PREPARATORIOS

Montagem e desmontagem de estaleiro, de acordo com as normas, incluindo todos os arrajos e limpezas apds a conclusdo da obra. Manutengéo, durante o prazo de | vg 1
execucdo da obra, dos arruamentos de acesso limpos e em boas condiges de circulagdo. Sinalizagéo de transito, de obras e de seguranca que forem requeridas.
Cumprimento das normas de higiene e segurancga, bem assim como do Plano de Higiene e Seguranca aprovado. Todos os trabalhos preparatérios e acessérios.

2.2

Execucéo de todos os trabalhos de implementacdo das medidas, metodologias de triagem, tarefas de reutilizagcéo e/ou reciclagens previstas no PPGR do projeto de | vg 1
execucao, incluindo todos os encargos com os operadores licenciados, taxas e montagem de equipamentos e servicos.
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3 2.3 Retirada do pavimento existente, em cal¢cada graida, tendo a preocupagdo com o peneiramento e limpeza das pedras para posterior aproveitamento. Transporte a | m2 405
Estaleiro Muncicipal. Todos os trabalhos preparatérios e acessorios.
4 (24 Desmatacdo e decapagem do terreno com arbustos e arranque de arvores, com meios mecanicos. Compreende os trabalhos necessarios para retirar das zonas | m2 500
previstas: plantas, troncos, arbustos, ervas daninhas, madeiras caidas, entulho, lixo ou qualquer outro material existente, até uma profundidade néo inferior a espessura
da camada de terra vegetal, considerando como minima 25 cm. Inclui um pequeno muro em alvenaria de pedra. Inclusive transporte da maquinaria, remogao dos
materiais escavados e carregamento em camido, incluindo transporte a aterro autorizado. Todos os trabalhos preparatérios e acessorios.
5 25 Desmontagem de muros existentes em alvenaria de pedra, para a construgdo da rampas de acesso ao Jardim. Separacéo do material para posterior reutilizagdo em obra [ m2 2
ou, caso haja excedentes, o seu transporte para o Estaleiro Municipal. Todos os trabalhos preparatérios e acessorios.
6 2.6 Reparacdo de muros existentes em alvenaria de pedra. Limpeza generalizada, com a remogéo - nomeadamente - da matéria vegetal e argamassa solta, dos mesmo com | m2 300
jacto de 4gua e escovagem mecanica. Re-preenchimento das juntas com argamassa bastarda. Todos os trabalhos preparatérios e acessoérios.
7 2.7 Abertura de caixa para a execucdo das camadas base dos pavimentos finais. Separagdo do material para posterior aproveitamento em obra. Transporte a vazadouro | m3 2715
autorizado do excedente, no cumprimento pelas normas de gestéo de residuos. Todos os trabalhos preparatérios e acessorios.
8 2.8 Execucéao de aterros para base com material da prépria escavagéo, bem compactados, por camadas maximas de 20 cm, até alcancar uma densidade seca nao inferior a | m3 181
95% da maxima obtida no ensaio Proctor Modificado. Capazes de permitirem receber as camadas base dos pisos escolhidos, bem assim como a circulagdo automével
no final da obra. Todos os trabalhos preparatérios e acessorios..
3. ARQUITETURA
3.1 ALVENARIA
9 3.11 Fornecimento e aplicagdo de bloco de betdo de 0.25, incluindo remate comm lintel em muro existente, de modo a desenvolver a estereotomia em conformidade com o | ml 75
projecto de arquitectura, incluindo todos os trabalhos preparatérios de demoligbes e acessorios.
3.2 PAVIMENTOS
10 (3.21 Fornecimento e aplicagdo de pavimento drenante natural (de acordo com a arquitectura), do tipo \W'PAVIDREN\\\", a cor da ref. 08, da GlobalPav\\" para uso viario, ou | m2 290
equivalente, incluindo inerte da regido. BASE EM BRITA EXCLUIDA Todos os trabalhos preparatérios e acessorios.
11 (3.2.2 Fornecimento e aplicagdo de pavimento drenante natural (de acordo com a arquitectura), do tipo \\"PAVIDREN\\\", a cor da ref. 12, da GlobalPav\\\" para uso pedonal, ou | m2 220
equivalente, incluindo inerte da regido. BASE EM BRITA EXCLUIDA Todos os trabalhos preparatérios e acessorios.
12 (3.23 Fornecimento e assentamento de calgcada grossa de cubos de granito escuro com 10cm. Juntas até 1,0cm preenchidas com aredo, incluindo camada de assentamento | m2 166
com 7 a 10cm em po6 de pedra e compactagdo. Todos os trabalhos preparatérios e acessorios.
13 |3.24 Reutilizacdo de pavimento existente em calcada grossa de cubo de calcéario escuro. Assentamento com juntas de 1cm preenchidas com aredo, incluindo camada de | m2 226
assentamento com 7 a 10cm em pé de pedra e compactacéo. Todos os trabalhos preparatérios e acessorios.
14 (3.25 Fornecimento e aplicagdo de Lancil delimitador em aluminio do tipo \\'PAVIedge\\" da \\\"GlobalPav\\\" ou equivalente, para separagdo de pavimentos, incluindo todos os | ml 72
trabalhos e acessorios necessarios para o seu perfeito acabamento
15 (3.2.6 Fornecimento e aplicagdo de mistura de casca de pinheiro. Todos os trabalhos preparatérios e acessorios. m2 34
16 (3.2.7 Fornecimento e aplicagdo de seixo rolado para aplicagcdo em floreiras. Todos os trabalhos preparatérios e acessorios. m2 2
17 |3.2.8 Fornecimento e aplicacdo de BASE EM BRITA com 25cm de espessura compactada até alcancar uma densidade seca nao inferior a 95% do Proctor Modificado da | m2 290
maéaxima obtida no ensaio Proctor Modificado, realizado segundo LNEC E 197, para melhoria das propriedades resistentes do terreno, para a zona viaria da Rua da
Alameda, incluido todos os trabalhos preparatérios e acessorios.
18 (3.2.9 Fornecimento e aplicagdo de BASE EM BRITA com 15cm de espessura compactada até alcancar uma densidade seca néo inferior a 95% do Proctor Modificado da | m2 220
maxima obtida no ensaio Proctor Modificado, realizado segundo LNEC E 197, para melhoria das propriedades resistentes do terreno, para a zona pedonal da Rua da
Alameda, incluido todos os trabalhos preparatérios e acessorios.
3.3 REVESTIMENTOS
19 (3.3.1 Emboco e reboco de cimento, aplicado directamente, aplicado sobre um paramento vertical exterior, acabamento superficial rugoso, com argamassa de cimento, tipo GP [ m2 135
CSlII W1, prévia colocagéo de malha anti-alcalis nas mudancas de material
3.4 PINTURAS
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20 |3.4.1 tinta plastica, cor branca, textura lisa, através da aplicagdo de uma demé&o de priméario de tinta auto-limpavel, baseada em resinas de Pliolite e dissolventes orgéanicos, | m2 150
como fixador de superficie, e duas demaos de acabamento com tinta plastica lisa, acabamento mate, diluido com 10% de &gua, a base de um copolimero acrilico-vinilico,
impermedvel a 4gua da chuva e permeavel ao vapor de agua, anti-bolor, (rendimento: 0,1 I/m? cada dem&o). Incluindo p/p de preparacéo e limpeza prévia do suporte de
argamassa tradicional, em bom estado de conservagao, através de escovas ou elementos adequados e lixagem de pequenas aderéncias e imperfeicdes formacéo de
juntas, cantos, arestas e remates nos encontros com paramentos, revestimentos ou outros elementos assentes na sua superficie.
35 EQUIPAMENTO E MOBILIARIO URBANO
21 |35.1 Fornecimento e aplicagdo de BANCO urbano na cor branco, tipo \W'Banco LAY A\\" da \\"SIT\\\", dimens&o 300x45, ref. 400, ou semelhante. Incluindo todos os trabalhos | UN 1
e acessorios necessarios ao seu bom funcionamento.
22 ]35.2 Fornecimento e aplicagdo de BANCO urbano na cor branco, tipo \W'Banco LAY B\\"' da \\"SIT\\\", dimens&o 300x45, ref. 401, ou semelhante. Incluindo todos os trabalhos | UN 1
e acessorios necessarios ao seu bom funcionamento.
23 353 Fornecimento e aplicagdo de BANCO urbano na cor cinza, tipo \W'Banco R Modulan\\\" da \W'Amop\\\", dimens&o 200x45, ref. 08001, ou semelhante. Incluindo todos os | UN 7
trabalhos e acessorios necessarios ao seu bom funcionamento.
24 354 Fornecimento e aplicagdo de FLOREIRA urbana na cor cinza, tipo \\"Floreira Cubik 450\\" da \\'SIT\\", ref. 212, ou semelhante. Incluindo todos os trabalhos e [ UN 7
acessorios necessarios ao seu bom funcionamento.
25 ]3.5.5 Fornecimento e aplicagéo de FLOREIRA urbano na cor cinza, tipo \\\"Floreira Cubik 1000 (betdo maci¢o)\\" da \\"'SIT\\\", ref. 221.MC, ou semelhante. Incluindo todos os | UN 1
trabalhos e acessoérios necessarios ao seu bom funcionamento.
26 |35.6 Fornecimento e aplicagdo de PAPELEIRA urbano na cor cinza, tipo \\"Papeleira Block\\\" da \\"SIT\\\", ref. 375, ou semelhante. Incluindo todos os trabalhos e acessoérios | UN 4
necessarios ao seu bom funcionamento.
27 |3.5.7 Fornecimento e aplicacdo de STOP BICICLETAS na cor cinza, tipo \\\"Stop Bicicletas Modular\\\" da \\"Amop\\\", dimens&o 200x45, ref. 08003, ou semelhante. Incluindo | UN 1
todos os trabalhos e acessérios necessarios ao seu bom funcionamento.
3.6 HERBACEAS ARBUSTIVAS
28 |3.6.1 Fornecimento e aplicacdo de Cobertura agrosolo continua verde. Delimitagéo correcta da zona para ndo haver riscos de propagacéo. Colocando a tela de cobertura de | m2 37
sol antes da plantacgdo ir4 limitar o aparecimento de ervas daninhas durante os primeiros anos. Incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios ao seu bom
funcionamento.
29 |3.6.2 Fornecimento e plantacéo de especies de cobertura de solo do tipo \\"Alecrim rastejante\\" - \W'Rosmarinus officinalis \\'Prostratus\\\' (latim) e Pastilha de adubo de [ UN 10
libertagdo lenta, colocada no fundo do buraco de plantacdo. Libertacdo lenta durante 7 a 8 meses. 1 pastilha por buraco. Incluindo todos os trabalhos e acessorios
necessarios. Planta em vaso de 1,5 litro Altura da planta: 15/20 cm.
30 |3.6.3 Fornecimento e plantacdo de especies de cobertura de solo do tipo \W'Alecrim\\\" - W'Rosmarinus officinalis\\\" (latim) e Pastilha de adubo de libertag&o lenta, colocada no | UN 1
fundo do buraco de plantagao. Libertagcdo lenta durante 7 a 8 meses. 1 pastilha por buraco. Incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios. Planta em vaso de 1,5
litro Altura da planta: 20/25 cm.
31 |3.6.4 Fornecimento e plantacéo de especies de cobertura de solo do tipo \\"Zimbro de porte estendido\\\" - \\"Juniperus Procumbens Nana\\\' (latim) e Pastilha de adubo de | UN 15
libertac&o lenta, colocada no fundo do buraco de plantacdo. Libertacdo lenta durante 7 a 8 meses. 1 pastilha por buraco. Planta em vaso de 1,5 litro Altura da planta:
15/20 cm.
32 |3.6.5 Fornecimento e plantacdo de especies de cobertura de solo do tipo \\'"Bordo de Amur\\\" - \\"Acer ginnala subespécies de Acer tataricum\\\" (latim) e Pastilha de adubo | UN 4
de libertacéo lenta, colocada no fundo do buraco de plantagdo. Libertacdo lenta durante 7 a 8 meses. 1 pastilha por buraco. Planta em vaso de 7 litros - Altura da planta:
150/175 cm.
3.7 SINALETICA
33 |3.7.1 Fornecimento e aplicagdo de Sinal vertical de transito de aco galvanizado, circular, de 60 cm de diametro, com retro-reflexdo nivel 1 (E.G.). Incluindo Poste de 3 m de | UN 1
altura, de tubo de aco galvanizado, de secgao rectangular, de 80x40x2 mm, para suporte de sinalizagao vertical de transito, cravado com meios mecanicos no terreno.
34 |3.7.2 Fornecimento e aplicacéo de Sinal vertical de transito de aco galvanizado, quadrado de 60 cm, com retro-reflexdo nivel 1 (E.G.). Incluindo Poste de 3 m de altura, de tubo | UN 1
de aco galvanizado, de secgéo rectangular, de 80x40x2 mm, para suporte de sinalizacéo vertical de transito, cravado com meios mecanicos no terreno.
35 |3.7.3 Fornecimento e aplicagdo de Sinal vertical de transito de agco galvanizado, rectangular de 30x60 cm, com retro-reflexdo nivel 1 (E.G.). UN 1
4 ESPECIALIDADES
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4.1 REDE DE DRENAGEM PLUVIAL
36 |4.1.1 Fornecimento e montagem de colector enterrado em terreno ndo agressivo, com reforco sob faixa de rodagem, formado por tubo de PVC de dupla parede, a exterior | ml 87
corrugada e a interior lisa, cor telha RAL 8023, diametro nominal 200 mm, rigidez anelar nominal 8 kN/m2, e secgéo circular, com uma pendente minima de 1,00% para a
drenagem de aguas residuais e 0,50% para a drenagem de aguas pluviais, para conduta de saneamento sem pressao, colocado sobre base de betdo simples C20/25
(X0(P); D25; S2; Cl 1,0) de 10 cm de espessura, enchimento lateral e superior até 30 cm acima da geratriz superior com o mesmo tipo de betdo, devidamente vibrado e
compactado. Incluindo p/p de acessorios, pecas especiais, juntas de borracha e lubrificante para montagem, incluindo a escavacéo e o posterior enchimento das valas.
Totalmente montado, ligado e testado através dos respectivos ensaios (incluidos neste preco).
37 |4.1.2 Fornecimento e montagem de sumidouro pré-fabricado de betédo fck=25 MPa, de 50x30x60 cm de medidas interiores, para recolha de aguas pluviais, colocado sobre [ UN 4
base de betéo simples C20/25 (XO(P); D25; S2; Cl 1,0) de 10 cm de espessura e grelha de ferro fundido ductil normalizado, classe D-400 segundo NP EN 124, abativel e
anti-roubo, com aro de ferro fundido do mesmo tipo, ao mesmo nivel do pavimento. Totalmente instalado e ligado a rede geral de saneamento, incluindo o enchimento do
tardoz com material granular e incluindo a escavacao. Todos os trabalhos preparatdrios e acessorios.
38 [4.1.3 Calha pré-fabricada de betéo polimero, de 5000 mm de comprimento, 130 mm de largura exterior, 100 mm de largura interior e 115 mm de altura, com grelha nervurada | ml 5
de ferro fundido ductil, classe C-250 segundo NP EN 124, com cancela de seguranca, colocada sobre base de betdo simples C25/30 (XO(P); D25; S2; Cl 0,4) de 15 cm
de espessura, assentes com cunha de betdo C25/30 (XO(P); D25; S2; Cl 0,4). Inclusive acessorios de montagem, pegas especiais e elementos de fixacdo. O preco ndo
inclui a escavacao.
4.2 INSTALAGOES ELETRICAS
42.1 INFRAESTRUTURAS
4211 Abertura e tapamento de valas, proteger com p6 de pedra, sinalizar com fita e rede, aterrar com consolidagéo de terras e remover sobrantes.
4.2.1.1.1 |[Abrir vala com largura aproximada de 0,50m e 1,00m de profundidade, proteger com p6 de pedra, sinalizar com fita e rede, aterrar com consolidacdo de terras e remover sobrantes,
em todo tipo de terrenos, de acordo com o indicado nas pegas desenhadas:
39 |4.2.1.1.1. |Com reposicdo do pavimento (fora do limite de intervengéo). ml 100
1
40 (4.2.1.1.1. |Sem reposi¢do do pavimento. ml 45
2
4.2.1.1.2 | Abrir vala com largura aproximada de 0,50m e 0,8m de profundidade, proteger com p6 de pedra, sinalizar com fita e rede, aterrar com consolidacao de terras e remover sobrantes,
em todo tipo de terrenos, de acordo com o indicado nas pegas desenhadas:
41 (4.2.1.1.2. | Sem reposi¢ao do pavimento ml 170
1
4.2.1.1.3 |Fornecimento e instalacdo em vala, de tubos do tipo corrugado de dupla parede e interior liso de cor Vermelha da marca IBOTEC tipo ou equivalente, instalado em vala, de acordo
com o respetivo bloco de formagéo, do tipo:
42 14.2.1.1.3. | Tubo PEAD @160mm ml 650
1
43 14.2.1.1.3. | Tubo PEAD @90mm ml 350
2
4.2.1.1.4 |[Fornecimento e instalacdo embebida com abertura e tapamento de rocos, em ocos nas paredes, fixa ao teto (por cima do teto falso), a vista, ou embebida no pavimento,
de tubos vermelhos (PEAD), para instalagdes elétricas, com todos os dispositivos de unido e fixagdo, do tipo indicado ou equivalente, conforme pegas desenhadas e caderno de
44 14.2.1.1.4. |Tubo VD @63mm ml 20
1
45 14.2.1.1.5 [Caixas ou camara de Visita Tronco Cénica, D=1,05m/1,25m (Interior), com tampa D400 D=0,5m, conforme DFT-C68-100/N da E-Redes, conforme definido nas | UN 9
pecas desenhadas e C.E., Incluindo todos os materiais e acessorios necessarios para a sua correta montagem e interligagdo com a respetiva tubagem.
422 ILUMINACAO PUBLICA
4221 Executar, e instalagcdo de elementos de ligagdo, incluindo todos os materiais e acessdrios necessarios para o correto funcionamento.
46 [4.2.2.1.1 |Ligacdo da rede de IP a rede existente, incluindo todos os materiais e acessoérios necessarios a sua correta ligacao. UN 1
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4222 Fornecimento, montagem e execucao das ligagGes incluindo todos os acessorios e fixacdo de cabos, de acordo com o indicado na memaria descritiva, dos tipos:
47 [4.2.22.1 [LSVAV 4x16 [ml | 450
4223 Fornecimento, montagem e ligagédo de luminarias ou sistemas para iluminacéo viaria e pedonal incluindo, todos os materiais e trabalhos necessarios para a sua correta aplicagéo e
funcionamento.
48 (4.2.2.3.1 [L1 - Ponto de luz constituido por coluna de fuste tronco-conico, Hu=4,0m, fixag&o ao solo por flange, galvanizada por imerséo a quente, com pintura em cor RAL Z294 ou [ UN 13
outro a definir, com uma luminaria da SONERES, modelo FOSTERI 24 de 27 W, com portinhola 1P44, alimentada a 350mA, com fotometria do Tipo P_Il, CCT 4000K,
CRI>70, corpo em aluminio, difusor em vidro plano temperado, fixagéo vertical em topo de coluna, IP66 IKO8
49 (4.2.2.3.2 (L2 - Ponto de luz constituido por coluna de fuste tronco-conico, Hu=4,0m, fixacédo ao solo por flange, galvanizada por imerséo a quente, com pintura em cor RAL Z294 ou [ UN 1
outro a definir, com uma luminaria da SONERES, modelo FOSTERI 24 de 27 W, com portinhola P44, alimentada a 350mA, com fotometria do Tipo Radial I, CCT 4000K,
CRI>70, corpo em aluminio, difusor em vidro plano temperado, fixagéo vertical em topo de coluna, IP66 IKO8
4224 Execucdo do sistema de terras para a iluminagao publica com todos os cabos, acessorios e soldaduras aluminotérmicas, incluindo:
50 |4.2.2.4.1 |Elétrodo Piguet terra 3m DN15, Agco cobreado 250um UN 14
51 |4.2.2.4.2 |Condutor de terra H1VV-R 1G35 ml 70
52 |4.2.2.4.3 [Ligador amovivel UN 14
423 INSTALAGCOES ELETRICAS BAIXA TENSAO - ALIMENTACOES
4231 Executar, montar e instalar Armarios elétricos com todos os acessorios e trabalhos incluidos:
4.2.3.1.1 |Fornecimento e instalacdo de arméario de distribuicdo, do tipo W em poliéster refor¢cado a fibra de vidro, com pedestral do mesmo material, caixa de visita, tampas, completamente
equipado com barramentos e triblocos (4 do tamanho 00 e 2 do tamanho 02), incluindo sistema de terras, e todos 0s equipamentos, materiais e acessorios necessarios conforme
53 [4.23.1.1. [ARD.1 UN 1
1
54 14.23.1.1. |ARD.2 UN 1
2
4232 Execucdo do sistema de terras para a iluminagao publica com todos os cabos, acessérios e soldaduras aluminotérmicas, incluindo:
55 |4.2.3.2.1 |Elétrodo Piquet terra 3m DN15, Ago cobreado 250um UN 2
56 |4.2.3.2.2 |Condutor de terra H1VV-R 1G35 ml 10
57 14.2.3.2.3 |Ligador amovivel UN 2
4233 CAIXAS DE INTERLIGACAO
Caixa de interligacdo para ligagdo entre a rede aérea e a rede subterranea, incluindo todos os materiais e acessorios necessarios para a sua correta interligagéo.
58 [4.2.33.1 [cx1 [UN | 1
4234 Fornecimento, montagem e execucéo das ligagGes incluindo todos os acessorios e fixagdo de cabos, de acordo com o indicado na meméria descritiva, dos tipos:
59 (4.2.3.4.1 |[LSVAV 4x95 ml 50
60 [4.2.34.2 [LSVAV 3x185 + 95 ml 170
61 [4.2.3.4.3 |[LSVAV 4x16 ml 30
4235 INSTALAQOES ELETRICAS - CONTADOR ENERGIA
4.2.3.5.1 |[Execugédo de murete técnico conforme pormenor, incluindo todas as caixas e tubagens conforme indicado nas pegas desenhadas, assim como todos os trabalhos de construgao
62 |4.2.3.5.1. |Fornecimento e execu¢do de murete/nicho de contador, em alvenaria de blocos de betéo, assente em fundacé@o de betdo, conforme pormenor nas pecas desenhadas [ UN 1
1 incluindo movimentagéo de terras, reboco, pintura, pormenores de acabamento, caixas de contador e todos os trabalhos e materiais necessarios.
63 |4.2.3.5.1. |Transferéncia de contador existente, incluindo cablagem e altera¢cdes no quadro de entrada da moradia. Incluindo todos os materiais e acessorios necessarios para a sua [ UN 1
2 correta alteracéo.
4.2.3.5.2 |Equipamentos murete
64 |4.2.3.5.2. |Portinhola P100 UN 1
1
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65 |4.2.3.5.2. |Caixa de Contador UN 1
2
424 REDE EXISTENTE
66 |4.24.1 Remocéo de postes BT e IP existente, incluindo todos os trabalhos, materiais e meios necessarios para a sua remogéo e entrega em local a definir pela EDP [ UN 8
Distribuicao.
67 |4.24.2 Remocédo de rede aérea de BT existente, incluindo todos os trabalhos, materiais e meios necessarios para a sua remogao e entrega em local a definir pela EDP | UN 250
Distribuicéo.
425 DIVERSOS
68 |4.25.1 Conjunto de trabalhos, incluindo fornecimento de manuais e referéncias dos equipamentos utilizados. Programacéo e ensaios para todo o sistema, definidos pela [ UN 1
legislag&o em vigor, incluindo termo de responsabilidade, todos os procedimentos e eventuais taxas para licenciamento, de acordo com o indicado neste projeto, telas
finais e formagao adequada a pessoal do dono de obra do projeto.
69 |4.25.2 Ensaios aos equipamentos e sistemas instalados, de acordo com o descrito em C.E., ou definidos pela fiscalizagéo. UN 1
70 |4.253 Telas finais em suporte fisico e digital .dwg e .pdf: elaboracdo das telas finais de todas as especialidades que compde a empreitada, entregue duas cépias em papel [ UN 1
assinadas pelo Diretor de Obra e copia em formato digital aberto dwg e formato pdf, incluindo tracados, esquemas, quadros esquematicos, identificagdo e codificagédo de
circuitos, etc.
4.3 INSTALACOES ITUR
431 INFRAESTRUTURAS
4311 Abertura e tapamento de valas, proteger com p6 de pedra, sinalizar com fita e rede, aterrar com consolidacéo de terras e remover sobrantes.
4.3.1.1.1 |[Abrir vala com largura aproximada de 0,40m e 1,00m de profundidade, proteger com bet&o, conforme pormenores das pecas desenhadas, sinalizar com fita e rede, aterrar com
consolidacdo de terras e remover sobrantes, em todo tipo de terrenos, de acordo com o indicado nas pecas desenhadas:
71 |4.3.1.1.1. |Sem reposicéo do pavimento. ml 30
1
4.3.1.1.2 |Abrir vala com largura aproximada de 0,40m e 0,8m de profundidade, proteger com p6 de pedra, conforme pormenores das pecas desenhadas, sinalizar com fita e rede, aterrar com
consolidagéo de terras e remover sobrantes, em todo tipo de terrenos, de acordo com o indicado nas pecas desenhadas:
72 |4.3.1.1.2. |Com reposi¢céo do pavimento (fora do limite de intervencao). ml 40
1
73 |4.3.1.1.2. |Sem reposicdo do pavimento ml 160
2
4.3.1.2 Execucdo de Caixas de Visita do tipo indicado na mem@ria descritiva para interligacdo de tubagens e futura passagem de cabos, incluindo aro e tampa.
74 |4.3.1.2.1 |Camara de Visita Multioperador pré-fabricada, dim. 200x200x400mm, com fundo, com conjunto aro mais tampa B125 (dim. 400x400mm), com acabamento igual ao | UN 2
passeio, com as descricdes \W'CVM\\" e W' TELECOMUNICACOES\\\", para interligacéo de tubagens &s respetivas fracées.
75 ]4.3.1.2.2 |Camara de Visita do tipo CVR1, contruida no local de acordo c/ requisitos do Manual ITUR, dim. interiores 600x750x1500mm, e conjunto de aro mais tampa NR1 B125 [ UN 7
(dim. 816x598mm), com acabamento igual ao passeio, com as descri¢des \W'TELECOMUNICACOES\\\', para interligacdo de tubagens.
43.13 Fornecimento e instalagdo em vala, de tubos do tipo corrugado de dupla parede e interior liso de cor Verde da marca IBOTEC tipo ou equivalente, instalado em vala, de acordo com
o respetivo bloco de formagéo, do tipo:
76 |4.3.1.3.1 |Tubo PEAD @110mm ml 640
77 14.3.1.3.2 |Tubo PEAD/PEBD @40mm. ml 31
43.1.4 Instalagdo elétrica e ligagGes a terra
4.3.1.4.1 |Fornecimento e montagem dos equipamentos necessarios para a instalagéo elétrica, ligagcbes a terra e respetivos acessorios.
78 |4.3.1.4.1. |Condutor HO7V-U 1G6mm?, da Cabelte tipo ou equivalente. UN 5
1
79 14.3.1.4.1. | Condutor HO7V-R 1G25mm2, da Cabelte tipo ou equivalente. UN 5
2
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80 [4.3.1.4.1. (Ligador amovivel. UN 1
3
81 |4.3.1.4.1. |Elétrodo de terra do tipo piquet em cobre, dim. 5/8, 2m, da Mrocha tipo ou equivalente. UN 1
4
4.3.2 REDE EXISTENTE
4321 Remocao de equipamentos, materiais e sistemas existentes, incluindo todos os trabalhos necessérios para a sua correta remocao, e entrega dos mesmos em local apropriado para
rececdo do tipo de materiais.
A remocdo dos postes de telecomunicac8es e da rede aérea, apenas podera ser efetuada pelas operadores, de modo a néo existirem cortes inesperados do sinal.
Os precos unitarios serdo \\"0\\", dado que este trabalho sera efetuado pelos respetivos operadores.
82 |4.3.2.1.1 |Remocéao de postes de telecomunicagfes existentes. UN 8
A remocéo dos postes de telecomunicacdes apenas podera ser efetuado apés a remogéo de todos os cabos existentes, com a respetiva passagem para infraestruturas
subterraneas.
83 |4.3.2.1.2 |Remocéao de cabos aéreos. ml 190
Todos os trabalhos de remocao da rede aérea é da responsabilidade de cada operador, de modo a ndo existirem cortes inesperados do sinal.
433 DIVERSOS
84 14.33.1 Conjunto de trabalhos, incluindo fornecimento de manuais e referéncias dos equipamentos utilizados. Incluindo termo de responsabilidade, todos os procedimentos e [ UN 1
eventuais taxas para licenciamento, de acordo com o indicado neste projeto, telas finais e formacgéo adequada a pessoal do dono de obra do projeto.
85 [4.3.3.2 Realizacdo de ensaios para elaboracéo de Relatério de Ensaios de Funcionalidade (REF). UN 1
86 [4.3.3.3 Telas finais em suporte fisico e digital .dwg e .pdf: elaboragdo das telas finais de todas as especialidades que compde a empreitada, entregue duas cépias em papel [ UN 1
assinadas pelo Director de Obra e cdpia em formato digital aberto dwg e formato pdf, incluindo tragados, esquemas, quadros esquematicos, identificagdo e codificacéo
de circuitos, etc.
5 ESCADA DE ACESSO AO JARDIM
5.1 ARQUITETURA
87 |5.1.1 Fornecimento e aplicagdo de guarda metdlica. Todos os trabalhos preparatérios e acessorios. ml 14,8
88 |5.1.2 Fornecimento e aplicacdo de revestimento em pedra de xisto. Todos os trabalhos preparatérios e acessorios. m3 14,3
5.2 ESTABILIDADE
89 |[5.21 Execucdo de escavacdo em terreno de qualquer natureza, com qualquer meio de escavacdo, para implantacdo, conforme cotas definidas em projecto, incluindo [ m3 27,65
transporte a vazadouro de materiais sobrantes, uso de explosivo (caso necessario), todos os trabalhos e materiais necessarios (considerando empolamento de 20%)
90 |5.2.2 Execucédo de aterros para base com material da prépria escavagéo, bem compactados, por camadas maximas de 20 cm, até alcancar uma densidade seca nao inferior a | m3 22
95% da maxima obtida no ensaio Proctor Modificado. Capazes de permitirem receber as camadas base dos pisos escolhidos, bem assim como a circulagdo automével
no final da obra. Todos os trabalhos preparatérios e acessorios.
91 |5.2.3 Camada de betdo de limpeza e nivelamento da base da fundagao, de 10 cm de espessura, de betdo C12/15 (X0(P); D20; S2; Cl 1,0), fabricado em central e betonagem [ m2 20,84
desde camido, no fundo da escavagéo previamente realizada,
92 |5.24 Sapata de betdo armado, realizada com betdo C25/30 (XC1(P); D30; S2; Cl 0,4) fabricado em central, e betonagem desde camiéo, e aco A500 NR, Inclusive armaduras | m3 8,72
de arranque do pilar, arame de atar e separadores, cofrgem e decofragem
93 |5.25 Muro, nucleo ou parede de betdo armado, de 25 cm de espessura média, realizado com betdo C30/37 (XC4; D20; S2; Cl 0,4) fabricado em central, e betonagem com | m3 6,81
grua, e aco A500 NR, execucdo em condigbes complexas. Inclusive arame de atar e separadores.
94 |5.2.6 Fornecimento e aplicagdo de escada pré-fabricada. Todos os trabalhos preparatérios e acessorios. m2 15
6 RAMPA DE ACESSO A PRAIA DAS ROCAS
6.1 ARQUITETURA
95 |6.1.1 Fornecimento e aplicagdo de pavimento drenante natural (de acordo com a arquitectura), do tipo \W'PAVIDREN\\", & cor da ref. 12, da GlobalPaw\", ou equivalente, | m2 100
incluindo inerte da regido. BASE EM BRITA EXCLUIDA Todos os trabalhos preparatorios e acessorios.
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96 |6.1.2 Fornecimento e aplicagdo de Lancil delimitador em aluminio do tipo \\"PAVIedge\\" da \\\"GlobalPav\\\" ou equivalente, para separagdo de pavimentos, incluindo todos os | ml 22,4
trabalhos e acessorios necessarios para o seu perfeito acabamento

97 ]6.1.3 Fornecimento e aplicagio de guarda metdlica. Todos os trabalhos preparatérios e acessorios. ml 38,2

98 |6.1.4 Fornecimento e aplicacdo de BASE EM BRITA com 15cm de espessura compactada até alcancar uma densidade seca nao inferior a 95% do Proctor Modificado da | m2 100
méxima obtida no ensaio Proctor Modificado, realizado segundo LNEC E 197, para melhoria das propriedades resistentes do terreno, para a zona da rampa de acesso a
praia das Rocas, incluido todos os trabalhos preparatérios e acessorios.

6.2 ESTABILIDADE

99 |6.2.1 Execucédo de escavacdo em terreno de qualquer natureza, com qualquer meio de escavacdo, para implantacéo, conforme cotas definidas em projecto, incluindo | m3 150
transporte a vazadouro de materiais sobrantes, uso de explosivo (caso necessario), todos os trabalhos e materiais necessarios (considerando empolamento de 20%)

100 |6.2.2 Execucédo de aterros para base com material da prépria escavacao, bem compactados, por camadas maximas de 20 cm, até alcancar uma densidade seca néo inferior a | m3 60
95% da méaxima obtida no ensaio Proctor Modificado. Capazes de permitirem receber as camadas base dos pisos escolhidos, bem assim como a circulagao automével
no final da obra. Todos os trabalhos preparatérios e acessorios.

101 (6.2.3 Camada de betao de limpeza e nivelamento da base da fundacéo, de 10 cm de espessura, de betdo C12/15 (XO(P); D20; S2; Cl 1,0), fabricado em central e betonagem | m2 44,54
desde camido, no fundo da escavacédo previamente realizada,

102 |6.2.4 Sapata de betdo armado, realizada com betdo C25/30 (XC1(P); D30; S2; Cl 0,4) fabricado em central, e betonagem desde camiéo, e agco A500 NR, Inclusive armaduras [ m3 13,36
de arranque do pilar, arame de atar e separadores, cofrgem e decofragem

103 |6.2.5 Muro, nucleo ou parede de betdo armado, de 20 cm de espessura média, realizado com betdo C30/37 (XC4; D20; S2; Cl 0,4) fabricado em central, e betonagem com | m3 10,23
grua, e aco A500 NR, execucdo em condi¢bes complexas. Inclusive arame de atar e separadores.
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