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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 0 ESTRUTURA DE SUPORTE RODOVIÁRIO NA RUA DAS COSTERIAS - S. ROMÃO
 0.1 Recomenda-se vivamente a visita ao local dos trabalhos de forma a perceber, in loco, a verdadeira natureza e dimensão dos trabalhos a realizar.

Deverá ainda ser considerada a exploração do estaleiro e o cumprimento das normas de segurança, assim como a prevenção e gestão de resíduos de construção e de demolição,
de acordo com toda a legislação específica em vigor.

Todos os artigos incluem fornecimento e assentamento de todos os acessórios, ligações e trabalhos complementares das respectivas instalações especiais, conforme as peças
escritas e desenhadas dos projectos.

 0.2 Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.
 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
1 1.1 Implementação do Plano de Segurança e Saúde e do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição incluindo os meios humanos, materiais e

equipamentos, assim como o fornecimento e aplicação de toda a sinalização temporária necessária ao decorrer dos trabalhos, garantindo a segurança nos locais
intervencionados, incluindo fornecimento e colocação de vedação nas zonas a intervecionar.

vg 1

 2 MOVIMENTO DE TERRAS
2 2.1 Execução de escavação em terreno de qualquer natureza para abertura de fundações, desmontagem de elementos existentes, incluindo remoção de elementos

desmoronados, aplicação de entivação, regularização superficial da caixa e transporte de terras e pedras sobrantes a vazadouro do empreiteiro autorizado pela agência
portuguesa do ambiente, eventual indemnização por depósito, e todos os materiais, equipamentos e trabalhos achados necessários à sua execução

m3 210

3 2.2 Fornecimento e colocação de brita filtrante não seleccionada, para drenagem em tardoz de muro, envolto em separador em tecido de poliester calandrado de 250g/m2,
incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários à sua execução.

m3 27

4 2.3 Execução de aterro manual e/ou mecânico na zona do muro e a construir, constituído por terras provenientes da escavação isentas de pedra e raízes ou com recurso a
terras de empréstimo da responsabilidade do empreiteiro, incluindo transporte, acamamento, espalhamento, compactação e todos os trabalhos necessários.

m3 64,2

 3 BETÕES E CANTARIAS
 3.1 Muro em Pedra
5 3.1.1 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza/regularização C12/15 com 10 cm de espessura na fundação do muro, incluindo aplicação, vibração, cofragem,

descofragem, escoramentos e demais trabalhos achados necessários à sua execução.
m3 5

6 3.1.2 Execução de muro de carga de pedra ordinária, a uma face à vista, irregular em bruto granítica, com as suas faces por trabalhar, assentes em seco, em muro de
espessura variável. Inclusive preparação de pedras, assentamento, juntas, elementos para assegurar o travamento do muro longitudinalmente, ângulos e esquinas,
barbacãs, completamente terminado, de acordo com o desenho de pormenor e demais trabalhos e equipamentos achados necessários á sua execução.

m3 96

7 3.1.3 Execução de coroamento de muro, com pedra de granito cinza, com 0,70 m de altura e 0,50 m de largura (de acordo com as dimensões definidas nas peças
desenhadas), com as duas faces à vista, assentes a seco. Inclusive preparação de pedras, assentamento, juntas, elementos para assegurar o travamento do muro
longitudinalmente, ângulos e esquinas, completamente terminado, de acordo com o desenho de pormenor e demais trabalhos trabalhos achados necessários á sua
execução.

ml 8,75

8 3.1.4 Execução de drenagem perimetral ao muro, com fornecimento e colocação por tubo de drenagem em PP corrugado com diâmetro 160 mm, envolto em separador em
tecido de poliester calandrado de 250 g/m2, incluindo o fornecimento e aplicação de camada drenante com rachão e brita, ligações, acessórios e todos os trabalhos
necessários.

ml 25

 4 PAVIMENTAÇÃO
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9 4.1 Demolição e/ou escarificação de pavimentos  betuminosos, na espessura média de 0,07 m,  englobando carga, transporte e colocação em vazadouro do empreiteiro dos
produtos sobrantes e eventual indeminização por depósito e todos os trabalhos preparatórios e acessórios.

m2 70

 5 DIVERSOS
10 5.1 Limpeza e desmatação da zona intervencionada. Incluindo carga e transporte dos materiais sobrantes a vazadouro do empreiteiro autorizado pela agência portuguesa do

ambiente, eventual indemnização por depósito, e todos os materiais, equipamentos e trabalhos achados necessários à sua execução
vg 1

11 5.2 Reparação/manutenção ou eventual rebaixamento/desvio de infraestruturas existentes por forma a assegurar a execução dos trabalhos propostos. vg 1
12 5.3 Remoção de portão metálico existente e posterior montagem à cota do pavimento betuminoso, incluindo o seu armazenamento em estaleiro da responsabilidade do

empreiteiro e todos os materiais, equipamentos, ligações e trabalhos considerados necessários ao seu perfeito funcionamento.
vg 1

Largo Dr. António Borges Pires


Telef. 238310230 / Fax. 238310232
www.cm-seia.pt Página 2 de 2


