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REF. DESIGNAÇÃO DAS OBRAS UN N.º COMP. LARGURA ALTURA PARCIAIS TOTAIS

CAP. 01 ESTALEIRO

1.1
Montagem de instalações de apoio a obra, incluindo 
vedação divisória das fases da obra, redes provisórias, 
sinalização, desvio e reposição de redes existentes que 
afectem o normal funcionamento da empreitada, e do 
bom funcionalismo da parte operacional da junta, 
manutenção e desmontagem do mesmo.

un

1,00
1 1,00

CAP. 02 DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES

2.1
Desmonte cuidado de equipamento existente, com vista 
ao seu aproveitamento, de acordo com indicações da 
fiscalização.(armarios, placares de fixação, ets...)

un

1,00
1 1,00

2.2
Desativar todas as redes existentes, incluindo remoção 
de tubagens, cabolagens, aparelhagens, iluminarias, tudo 
de acordo com indicações da fiscalização.

un

1,00
1 1,00

2.3
Desmonte de portas interiores, incluindo remoção das 
forras e guarnições, com vista a posterior reutilização.

un
4,00

4 4,00

2.4 Demolição de paredes interiores em pladur e transporte a 
vazadouro autorizado. m2 58,00

2 4,89 3,00 29,34
7,04 3,00 21,12

-3 1,35 2,05 -8,30
4,10 3,00 12,30
1,18 3,00 3,54

-1 1,18 2,05 -2,42
1,18 2,05 2,42

2.5 Demolição de paredes exteriores em caixilho de aluminio 
com vista à instalação de uma porta, incluindo transporte 
a vazadouro autorizado.

un
1,00

1 1,00

2.6 Demolição de tecto falso, incluindo transporte a 
vazadouro autorizado. m2 145,00

área autocad 67,00 67,00
área autocad 78,00 78,00

2.7 Demolição de pavimento cerâmico, incluindo transporte a 
vazadouro autorizado. m2 8,50

7,04 0,50 3,52
2 4,98 0,50 4,98
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CAP. 03 PAVIMENTOS, PAREDES E TETOS

3.1 Fornecimento e execução de pavimentos em zonas onde 
se encontrem danificados, com caracteristicas iguais aos 
existentes, incluindo todos os trabalhos necessarios ao 
seu bom funcionamento.

m2

8,50
7,04 0,50 3,52

2 4,98 0,50 4,98

3.2
Fornecimento e assentamento de alvenarias em paredes 
interiores, incluindo argamassa de assentamento ao traço 
1/4 e desfalhe de juntas, rebocadas nas duas faces, de 
acordo com as peças desenhadas e escritas.

m2

18,00
1,64 3,00 4,91
3,09 3,00 9,27

-1 1,35 2,05 -2,77
3,12 3,00 9,36

-1 1,35 2,05 -2,77

3.3
Fornecimento e execução de paredes, composta por 2 
placas de gesso laminado com 13mm de espessura, 
assentes sobre estrutura interna de perfis em aço 
galvanizado, isolamento com cortiça de 23mm de 
espessura, sistema tipo "KNAUF" ou equivalente, de 
acordo com as peças desenhadas e escritas.

m2

185,00
4,10 3,00 12,30
4,29 3,00 12,87

-1 1,01 2,05 -2,07
3,05 3,00 9,15
8,32 3,00 24,96

-1 1,01 2,05 -2,07
2,69 3,00 8,07
0,27 3,00 0,81
3,48 3,00 10,44
5,59 3,00 16,77

-1 1,00 2,05 -2,05
-1 3,03 0,65 -1,97

5,43 3,00 16,29
-1 1,00 2,05 -2,05
-1 3,09 0,65 -2,01
2 2,12 3,00 12,72
2 4,27 3,00 25,62

2,14 3,00 6,42
1,30 3,00 3,90

-1 1,19 0,65 -0,77
2 1,00 0,95 1,90

3,04 3,00 9,12
3,07 3,00 9,21

2 3,59 3,00 21,54
-2 1,00 2,05 -4,10



REF. DESIGNAÇÃO DAS OBRAS UN N.º COMP. LARGURA ALTURA PARCIAIS TOTAIS

SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
DIRECÇÃO REGIONAL DO EQUIPAMENTO SOCIAL E CONSERVAÇÃO

MEDIÇÃO DETALHADA DE TRABALHOS

Obra: "Centro Cívico de São Martinho - Remodelação de espaços interiores"

3.4 Fornecimento e execução de tecto falso com 
caracteristicas iguais ao existente. m2 145,00

área autocad 67,00 67,00
área autocad 78,00 78,00

CAP. 04 SERRALHARIAS, ALUMINIOS E CARPINTARIAS

4.1
Fornecimento, execução e colocação de vãos de acordo 
com as caracteristicas do mapa de vãos apresentado.

4.1.1 Janela J1 un 2,00
2 2,00

4.1.2 Porta P1 un 3,00
3 3,00

4.1.3 Porta P2 un 4,00
4 4,00

4.1.4 Porta P3 un 2,00
2 2,00

4.1.5 Porta P4 un 1,00
1 1,00

4.2 Execução e colocação de vãos de acordo com as 
caracteristicas do mapa de vãos apresentado.

4.2.1 Porta PE un 3,00
3 3,00

CAP. 05 PINTURAS

5.1
Fornecimento e aplicação de pintura com três demãos de 
tinta aquosa da CIN, ou equivalente, com acabamento 
liso, incluindo limpeza e raspagem de tintas soltas, 
regularização das superfícies, uma demão de primário 
sintético do tipo CIN CINOLITE, ou equivalente, nas 
paredes interiores, de acordo com as tonalidades 
definidas no mapa de acabamentos

m2

461,00
4,16 3,00 12,47
4,46 3,00 13,38

-1 1,01 2,05 -2,07
3,05 3,00 9,15
8,32 3,00 24,96

-1 1,01 2,05 -2,07
2,69 3,00 8,07
0,27 3,00 0,81
3,48 3,00 10,44
5,59 3,00 16,77

-1 1,00 2,05 -2,05
-1 3,03 0,65 -1,97

5,43 3,00 16,29
-1 1,00 2,05 -2,05
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-1 3,09 0,65 -2,01
2 2,12 3,00 12,72
2 4,27 3,00 25,62

2,14 3,00 6,42
1,30 3,00 3,90

-1 1,19 0,65 -0,77
2 1,00 0,95 1,90

3,04 3,00 9,12
3,07 3,00 9,21

2 3,59 3,00 21,54
-2 1,00 2,05 -4,10

34,43 3,00 103,29
8,09 3,00 24,27
3,62 3,00 10,86
2,89 3,00 8,67

-1 0,90 2,05 -1,85
7,24 3,00 21,72

-1 0,98 2,05 -2,01
2 10,94 3,00 65,64

-2 0,90 2,05 -3,69
2,40 3,00 7,20
1,20 3,00 3,60
1,11 3,00 3,33

3 1,41 3,00 12,69
3 2,40 3,00 21,60

5.2 Fornecimento e aplicação de pintura com três demãos de 
tinta aquosa da CIN, ou equivalente, com acabamento 
liso, incluindo limpeza e raspagem de tintas soltas, 
regularização das superfícies, uma demão de primário 
sintético do tipo CIN CINOLITE, ou equivalente, nos tetos 
interiores, de acordo com as tonalidades definidas no 
mapa de acabamentos

m2

374,00
área autocad 374,00 374,00

CAP. 06
INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES, 

ELÉCTRICAS, INCÊNDIOS, VIDEOVIGILÂNCIA, 
INTRUSÃO E WI-FI

6.1 Desvio, reposição e adaptação das redes de 
telecomunicações e de elétricidade existentes, para cada 
novo compartimento, incluindo fornecimento e instalação 
de duas luminárias LED iguais ou equivalentes às 
existentes, incluindo interruptor de comando junto à porta 
de entrada do compartimento e interligação ao quadro 
electrico e todos os trabalhos de construção civil e todo o 
material necessário para o seu bom funcionamento.

un

9,00
9 9,00
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6.2
Fornecimento e montagem, para cada novo 
compartimento/posto de trabalho de duas tomadas de 
electricidade, duas tomadas de telecomunicações 
(telefone e internet), incluindo caixas, interligação ao 
quadro eletrico e bastidores respetivamente e todos os  
trabalhos de construção civil e todo o material necessário 
para o seu bom funcionamento.

un

9,00
9 9,00

6.3
Desvio, reposição e adaptação da rede de incêndios, 
incluindo todos os trabalhos de construção civil e todo o 
material necessário para o seu bom funcionamento.

un

1,00
1 1,00

6.4
Desvio, reposição e adaptação da rede de videovigilância, 
incluindo todos os trabalhos de construção civil e todo o 
material necessário para o seu bom funcionamento.

un

1,00
1 1,00

6.5 Desvio, reposição e adaptação do sistema de 
alarme/intrusão, incluindo todos os trabalhos de 
construção civil e todo o material necessário para o seu 
bom funcionamento.

un

1,00
1 1,00

6.6
Desvio, reposição e adaptação do sistema de WIFI, 
incluindo todos os trabalhos de construção civil e todo o 
material necessário para o seu bom funcionamento.

un

1,00
1 1,00

CAP. 07 AVAC

7.1
Desvio, reposição e adaptação do sistema de 
climatização existente, para cada novo compartimento 
incluindo tubagens, tubagem de drenagem, comando, 
interligação ao quadro electrico e todos os trabalhos de 
construção civil e todo o material necessário para o seu 
bom funcionamento.

un

4,00
4 4,00

7.2
Fornecimento e instalação de sistema de climatização 
Multi split com capacidade para um espaço com 201m3, 
composto por cinco unidades interiores integradas no 
tecto falso ligadas a uma unidade exterior, incluindo 
tubagens, tubagem de drenagem, comando no 
compartimento, controlo individual dos compartimentos, 
interligação ao quadro electrico e todos os trabalhos de 
construção civil e todo o material necessário para o seu 
bom funcionamento.

un

1,00
1 1,00
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CAP. 08 SINALÉTICA

8.1 Fornecimento e montagem de pictogramas para 
sinalética interior da junta, em placas de acrílico 
transparente anti reflexo de 5mm de espessura, com 150 
x 75mm, incluindo fixação com parafusos inox, de acordo 
com as indicações da fiscalização.

un

1,00
1 1,00

CAP. 09 CASA DO LIXO

9.1
Execução da casa do lixo, incluindo escavação para 
sapatas e transporte a vazadouro, betão armado em 
sapatas, pilares e lajes e respetivas cofragens, 
fornecimento e execução alvenarias, reboco em paredes, 
pintura de pavimento, paredes e teto, porta de 2 meias de 
abrir (P5), ponto de água potavel, electricidade (luminaria 
LED, interruptor, tomada) e esgoto, incluindo todos os 
trabalhos necessarios ao seu bom funcionamento de 
acordo com o projeto e partes escritas.

un

1,00
1 1,00

_______________________________________________

Funchal, 18 de julho de 2022

O Técnico Responsável


