Céamara Municipal do Funchal

Procedimento 06/AdF/DPCI/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS PREPARATORIOS
1 1.1 Protecéo da levada existente com taipais metalicos ou de madeira, para evitar a queda de materiais para o interior e limpeza das areas de circulacdo e exterior da area a | m 54
intervencionar, bem como todos os trabalhos de limpeza necessarios no final da obra.
2 12 Colocagao de 2 obturadores ou barreira em betdo na levada, localizada na extremidades da zona da intervengéo e colocagédo de tubo de @200 para garantir a passagem [ m 60
da dgua da levada durante a execugdo da empreitada
2 DEMOLICOES E MOVIMENTAGAO DE TERRAS
3 2.1 Demolicédo de levada para implantacédo das sapatas para os pilares metdlicos, incluindo carga e transporte a vazadouro dos materiais sobrantes a vazadouro autorizado e | m3 3,12
eventual indemnizacéo por espalhamento e depésito.
4 2.2 Execucéo de escavacdo manual ou mecanica de terras de qualquer natureza para implantacdo do muro, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado das terras | m3 52,73
sobrantes e eventual indemnizacéo por espalhamento e depdsito.
5 2.3 Aterro no tardoz dos muros com terras cirandadas, incluindo compactacéo e todos os trabalhos necessarios. m3 89,36
6 2.4 Demolicdo de muro de guarda em betéo ciclopico para implantacdo da escada ESC.2 para acesso pedonal da estrada para o terreno, incluindo remates nas zonas | m3 0,53
demolidas e carga e transporte a vazadouro dos materiais sobrantes a vazadouro autorizado e eventual indemnizagdo por espalhamento e depésito.
3 MUROS DE CONTENGCAO E ELEMENTOS DE BETAO
7 3.1 Execucdo de muro de contencao em betéo ciclépico, com 60% de betdo da Classe C20/25, S2, 40% de pedra incluindo lavagem da pedra, cofragem, descofragem e | m3 49,18
colocacao de tubos bueiros em PVC @90 com novelos de brita 1 envoltos em geotéxtil de 160g/m? no lado interior do muro.
8 3.2 Execucdo de escada ESC.1, em betéo ciclopico, com 60% de betdo da Classe C20/25, S2, 40% de pedra incluindo lavagem da pedra, cofragem, descofragem, | m3 2,26
modelacgao de degraus, de acordo com os desenhos do projecto de execugéo, de acesso pedonal da levada parra o terreno.
9 (33 Execucédo de escada ESC.2, em betdo ciclépico, com 60% de betdo da Classe C20/25, S2, 40% de pedra incluindo lavagem da pedra, cofragem, descofragem, | m3 17,51
modelacao de degraus, , de acordo com os desenhos do projecto de execucao, de acesso pedonal da estrada parra o terreno.
10 (3.4 Fornecimento e colocagéo de perfis metalicos em HEB200, da classe S355 para suporte do tubo PEAD@200, incluindo todas as fixagdes, parafusos em ago inoxidavel | kg 1354
da classe A4, soldaduras, metalizacéo e pintura com tinta epoxi em 2 demaos e todos os trabalhos necessarios.
11 (3.5 Fornecimento e aplicagdo de betdo de limpeza, com betdo NP EN 206-1 C16/20, XC2(P); CL 0,40; Dméx 22, S2 com uma espessura de 10 cm, incluindo transporte e [ m2 6,24
todos trabalhos necessarios
12 |3.6 Execucéo de sapatas em betdo armado, em Betdo Armado da classe NP EN 206-1 C25/30, XC2(P); CL 0,40; Dmax 16, S3, com armaduras de ago da classe A500NR, [ m3 3,12
incluindo cofragem e descofragem e todos os trabalhos necessarios.
13 (3.7 Execucéo de lintel/viga em betdo armado, em Betdo Armado da classe NP EN 206-1 C25/30, XC2(P); CL 0,40; Dméax 16, S3, com armaduras de ago da classe AS00NR, [ m3 1,21
incluindo cofragem e descofragem e todos os trabalhos necessarios.
4 TRABALHOS DIVERSOS
14 |41 Fornecimento e colocagcéo de apoios em banda de aco com as dimensdes de 750x50x10 mm, incluindo metalizagdo, pintura, parafusos metalicos M12 e todos os | UN 30
trabalhos necessarios.(Pormenor 1)
15 |4.2 Fornecimento e colocagao de apoios em calha Té 60x7 mm em aco, incluindo metalizagéo, pintura, parafusos metélicos M12 e todos os trabalhos necessarios.(Pormenor | UN 15
2)
16 (4.3 Colocagéo de ferrolhos e aco AS00NR de @16 aplicado em furo com 25 cm com selagem com bucha quimica, com o comprimento total de 0,75 m, aplicados com | m 54
afastamento de 1,00 m entre si para ligagdo da levada com o muro de betéo ciclépico.
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17 (4.4 Recolocagao de tubagem de PEAD @200 existente, ao longo do muro em betéo ciclopico e estrutura metélica e colocagdo de abragadeiras metélicas, com banda 50x10 [ m 60
mm, metalica metalizada e pintada com tinta de esmalte, e todos os materiais necessarios (incluir 2 juntas electrossoldaveis)

18 (4.5 Fornecimento e colocagdo de Té em PEAD@200x200, com tampéo, em junta electossoldavel, incluindo todos os trabalhos necessarios. UN 1

19 (4.6 Execucéo de alteragao de tubo da rede de escoamento de aguas pluviais em PVC DN250, incluindo abrragadeiras de espiga, curvas, e reparacdo da caixa de visita para | m 102,25
receber o novo tubo.

20 |47 Fornecimento e montagem de guarda ESC.2 composta tubo redondo galvanizado @50x3mm, incluindo pintura e fixagdes de acordo com o projeto de execucao. m 4,2

21 |48 Execucéo de impermeabilizagéo de levada com sistema tipo Sikatop 209 da SIKA, ou equivalente, em 2 camadas uniformes, incluindo preparacéo da base, saneamento [ m 36
de particulas soltas e todos os trabalhos necessarios.

22 |49 Fornecimento e colocagéo de guarda em calha T de aco com as dimensdes de 1500x60x7 mm, incluindo metalizagéo, pintura, parafusos metalicos M12, 2 linhas de cabo [ m 15
de aco inoxidavel com serra cabos e esticadores e todos os trabalhos necessarios.

23 14.10 Fornecimento e execucéo de revestimento em crespo tipo tirolés, com corante em ocre castanho, incluindo todos os trabalhos de preparacéo e limpeza da superficie e | m2 68,47
todos os trabalhos necessarios para o seu perfeito acabamento.
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