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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 a) Nota 1 -  As descrições constantes nos artigos, incluem o fornecimento de todos os materiais, mão de obra, equipamentos e todos os trabalhos acessórios e complementares à

correta execução dos trabalhos, incluindo ainda o transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatário.
 b) Nota 2 - Os trabalhos constantes nos artigos deverão ser executados em conformidade com o Caderno de Encargos e demais Condições Contratuais, em tudo o não definido por

estes, deverão ser cumpridos os Regulamentos, Normas, Códigos, Documentos de Homologação, fichas técnicas dos Fabricantes bem como indicações e aprovação por parte da
Fiscalização. c) Nota 3 - Os trabalhos a executar com recurso a elevação de cargas, trabalhos em altura e demais condições, incluem no preço Unitário o custo de utilização, transporte, montagem
e desmontagem de auto grua de braço telescópico, ou equivalente com capacidade de carga e elevação compatível com as necessidades da empreitada, montagem e desmontagem
de andaimes, bem como demais estruturas necessárias à execução dos trabalhos e garantia das condições de segurança da obra.

 1 ZONAS DE CIRCULAÇÃO AUTOMÓVEL / INVESTIMENTO NÃO ENQUADRADO NO EIXO V - OBJETIVO 6 e 1 DO PO MADEIRA 14-20
 1 CAPITULO 1 - ESTALEIRO E TRABALHOS PRÉVIOS
 1 ESTALEIRO E TRABALHOS PRÉVIOS
1 1.1 Fornecimento, transporte e instalação de contentor escritório 20 pés pelo período de execução da obra para uso do DO e Fiscalização, devidamente equipado com WC,

secretária e cadeiras, estante metálica, mesa de reUniões para seis pessoas incluindo cadeiras, 3 painéis cortiça destinados à fixação de desenhos e documentos da
obra, correspondente fornecimento, ligação  e manutenção de infra-estruturas eléctricas, de ar condicionado, de internet, de linha telefónica, de limpeza, e todos os
trabalhos necessários.

UN 1

2 1.2 Desvio e/ou corte de infra-estruturas existentes (electricidade/telecomUnicações/equipamentos de frios/águas e outras) a manter, caso seja necessário para a boa
execução dos trabalhos, considerando ampliação, rebaixamento ou levantamento das condutas, cabos e equipamentos existentes, incluindo movimentos de terras ou
eventuais demolições de betão simples ou armado, estruturas metálicas, bem como todos os acessórios e trabalhos complementares, incluindo reposição, reparação e
montagem no final da obra.

UN 1

3 1.3 Remoção e transporte a vazadouro de todos os elementos que impeçam a implantação da obra, nomeadamente postes, vedações e outros elementos construídos, a
verificar no local. Incluindo: todos os trabalhos e meios auxiliares inerentes à remoção destes para vazadouro incluindo eventual indemnização, ou para estaleiro durante
a fase de obra para futura reposição após a conclusão dos trabalhos ou para local a designar pelo D.O. na RAM.

UN 1

4 1.4 Implementação do plano de segurança e saúde, actualização, rectificação e adaptação no decorrer da obra, considerando todos os trabalhos e encargos inerentes. UN 1
5 1.5 Fornecimento, colocação e desmontagem dos painéis informativos e de publicitação da obra, com referencia à obra, ao dono da obra, aos projectistas, fiscalização,

fontes de financiamento e empreiteiro, conforme indicações a fornecer pela fiscalização/DO, incluindo todos os materiais, trabalhos e encargos inerentes.
UN 1

6 1.6 Trabalhos necessários à implementação do plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição, incluindo preenchimento e actualização de
classificação (LER), triagem e separação nas suas componentes recicláveis e devidamente valorizados e ou transporte para zonas de reciclagem e para vazadouros
autorizados e licenciados, obedecendo à legislação em vigor.

UN 1

7 1.7 Execução e fornecimento de compilação técnica da obra, que inclua os elementos úteis a ter em conta na sua utilização futura, de acordo com o disposto no artigo 16 do
Decreto-lei nº 273/2003 de 29 de Outubro, considerando todos os estudos, projetos e documentação inerentes.

UN 1

8 1.8 Elaboração e fornecimento das Telas Finais da totalidade do projeto, com 2 cópias em papel à escala conveniente e suporte informático editável. UN 1
9 1.9 Fornecimento e colocação de vedação no perímetro das frentes de obra, composta por painéis opacos de chapa nervurada de aço galvanizado e perfis ocos de secção

quadrada de aço devidamente fixados ao pavimento, a cada 2,0 m, incluindo ancoragens mecânicas para a fixação das chapas aos perfis, fornecimento e colocação de
dois portões de duas folhas para acesso de viaturas e portão de homem para acesso pedonal, incluindo sistemas de fecho e demais acessórios e trabalhos necessários
e complementares. Inclui execução de planta de estaleiro a apresentar à fiscalização, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares, meios e equipamentos
à correcta vedação do perimetro do estaleiro.

UN 1
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10 1.10 Montagem e desmontagem de estaleiro, transporte e montagem de todos os equipamentos necessários à execução da empreitada, equipamentos de elevação de
cargas, implementação de medidas de segurança e todos os trabalhos de construção civil, infraestruturas provisórias e todos os equipamentos, meios e trabalhos
necessários à boa execução dos trabalhos, durante o período de execução da obra.

UN 1

11 1.11 Execução de plano de sinalização temporária de obra, a propor à fiscalização, incluindo colocação de sinais de trânsito provisórios, com retro-reflexão nível 1 (E.G.), em
posteletes temporários ou com cavalete portátil de aço galvanizado, incluindo todos os trabalhos inerentes aplicáveis.

UN 1

 2 CAPITULO 2 - ZONAS DE CIRCULAÇÃO AUTOMÓVEL
 2 DEMOLIÇOES E MOVIMENTO DE TERRAS
 2.1 Demolição de pavimentos em arruamentos viários existentes, em material de qualquer natureza, betão betuminoso, calçada em paralelo de basalto ou betão, incluindo escavação e

remoção do material de base numa espessura média de 0,20m, baldeamento e demais trabalhos necessários e complementares.
12 a) arruamentos viários m2 4632,1
13 2.2 Carga e transporte a vazadouro autorizado de material sobrante, proveniente da demolição de pavimentos,incluindo 25% de empolamento, á excepçao dos

paralelipipedos de basalto, que devem ser acondicionados no local da obra para posterior aplicaçao e demais trabalhos necessários e complementares.
m3 1157,2

14 2.3 Escavação até atingir a cota de fUndo de caixa para pavimentos rodoviários e passeios, em terreno de qualquer natureza, considerando uma espessura média de 0,20m,
incluindo baldeamento, regularização e compactação de fUndo de caixa e demais trabalhos necessários e complementares.

m3 926,42

15 2.4 Carga e transporte a vazadouro de material sobrante, proveniente da escavação para fUndo de caixa, incluindo 25% de empolamento e demais trabalhos necessários e
complementares.

m3 1157,2

16 2.5 Fresagem de pavimento betuminoso em 0,07m de espessura média, através de fresadora a frio compacta, equipada com banda transportadora ou solução equivalente,
incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado e demais trabalhos necessários e complementares.

m2 365,75

17 2.6 Remoção de sarjetas existentes, compostas por caixa em betão, tampa e aro em FFD, incluindo carga e transporte a vazadouro licenciado, enchimento de caixa com
betão da classe C20/25  e demais trabalhos necessários e complementares.

UN 32

18 2.7 Desativação de rede de drenagem existente, incluindo demolição e remoção de caixas de visita/reUnião, demais trabalhos necessários e complementares. vg 1
 2.8 Elevação tampas e aros de caixas de inspeção/passagem existentes (de infraestruturas a manter), pelo recorte de pavimento em torno da caixa, através de máquina cortadora de

pavimento, picagem cuidada do pavimento em torno da caixa, remoção de aro e tampa, aplicação de primário aquoso promotor de aderencia entre betão de diferentes idades,
aplicação de betão para elevação do aro e respectivo anel de adaptação (se necessário), cofragem e descofragem, chumbamento do aro e tampa, remate final e demais trabalhos
necessários e complementares.19 a) infraestruturas a manter (eletricidade, água potável, saneamento e telecomUnicações) vg 1

20 2.9 Remoção de postes de iluminação, incluindo carga e transporte a vazadouro do montante e luminárias, demolição dos maciços de ancoragem, desenfiamento de
cablagem e desativação de tubagens, em articulação com a EEM e demais trabalhos necessários e complementares.

vg 1

21 2.10 Abate e remoção de árvores de médio/grande porte existentes, desenraizamento, corte, toragem, carga e transporte a vazadouro autorizado e demais trabalhos
necessários e complementares, conforme projeto.

UN 9

22 2.11 Remoção de sinalização vertical existente, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado ou local a indicar pelo DO/fiscalização localizado no concelho da Ribeira
Brava, demais trabalhos necessários e complementares.

vg 1

 2.12 PARQUE DE ESTACIONAMENTO SUBTERRÂNEO
 2.12 Escavação

23 2.12.1 Escavação geral para implantação de parque de estacionamento enterrado, em terreno de qualquer natureza, até à cota de trabalho, considerando-se sobreescavação
para talude de segurança,  incluindo baldeamento, entivações de segurança, drenagem temporária e demais trabalhos necessários e complementares.

m3 15044,7

 2.12.2 Escavação até à cota de implantação das fUndações e demais trabalhos necessários e complementares.
24 a) sapatas de pilares m3 323,52
25 b) linteis de fUndação m3 2,96
26 c) sapata de muros de cave m3 316,77
27 d) sapata de parede resistente m3 129,44
28 2.12.3 Execução de aterro no tardoz dos muros de suporte, após execução dos muros e demais trabalhos necessários e complementares, compactado por camadas de 0,20m. m3 1333,51
29 2.12.4 Carga e transporte a vazadouro de material sobrante, proveniente da escavação para implantação do edificio e estruturas, incluindo 25% de empolamento e demais

trabalhos necessários e complementares.
m3 18877,26

Rua do Visconde, n.56
Telef. 291952548 / Fax. 291952812
www.cm-ribeirabrava.pt Página 2 de 20



Município da Ribeira Brava
Procedimento 59/2022

 2.13 Estrutura em Betão Armado
30 2.13.1 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza da classe NP EN 206-1: C20/25 em sapatas, incluindo cofragem e descofragem, vibração e demais trabalhos necessários

e complementares.
m2 887,27

 2.13.2 Fornecimento e aplicação de betão da classe NP EN 206-1: C25/30 em sapatas, incluindo armadura A500 NR, cofragem e descofragem, vibração e demais trabalhos necessários e
complementares.

31 a) sapatas de pilares m3 192,72
32 b) linteis de fUndação m3 1,5
33 c) sapata de muros de cave m3 225,6
34 d) sapata de parede resistente m3 114,21
35 2.13.3 Fornecimento e aplicação de camada de agregado britado de granulometria extensa, tout-venant (Base) com 0,15 m de espessura, após compactação devidamente

regada, incluindo espalhamento, regularização, compactação mecância e todos os trabalhos necessários.
m3 427,23

36 2.13.4 Fornecimento e aplicação de betão da classe NP EN 206-1: C30/37, com espessura de 0,40m, betonagem, armaduras A500 NR,  acabamento escovado para receber
betonilha, incluindo vibração, cofragem e descofragem e demais trabalhos necessários e complementares em laje de pavimento.

m3 1139,28

 2.13.5 Fornecimento e aplicação de betão da classe NP EN 206-1: C30/37, incluindo cofragem e descofragem, betonagem, armaduras A500 NR, oleo descofrante, arestas chanfradas e
demais trabalhos necessários e complementares em pilares.

37 a) pilares m3 33,84
 2.13.6 Fornecimento e aplicação de betão da classe NP EN 206-1: C30/37, incluindo cofragem e descofragem, betonagem, armaduras A500 NR, oleo descofrante, arestas chanfradas e

demais trabalhos necessários e complementares em muros de betão armado.
38 a) muros de cave (espessura 0,30 e 0,40m) m3 332,76
39 b) Paredes Resistentes (Núcleo de acesso carros, elevador, escadas) espessura 30cm.) m3 209
 2.13.7 Fornecimento e aplicação de betão da classe NP EN 206-1: C30/37, incluindo cofragem e descofragem, betonagem, armaduras A500 NR, oleo descofrante, arestas chanfradas e

demais trabalhos necessários e complementares em vigas de betão armado.
40 a) vigas m3 145
 2.13.8 Fornecimento e aplicação de betão da classe NP EN 206-1: C30/37, incluindo cofragem e descofragem, betonagem, armaduras A500 NR, oleo descofrante, arestas chanfradas e

demais trabalhos necessários e complementares em laje de betão armado.
41 a) Lajes FUngiforme Maciça com capitel (espessura 30cm; Capitel 50cm.) m3 865,74
42 b) Lajes FUngiforme Maciça sem capitel (espessura 20cm) m3 83,19
 2.13.9 Fornecimento e aplicação de betão da classe NP EN 206-1: C30/37, incluindo cofragem e descofragem, betonagem, armaduras A500 NR, oleo descofrante, arestas chanfradas e

demais trabalhos necessários e complementares em acessos.
43 a) escada LE1 m3 4,5
44 b) escada LE2 m3 4,3
 2.13.10 Fornecimento e aplicação de betão da classe NP EN 206-1: C30/37, incluindo cofragem e descofragem, betonagem, armaduras A500 NR, oleo descofrante, arestas chanfradas e

demais trabalhos necessários e complementares em acessos automóvel.
45 a) Lajes de rampas de acesso estacionamento (espessura 25cm.) m3 27
46 2.13.11 Fornecimento, montagem  e montagem de perfis metálicos HEB180 em aço S355JR, incluindo ligações soldadas, e todos os trabalhos necessários à sua correcta

execução.
kg 173,1

 2.14 Impermeabilizações
 2.14.1 Fornecimento e aplicação de tela asfáltica  (4Kg/m2), em elementos enterrados ou coberturas, contrafiada em duas camadas, nas coberturas, incluindo remates, bocais e

acessórios para o seu perfeito acabamento, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares.
47 a) cobertura do estacionamento - sob a camada de betão leve m2 2791,8
48 b) cobertura do acesso sul m2 26,3
49 c) cobertura do acesso norte m2 116
50 d) pala em betão m2 155
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51 2.14.2 Fornecimento e aplicação de emulsão betuminosa aniónica monocomponente, à base de betumes e resinas, aplicada em duas demãos, tipo Imperkote ou equivalente,
no tardoz dos muros de suporte, incluindo todos os trabahos necessários e complementares.

m2 965,85

52 2.14.3 Fornecimento e aplicação de tela de poliester pitonada drenante no tardoz dos muros de suporte, incluindo todos os trabahos necessários e complementares. m2 965,85
53 2.14.4 Fornecimento e aplicação de tubo drenante   90 no tardoz dos muros, incluindo colocação de manta geotextil e brita selecionada e demais trabalhos necessários e

complementares.
ml 263,67

54 2.14.5 Fornecimento e aplicação de betão leve sobre a laje de cobertura (LC 30/33), de acordo com as peças desenhadas, considerando-se uma espessura média de 0,20m,
incluindo vibração e todos os trabalhos necessários e complementares.

m3 558,36

55 2.14.6 Fornecimento e aplicação de tout-venant, sobre camada de betão leve até atingir a cota de trabalho para execução da pavimentação da praça, devidamente compactada,
de acordo com as peças desenhadas, considerando-se uma espessura média de 0,50m, incluindo cofragem e descofragem, vibração e todos os trabalhos necessários e
complementares.

m3 1395,9

 2.15 Revestimentos
 2.15.1 Fornecimento e aplicação de betonilha com massame ligeiramente armado com malhassol AQ30, com espessura média de 0,10m, incluindo criação de pendente, de acordo com o

projeto de especialidade, afagado, com aplicação de primário, pronto a acabamento final (epóxi - não incluido neste artigo), demais trabalhos necessários e complementares ao seu
perfeito acabamento.56 a) pavimento do parque de estacionamento m2 2647,98

 2.15.2 Fornecimento e aplicação de tinta epoxy no pavimento de dois componentes à base de resinas epoxídicas combinadas com poliamidas, acabamento brilhante, aplicado em duas
demãos e demais trabalhos necessários e complementares.

57 a) pavimento do estacionamento m2 2647,98
58 2.15.3 Fornecimento e aplicação de demarcações de pavimento, com linha branca e sinalização no estacionamento, incluindo todos os trabalhos necessários e

complementares.
CJ 1,41

59 2.15.4 Fornecimento e aplicação de revestimento transparente de proteção de betão em faces à vista dos elementos de betão, com verniz tipo MC-Color Proof Pro ou
equivalente, aplicado a duas demãos (0,15l/m2 por demão), incluindo todos os trabalhos necessários e complementares.

m2 336,29

60 2.15.5 Execuçao de betonilha de regularizalçao no pavimento dos degraus e patamares da escada de acesso ao parque de estacionamento m2 21,7
61 2.15.6 Fornecimento e assentamento de material ceramico anti derrapante em degraus da escada, incluindo cimento cola para assentamento e betume para fecho de jUntas m2 21,7
62 2.15.7 Fornecimento e assentamento de rodapes em material ceramico nos degraus da escada, incluindo cimento cola para assentamento e betume para fecho de jUntas ml 32,6
63 2.15.8 Fornecimento e colocação de claraboia na cobertura da caixa de escadas, com dimensões 3,00 X 3,10m, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares. m2 9,3
64 2.15.9 Fornecimento e aplicação de betonilha para criação de pendente sobre as lajes de cobertura dos acessos ao parque de estacionamento, em betão leve, de resistência à

compressão 2,0 MPa e 690 kg/m³ de densidade, confeccionado em obra com argila expandida, de granulometria compreendida entre 2 e 10 mm e 350 kg/m³ de
densidade, com espessura média de 0,10m, incluindo criação de pendente, moldagem e execução de caleira de recolha de águas, de acordo com o projeto de
especialidade, afagado e pronto a receber tela asfáltica (não incluido neste artigo), demais trabalhos necessários e complementares ao seu perfeito acabamento.

m2 295,7

65 2.15.10 Execução de jUntas de dilatação, incluindo cordão em neoprene,  refechamento com cordão de mastique em jUntas das fachadas, incluindo todos os trabalhos e
materais necessários, de acordo com peças desenhadas e caderno de encargos.

ml 35

 2.16 Serralharias
66 2.16.1 Fornecimento e colocação de guarda metálica na escada, constituida por perfil horizontal e prumos verticais afastados a cada 0,10 metros, de acordo com as peças

desenhadas, incluindo chumbamento dos prumos verticais, pintura a 3 demãos de tinta de esmalte sobre demão de primário anti-corrosão e demais trabalhos
necessários e complementares.

ml 14,2

 2.17 Vãos
67 2.17.1 Fornecimento e aplicação de  envidraçado em fachadas do acesso vertical, de acordo com as peças desenhadas, com perfil superior e perfil inferior lacado, de alumínio,

de vidro incolor temperado de segurança, de 8 mm de espessura, fixo com os bordos polidos, sem frisos verticais, incluindo vedção das jUntas com silicone incolor
resistente aos raios UV, incluindo todos os acessórios necessários e complementares.

m2 28,2

68 2.17.2 Fornecimento e montagem de porta de acesso exterior, gama básica, de batente, com abertura para o exterior, tipo corta fogo com barra anti-pânico com as dimensões
apresentadas no projecto, puxador, fechadura de segurança inferior, mola de fecho suave e demais ferragens, demais acessórios necessários e complementares.
Totalmente montada.

UN 1,00
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69 2.17.3 Fornecimento e montagem de porta de acesso exterior, em vidro temperado, de batente, com abertura para o exterior, com as dimensões apresentadas no projecto,
puxador, fechadura de segurança inferior, mola de fecho suave e demais ferragens, composta por vidro laminado de segurança, composto por dois vidros de 4 mm de
espessura Unidos com um filme incolor de polivinil butiral, de 0,38 mm de espessura, classificação de prestações 2B2, segUndo EN 12600, demais acessórios
necessários e complementares. Totalmente montada.

UN 1

 2.17.4 Fornecimento e montagem de portas interiores, gama básica, de batente, com abertura para o exterior, tipo corta fogo, com as dimensões apresentadas no projecto, puxador,
fechadura de segurança inferior, mola de fecho suave e demais ferragens, demais acessórios necessários e complementares. Totalmente montada.

70 a) com barra anti-pânico UN 2
71 b) sem barra anti pânico UN 2
 2.17.5 Fornecimento e montagem de portão enrolável nos acessos ao estacionamento, composto por lâminas de alumínio extrudido perfuradas, acabamento escovado, incluindo caixa de

recolha forrada, carretel, molas de torção, roldanas, guias, acessórios, fechadura central e motorização com cremona de accionamento, incluindo ligações elétricas e de comando,
fixação e demais trabalhos necessários e complementares.

72 a) dimensão 3,00X 3,25 UN 1
73 b) dimensão 3,25X 3,25 UN 1
 2.18 Elevador

74 2.18.1 Fornecimento e instalação de ascensor eléctrico de aderência de 0,63 m/s de velocidade, de duas paragens, 450 kg de carga nominal, com capacidade para 6 pessoas,
nível básico de acabamento na cabina, com as dimensões apresentadas no projecto, com iluminação eléctrica permanente, manobra Universal simples, portas interiores
automáticas de aço inoxidável e portas exteriores automáticas em aço para pintar de 800x2000 mm. Incluidno montagem integral, acessórios de fixação, lâmpadas de
iluminação da abertura, guias, cabos de tracção e passa-cabos, amortecedores de fosso, contrapesos, portas de acesso, grupo tractor, quadro e cabo de manobra,
caixilho, chassis e portas de cabina com acabamentos, limitador de velocidade e pára-quedas, botoneiras de piso e de cabina, selector de paragens, instalação eléctrica,
linha telefónica e sistemas de segurança. Totalmente montado e devidamente homologado pela entidade competente.

UN 1

 2.19 Drenagem de Águas Pluviais no Interior
75 2.19.1 Fornecimento e montagem de sistema de bombagem de águas pluviais, incluindo escavação e execução de poço em betão armado com 2,00 X 2,00 X 1,50, grupo de

bombagem submersível, tubagem hidráulica, instalação elétrica e demais trabalhos necessários e complementares.
UN 1

76 2.19.2 Execução de drenagem de águas no interior do parque de estacionamento, incluindo tubagem, ralos de pavimento e demais trabalhos necessários e complementares,
ligação ao poço de bombagem e posterior ligação ao coletor de águas pluviais.

CJ 1

 2.19.3 Fornecimento e colocação de canal de drenagem com secção interior 0,20x30m em betão armado de paredes de 0,15m de espessura e fUndo de 0,20m, incluindo execução de
pendente e ligações hidráulicas, com grelha em ferro fUndido da classe D400 de acordo com as peças desenhadas, incluindo aro no mesmo material, chumbamento e demais
trabalhos necessários e complementares.

77 a) entrada do estacionamento ml 3,25
78 a) sáida do estacionamento ml 3,25
 2.20 SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS
 2.20.1 Rede de incêndios armada

79 2.20.1.1 Bocas de incendio armada do tipo carretel (semirrígida - 30.00m) UN 8
80 2.20.1.2 Fornecimento execução total de tubagens, incluindo abertura e tapeamento de roços, caixas de distribuição, válvulas e todos os acessórios para o seu bom

fUncionamento.
UN 1

 2.20.2 Sistema automático de deteção de incêndio:
81 2.20.2.1 Fornecimento execução total de tubagens, enfiamentos, aparelhagem de comando, caixas de derivação e todos os acessórios para o seu bom fUncionamento. UN 1
82 a) Quadro do sistema de deteção com telefone alarme luminoso e sonoro UN 1
83 b) Detetores de Fumos UN 44
84 c) Botoneiras de alarme UN 10
85 d) Sirene de alarme de incêndio UN 10
86 e) Isolador de loop UN 1
87 f) Telefone de alarme de incendio UN 1
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88 g) COMUnICADOR GSM UN 1
 2.20.2.2 Iluminação de emergência

89 2.20.2.2.1 Fornecimento execução total de tubagens, enfiamentos, aparelhagem de comando, caixas de derivação e todos os acessórios para o seu bom fUncionamento. UN 1
90 2.20.2.2.2 Iluminação de segurança permanente e autónoma UN 22
91 2.20.2.2.3 Iluminação de segurança permanente e autónoma - Barreira protetora UN 10
 2.20.2.3 Sinalização de segurança

92 2.20.2.3.1 Itenerário de evacuação \"porta de saida\" UN 7
93 2.20.2.3.2 Itenerário de evacuação  \"saida para a direita\" UN 7
94 2.20.2.3.3 Itenerário de evacuação \"saida para a esquerda\" UN 1
95 2.20.2.3.4 Itenerário de evacuação \"Subir escadas para saída - Esquerda\" UN 1
96 2.20.2.3.5 Itenerário de evacuação \"Subir escadas para saída - Direita\" UN 1
97 2.20.2.3.6 Quadros Elétricos UN 2
98 2.20.2.3.7 Corte Geral de Energia / GG UN 3
99 2.20.2.3.8 Sinalização de bocas de incêndio armada UN 5
100 2.20.2.3.9 Sinalização de meio de primeira intervenção - extintores ABC UN 8
101 2.20.2.3.1

0
Sinalização de meio de primeira intervenção - extintores CO2 UN 2

102 2.20.2.3.1
1

Sinalização de manta ignifúga UN 1

103 2.20.2.3.1
2

Sinalização de Central de Deteção de Incêndios UN 1

104 2.20.2.3.1
3

Sinalização de Central de Deteção de Gás - CO UN 1

105 2.20.2.3.1
4

Plantas de Emergência UN 2

106 2.20.2.3.1
5

Sinalização de botoneiras UN 7

107 2.20.2.3.1
6

Sinalização Caixas de Primeiros Socorros UN 1

108 2.20.2.3.1
7

Sinalização Porta Corta-Fogo UN 7

 2.20.2.3.1
8

Meios de 1.ª intervenção

109 2.20.2.3.1
9

Fornecimento e execução total de  suportes, bem como de todos os acessórios para o seu bom fUncionamento. UN 1

110 2.20.2.3.2
0

Extintores ABC UN 12

111 2.20.2.3.2
1

EXTINTOR CO2 5KG UN 4

112 2.20.2.3.2
2

Caixas de Primeiros Socorros UN 2

 2.20.2.4 Sistema automático de deteção de gás combustível - CO
113 2.20.2.4.1 Fornecimento execução total de tubagens, enfiamentos, aparelhagem de comando, caixas de derivação e todos os acessórios para o seu bom fUncionamento. UN 1
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114 2.20.2.4.2 Quadro do sistema de deteção com telefone alarme luminoso e sonoro UN 1
115 2.20.2.4.3 Avisador Luminoso de Atmosfera Perigosa UN 4
116 2.20.2.4.4 Detetor de Gás Combustível UN 6

 2.20.2.5 Instalações Técnicas - Grupo Gerador
117 2.20.2.5.1 Fornecimento execução total de tubagens, enfiamentos, aparelhagem de comando, caixas de derivação e todos os acessórios para o seu bom fUncionamento. UN 1
118 2.20.2.6 Trabalhos de construçao civil de apoio á execuçao da especialidade UN 1

 2.21 VENTILAÇÃO MECÂNICA
 2.21.1 VENTILADORES DE DESENFUMAGEM E VENTILAÇÃO
 2.21.1.1 Unidade para ventilação, de montagem interior, incluindo variador de velocidade, jUnta de acoplamento elástica 400ºC/2h, rede de proteção na aspiração/impulsão e interruptor de

corte local resistente ao fogo, acessórios  e materiais de fixação conforme CTE do CE:
119 a) VDE 01 e VDE 02 - Ventilador axial tubular com carcaça longa 400°C/2h UN 2
120 b) VDI 01 - Ventilador axial tubular com carcaça longa 400°C/2h UN 1
121 c) VIMP 01 ao 07 - Ventiladores de impulso de longo alcance 400 ºC/2h UN 7

 2.21.2 VENTILADORES DE PRESSURIZAÇÃO DE CAIXAS DE ESCADAS
 2.21.2.1 Unidades para ventilação, de montagem exterior/interior, incluindo quadro de controlo e interruptor de corte local, acessórios  e materiais de fixação conforme CTE do CE:

122 a) VDP 01 E 02 - Unidades de ventilação com painel duplo em chapa pré-lacada, isolamento, e perfil de alumínio UN 2
123 b) Sistema de pressurização de escadas para controlo de caudal e pressão diferencial UN 2

 2.21.3 VENTILADORES DE EXTRAÇÃO GRUPO GERADOR
 2.21.3.1 Unidade para ventilação, de montagem interior, incluindo interruptor de corte local, acessórios  e materiais de fixação conforme CTE do CE:

124 a) VE 01 - Unidade de ventilação em linha para condutas, centrifugo, com corpo amovível e tamanho reduzido, equipados com motor
EC

UN 1

 2.21.4 GRELHAS E DIFUSORES
 2.21.4.1 Grelhas de porta, insuflação, extração e retorno, em aluminio com RAL definido pela Arquitetura com registos, plenos incluindo acessórios, aros de montagem e fixações de acordo

CTE do CE:125 a) GI 01 (1000 L x 400 H) aluminio alhetas móveis de simples deflexão UN 9
126 b) GI 02 (400 L x 400 H) aluminio alhetas fixas com passo de 50 mm equipadas com rede antipássaro em arame de aço galvanizado. UN 2
127 c) GE 01 (3000 L x 1000 H) aluminio alhetas fixas com passo de 50 mm. UN 1
128 d) GE 02 (300 L x 100 H) aluminio alhetas móveis de simples deflexão UN 3
129 e) GEXT 01 (1000 L x 1000 H) aluminio alhetas fixas com passo de 100 mm equipadas com rede antipássaro em arame de aço galvanizado. UN 5
130 f) GEXT 02 (400 L x 400 H) aluminio alhetas fixas com passo de 50 mm equipadas com rede antipássaro em arame de aço galvanizado. UN 2
131 g) GEXT 03 (1250 L x 1250 H) aluminio alhetas fixas com passo de 100 mm equipadas com rede antipássaro em arame de aço galvanizado. UN 1

 2.21.4.2 Grelhas em Material Intumescente de acordo CTE do CE:
132 a) GINT 01 (1000L x 1000 H) Grelha Intumescente de Lâminas UN 1
133 b) GINT 02 (400L x 400 H) Grelha Intumescente de Lâminas UN 2

 2.21.4.3 Ducto exterior para admissãoo de ar com dimensões 1300x1300,  dotado com duas de grelhas aço galvanizado,1000x1000mm com passo 100mm e rede anti pássaro, em dois lados,
incluindo todos os trabalhos de construção civil associados

134 a) Pormenor A (1000x1000) UN 1
 2.21.4.4 Ducto exterior para extração de ar com dimensões 1500x1500,  dotado com quatro de grelhas aço galvanizado,1000x1000mm com passo 100mm e rede anti pássaro, nos quatro

lados do ducto, incluindo todos os trabalhos de construção civil associados
135 a) Pormenor A (1500 x1500) UN 1

 2.21.4.5 Ducto exterior para admissão de ar com dimensões 1250x1250,  dotado com uma grelha de pavimento, tipo \" Gradil\" em aço galvanizado,1250x1250mm com espaçamento de
40mm, incluindo cantoneira em \"L\" aço galvanizado e todos os trabalhos de construção civil associados

136 a) Pormenor D (1250 x1250) UN 1
 2.21.5 CONDUTAS
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137 2.21.5.1 Conduta Rectangular em chapa galvanizada não isolada de acordo CTE do CE incluindo plenos, acessórios, suspensões  e fixações. m2 21,6
138 2.21.5.2 Conduta Rectangular em chapa galvanizada isolada com proteção ao fogo do tipo Dossolan 3000 de acordo CTE do CE incluindo plenos, acessórios, suspensões  e

fixações.
m2 130

139 2.21.5.3 Peças de acerto em chapa galvanizada não isolada de acordo CTE do CE incluindo plenos, acessórios, suspensões  e fixações. m2 9,9
140 2.21.5.4 Peças de acerto em chapa galvanizada isolada com proteção ao fogo do tipo Dossolan 3000 de acordo CTE do CE incluindo plenos, acessórios, suspensões  e fixações. m2 19,8

 2.21.5.6 Condutas  circulares do tipo\" spiro\"  isolada com proteção ao fogo do tipo Dossolan 3000, de acordo CTE do CE incluindo acessórios  suspensões e fixações.
141 a) Ø 100 ml 6,6
142 b) Ø 150 ml 6,6

 2.21.6 INSTALAÇÃO ELECTRICA
 2.21.6.1 Fornecimento e montagem de de todas as infra estruturas elétricas incluindo ligação de equipamentos de campo, caminho de cabos em esteira metálica ou entubado, cabos de

potência, sinalização e comando e todos os acessórios necessários ao bom fUncionamento da instalação.
143 a) Caminho de cabos em esteira metálica 200x60mm ml 214,5
144 b) Caminho de cabos em esteira metálica c/ tampa 300x60mm, na cobertura ml 13,2
145 c) Cabo XZ1(frs) 5G6mm2 ml 871
146 d) Cabo XZ1(frs) 5G2,5mm2 ml 330
147 e) Cabo XZ1(frt) 3G2,5mm2 ml 159,5
148 f) Cabo LiYcY 4x1mm2 ml 195,8
149 g) Cabo LiYcY 6x0,75mm2 ml 195,8

 2.21.6.2 Fornecimento e instalação de equipamentos:
150 2.21.6.2.1 Fornecimento de Quadro Eléctrico Q. DESENFUMAGEM E VENTILAÇÃO P-1, Totalmente Equipado. UN 1

 2.21.7 DIVERSOS
151 2.21.7.1 Estruturas de apoio para os equipamentos mecanicos de ventilação UN 1
152 2.21.7.2 Telas finais das montagens efectuadas CJ 1
153 2.21.7.3 Ensaios e arranque da instalação CJ 1
154 2.21.7.4 Identificação de equipamento CJ 1
155 2.21.7.5 Acabamentos e pinturas CJ 1
156 2.21.7.6 Ensaios e colocação em serviço/ recepção provisória CJ 1
157 2.21.7.7 Trabalhos de apoio de construção civil tais como, abertura/fecho de negativos em lages e paredes de alvenaria CJ 1
158 2.21.7.8 Trabalhos de construção civil para construção do PROMENOR A desenho 1.2 incluindo grelhas, todos os acessórios de instalação, pinturas, na cor a definir pela

arquiteura
CJ 1

 2.21.8 ENSAIOS E CERTIFICAÇÃO
159 2.21.8.1 Execução de ensaio por entidade homologada para o efeito, LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL (LNEC), para certificação da solução de

desenfumagem adotada com recurso a ventiladores de impulso (jet-fans), cuja verificação e validação deverá ser utilizado por referência o protocolo existente com o
LNEC, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares.

UN 1

 2.22 INSTALAÇÃO ELECTRICA
 2.22 INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS ESTACIONAMENTO PUBLICO
 2.22.1 GRUPOS DE EMERGENCIA E SOCORRO
 2.22.1.2 Fornecimento, instalação (em caleira e/ou tubagem) e ligação de cablagem de baixa tensão  para interligações dos equipamentos ao barramento geral  de terras do compartimento 

do Grupo, incluido terminações, do tipo:
160 a) H07V-R (V/A)  1G16 0,6/1kV m 20
161 b) H07V-R (Azul)  1G25 0,6/1kV m 12
162 c) H07V-R (Azul)  1G50 0,6/1kV m 8

Rua do Visconde, n.56
Telef. 291952548 / Fax. 291952812
www.cm-ribeirabrava.pt Página 8 de 20



Município da Ribeira Brava
Procedimento 59/2022

163 2.22.1.3 Execução de barramento geral de terras  dos  Grupos incluindo o formecimento e montagem de banda de cobre (40x10x400)mm e isoladores, execução das furações e
todos os acessorios necessarios á sua instalação.

UN 1

 2.22.1.4 Fornecimento e colocação de tubagem á vista em parede e/ou teto através de braçadeiras, do tipo:
164 a) VD (zh) (zh) Ø20 m 32
165 b) VD (zh) (zh) Ø32 m 8

 2.22.2 GRUPO DE EMERGÊNCIA e SOCORRO
166 2.22.2.1 Fornecimento, instalação e ligação de grupo eletrogéneo de emergencia canopiado, de 100 kVA, incluindo quadro de comando e todos os acessorios necessarios ao seu

fUncionamento, conforme projeto e com caraterísticas não inferiores às indicadas nas condições técnicas
UN 1

167 2.22.2.2 Fornecimento, instalação e ligação de grupo eletrogéneo de socorro canopiado, de 25 kVA, incluindo quadro de comando e todos os acessorios necessarios ao seu
fUncionamento, conforme projeto e com caraterísticas não inferiores às indicadas nas condições técnicas

UN 1

 2.22.3 QUADROS E ALIMENTADORES
 2.22.3.1 Fornecimento e montagem de quadros eléctricos, conforme peças desenhadas e escritas, do tipo:

168 a) Q.Contagem p/contador trifásico com TI\'s UN 1
169 b) Caixa para instalação de TI\'s devidamente equipada UN 1
170 c) Q.Geral (N/S/U/E) UN 1
171 d) Q.VE UN 1
172 2.22.3.2 Fornecimento, instalação e ligação de botoneiras de corte de energia (rede, grupos ) de dupla sinalização UN 3
173 2.22.3.3 Fornecimento e montagem de posto de carregamento 2x22kw,  com software para fUncionar com a rede MOBI.E incluindo a passage dos cabos do quadro de

carregamento para cada carregador, referencia Eve Proline da Efimob ou equivalente
UN 1

 2.22.3.4 Fornecimento e instalação de cablagem em tubo, caleira ou em caminho de cabos, incluindo terminais:
174 a) XZ1(frt,zh) 5x2,5 m 255
175 b) XZ1(frs,zh) 5x2,5 m 150
176 c) XZ1(frt,zh) 5G6 m 12
177 d) XZ1(frt,zh) 5G16 m 75
178 e) XZ1(frt,zh) 3x70+2G35 m 35
179 f) LXV 3x185+95 m 250
180 g) XZ1(frs,zh) 3x70+2G35 m 95
181 h) VD (zh)  Ø20 m 45
182 i) VD (zh)  Ø25 m 25
183 j) VD (zh)  Ø40 m 22
184 k) VD (zh)  Ø50 m 20
185 l) 400x60mm m 29
186 m) 300x60mm m 63
187 n) 200x60mm m 59

 2.22.3.5 Fornecimento e instalação de tubo, de dupla parede, enterrado em vala e envolvido em betão, conforme indicado nas peças desenhadas, do tipo:
188 a) TIPO I WW 2xØ125 m 25

 2.22.3.6 Fornecimento e montagem de caixas de visita/passagem de acordo com desenhos de projeto:
189 a) Caixa tipo D400 com (1,7x0,75x1,2)m, incluindo fornecimento e colocação de aro e tampa(1) UN 1
190 b) Interligação em carga ao interior da caixa de visita da EEM UN 1

 c) Ramal de uso exclusivo de BT a coordenar com serviços da EEM
191 2.22.3.7 Ramal de uso partilhado de BT a coordenar com serviços da EEM (encargos de acordo com regulamentação da ERSE) UN 1

 2.22.3.8 Fornecimento e montagem de equipamento diverso, conforme indicações de projeto, do tipo:
192 a) Transformador de isolamento 400/400V 100 kVA, incluindo o involcro UN 1
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193 b) Controlador Permanente de Isolamento e respectivos TI\'s UN 1
 2.22.4 REDE GERAL DE TERRAS
 2.22.4.1 Fornecimento, instalação e ligação de equipamentos necessarios á execução da rede de terras de para-Raios, de acordo com projecto, incluindo:

194 a) Fita 30X2mm em cobre estanhado m 31
195 b) Elétrodo em piquet 2m Æ5/8\" em aço cobreado de 250µm UN 31
196 c) Elétrodo de Grafite UN 1
197 d) Cartucho Cadweld Plus 90PLUSF20 UN 38
198 e) Fita 30X3mm com marcação BPROTEC (vendido em rolos de 40m) em aço cobreado 70µm UN 350
199 f) Barra coletora com ligador amovivel UN 1
200 g) Barra coletora sem ligador amovivel UN 2
201 h) Barra equipotencial em caixa CMT instalada na parede UN 1
202 i) Ligação equipotencial, fita de 30x3mm/ ferroØ16mm UN 36

 2.22.4.2 Fornecimento, instalação (em caleira e/ou tubagem) e ligação de condutor de terra  para equipotencialização  de elementos metálicos  e interligação ao barramento  de terras do
compartimento  do quadro de piso, incluido terminações, do tipo:

203 a) H07V-R (V/A)  1G6 0,6/1kV m 135
204 b) H07V-R (V/A)  1G16 0,6/1kV m 10
205 c) H07V-R (V/A)  1G70 0,6/1kV m 65
206 d) Execução  de interligação do cabo aos elemento metalicos atraves de aperto mecanico, incluido todos ao acessorios necessário à execução da tarefa UN 54

 2.22.4.3 Fornecimento e colocação de tubagem á vista em parede e/ou teto através de braçadeiras, do tipo:
207 a) VD (zh)  Ø20 m 10
208 b) VD (zh)  Ø32 m 22

 2.22.5 ILUMINAÇÃO INTERIOR e EXTERIOR
 2.22.5.1 Fornecimento e montagem de caixas do tipo:

209 a) Caixas de derivação com dimensões 102x102x56mm, estanque IP66 e IK08, com entradas pré-cortes para bucins própias para montagem a vista incluindo ligadores tipo
wago e bucins

UN 14

 2.22.5.2 Fornecimento e montagem saliente de aparelhagem de comando do tipo:
210 a) Interruptor simples, IP 55, série Plexo da Legrand ou equivalente UN 1
211 d) Comutador de lustre, IP 55, série Plexo da Legrand ou equivalente UN 1

 2.22.5.3 Fornecimento e montagem de detetores de acordo com peças desenhadas e peças escritas, do tipo:
212 a) Detetor de movimento PIR 180º UN 7
213 b) Detetor de movimento PIR 360º UN 1

 2.22.5.4 Fornecimento e instalação de cabo em tubo e/ou caminho de cabos do tipo:
214 a) XZ1(frt,zh) 2x1,5 m 22
215 b) XZ1(frt,zh) 3G1,5 m 659
216 c) XZ1(frt,zh) 3x1,5 m 6
217 d) XZ1(frt,zh) 4G1,5 m 70
218 e) RV  14x1,5 m 15

 2.22.5.5 Fornecimento e colocação de tubagem á vista em parede e/ou teto através de braçadeiras, do tipo:
219 a) VD (zh)  Ø20 m 393

 2.22.5.6 Fornecimento e instalação de luminárias completamente electrificadas, com lâmpadas e demais dispositivos necessários à sua fixação, com as caraterísticas indicadas no projeto,
ou equivalentes:

220 a) L1 UN 114
221 b) L2 UN 14
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 2.22.5.7 Fornecimento instalação e ligação de paineis de comando de iluminação (PCI\'s) conforme peças desenhadas e escritas, do tipo:
222 a) Painel PCI UN 1

 2.22.6 TOMADAS E ALIMENTAÇÃO A EQUIPAMENTOS
 2.22.6.1 Fornecimento e montagem de caixas, do tipo:

223 a) Caixas de derivação com dimensões 102x102x56mm, estanque IP66 e IK08, com entradas pré-cortes para bucins própias para montagem a vista incluindo ligadores tipo
wago e bucins

UN 5

 2.22.6.2 Fornecimento e montagem de tomadas tipo \"Schuko\" com alveolos protegidos para instalação em calha técnica, do tipo:
224 a) Tomada  monofásica, tipo Schuko, c/adptador para instalação em calha técnica, IP20, série Mosaic, cor branca, da Legrand, ou equivalente, inclui

espelho+adaptador+tomada
UN 2

 2.22.6.3 Fornecimento e montagem de tomadas tipo \"Schuko\" para montagem saliente, do tipo:
225 a) Tomada monofásica simples, tipo Schuko, com tampa, IP 55, série Plexo da Legrand, ou equivalente (zona técnicas, estacionamento, arrumos jardim e coretes técnicas),

inclui caixa para parede
UN 10

 2.22.6.4 Fornecimento e instalação de cablagem em tubo, caleira ou em caminho de cabos, incluindo terminais, do tipo:
226 a) XZ1(frt,zh) 3G2,5 m 295

 2.22.6.5 Fornecimento e colocação de tubagem á vista em parede e/ou teto através de braçadeiras, do tipo:
227 a) VD (zh) Ø20 m 140

 2.22.7 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (EVACUAÇÃO E SEGURANÇA)
 2.22.7.1 Fornecimento e montagem de caixas do tipo:

228 a) Caixas de derivação com dimensões 102x102x56mm, estanque IP66 e IK08, com entradas pré-cortes para bucins próprios para montagem a vista, incluindo conectores
cerámicos em estatite de elevada resistência a temperaturas, buchas de ancoragem  tratado para condições de fogo e bucins com caracteristicas E90

UN 20

 2.22.7.2 Fornecimento, instalação e ligação de blocos autónomos permanentes e não permanentes, para iluminação de sinalética de emergência, saidas de evacuação ou iluminação
antipânica, com as caraterísticas indicadas no projeto, do tipo:

229 a) Bloco de iluminação de segurança permanente e autónomo de emergência, do tipo E1 ou equivalente UN 24
230 b) Bloco de iluminação de segurança não permanente e autónomo de emergência, do tipo E2 ou equivalente UN 15

 2.22.7.3 Fornecimento, enfiamento ou passagem em esteira de condutores ou cabos do tipo:
231 a) XZ1(FRT) 3G1,5 m 565

 2.22.7.4 Fornecimento e colocação de tubagem á vista em parede e/ou teto através de braçadeiras, do tipo:
232 a) VD (zh)Ø20 m 215

 2.22.8 EQUIPAMENTO PARA VIDEOVIGILÂNCIA (CCTV)
 2.22.8.1 Fornecimento, instalação e ligação de equipamento, incluindo parametrização se aplicável, com as caraterísticas e de acordo com projeto

233 a) Servidor de imagem tipo NVR de 16 canais para rack 19\",conforme carateristicas descritas nas peças escritas com um disco 6 TB . UN 1
234 b) Fornecimento de PC core I7 com monitor lcd 24\" e software de visualização das camaras UN 1
235 c) Câmara DOME tecnologia IP(POE) UN 8
236 d) Câmara tubular tecnologia IP(POE) UN 7

 2.22.8.2 Fornecimento e colocação de tubagem á vista em parede e/ou teto através de braçadeiras, do tipo:
237 a) VD (zh)Ø20 m 112

 2.22.8.3 Fornecimento e instalação de cablagem em tubo, caleira ou em caminho de cabos, incluindo terminais, do tipo:
238 a) Cabo de pares de cobre, simétrico e entrançado do tipo U/UTP, isento de halogeneos, 4 pares, Cat.6E m 645

 2.22.9 ENSAIOS
239 2.22.9.1 Realização de ensaios na REDE eletrica de acordo com previsto na regulamentação em vigor UN 1

 2.22.10 TELAS FINAIS
240 2.22.10.1 Elaboração de telas finais UN 1

 2.23 PAVIMENTAÇÃO REDE VIARIA
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241 2.23.1 Fornecimento e colocaçao de material de enchimento em pavimentos, constituido por tout-venant com espessura média de 20cm de espessura, devidamente
compactado com espalhamento e compactação em 100% do Proctor Modificado, ate alcançar a estabilidade necessaria para receber materiais de acabamento, incluindo
todos os trabalhos necessários e complementares.

m2 4168,9

242 2.23.2 Fornecimento e execuçao de sub-base de pavimento constituido por laje em betao C25/30, ligeiramente armado com malhassol AQ50 com espessura de 0,10m, sob
pavimentos de circulação viária (paralelos de basalto e lajetas) incluindo todos os trabalhos preparatorios e complementares.

m2 3326,4

243 2.23.4 Fornecimento e colocaçao de calçada de paralelipipedos de basalto 200x100x100mm, assente sobre camada de po de pedra com 15cm de espessura média e
enchimento das jUntas com \"calda\" de cimento e areia e demais trabalhos necessários e complementares.

m2 3265,02

244 2.23.5 Fornecimento e assentamento de lajetas de peças regulares em basalto, com dimensões 1200x600x800mm, com acabamento serrado assente sobre camada de po de
pedra de 15cm de espessura média e enchimento das jUntas com calda de areia e cimento, tudo de acordo com as peças do projeto e CE, incluindo todos os trabalhos
preparatorios e complementares.

m2 61,38

245 2.23.8 Fornecimento e aplicação de rega de colagem com emulsão catiónica rápida do tipo ECR-1 à taxa de 0,5 KG/m2, incluindo todos os trabalhos necessários e
complementares.

m2 329,18

246 2.23.9 Fornecimento e aplicação de recarga de betuminoso com camada de desgaste em betão betuminoso, com 0,07m de espessura média após compactação, incluindo
espalhamento, compactação e todos  os trabalhos complementares e necessários.

m2 845

247 2.23.10 Execuçao de trabalhos, incluindo materiais, mao de obra e equipamento necessario à reparaçao de eventuais danos decorrentes da execuçao da empreitada UN 1,00
 2.24 EQUIPAMENTOS | DIVERSOS
 2.24 Ilha Ecológica (4 Unidades)
 2.24.1 Movimento de terras e escavação.

248 2.24.1.1 Escavação geral em terreno de qualquer natureza para implantação geral da câmara em betão armado de acordo com o projeto defenido nas peças desenhadas (a
medição inclui 25% de impolamento).

m3 277,2

249 2.24.1.2 Transporte a vazadouro autorizado dos materias sobrantes da escavação (inclui 25% de impolamento). m3 259,95
250 2.24.1.3 Levantamento do pavimento existente em cubos de granito por meios manuais, acondicionamento, carga, transporte e colocação dos produtos sobrantes em vazadouro

autorizado.
m3 69,3

251 2.24.1.4 Fornecimento e execução de entivação ligeira de poço para implantação de câmara, realizada com elementos de madeira e metálicos através de meios manuais, com
escavação até 2m de altura.

m3 229,68

 2.24.2 Estrutura em betão armado.
252 2.24.2.1 Fornecimento e aplicação de betão de regularização e limpeza no leito da laje de fUndo, aplicado numa camada de 5cm de espessura  e com 5cm de sobrelargura para

cada lado do elemento estrutural, em betão da classe C16/20 (B20), incluindo todos os trabalhos inerentes à sua boa execução.
m2 69,32

 2.24.2.2 Fornecimento e aplicação de betão C30/37 S3, aço A500NR, cofragem e descofragem em elementos estruturais, incluindo todos os demais trabalhos e materiais necessários em:
253 a) Paredes da câmara. m3 41,92
254 b) Laje de fUndo da câmara. m3 14,08
255 2.24.2.5 Fornecimento e aplicação com duas demão cruzadas de betume asfáltico, incluindo fornecimento e colocação de menbrana protetora do tipo \"delta drain\", em tardoz

das paredes de betão armado.
m2 184,88

 2.24.3 Impermeabilizações.
 2.24.3.1 Fornecimento e aplicação de impermeabilização com betume asfáltico:

256 a) Paredes da câmara. m2 145,96
257 b) Laje de fUndo da câmara. m2 39

 2.24.4 Revestimento de pavimentos.
258 2.24.4.1 Fornecimento e colocação de betonilha para a formação de pendentes com 5cm no fUndo da câmara, incluindo todos os trabalhos acessórios necessários à sua correta

execução, pronto para receber impermeabilização.
m2 39

259 2.24.4.2 Fornecimento e colocação revestimento de pavimento em cubos de granito iguais aos existentes, incluindo todos os trabalhos necessários à sua boa execução. m2 69,32
260 2.24.4.3 Fornecimento e execução de fUndo drenante composto por enchimento de 25cm com brita de granulometria Dmáx de 20mm, incluindo todos os trabalhos necessários à

sua boa execução.
m2 4,76
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 2.24.5 Diversos.
261 2.24.5.1 Fixação de aro para montagem posterior da tampa de acesso aos contentores subterrâneos, conforme as especificações do caderno de encargos e peças desenhadas,

incluindo todos os trabalhos necessários à sua boa execução.
UN 4

 2.24.6 Limpeza.
262 2.24.6.1 Limpeza final. UN 4

 2.24.7 Equipamento.
263 2.24.7.1 Ecoponto com 4 contentores tipo \"back\" de 1100 litros e sistema de elevação dos mesmos preparados para residuos de  papel/cartão, plástico/metal, vidro e

indeferenciado, com estrutura e marcos em aço inox 316L.
UN 4

 2.25 INFRAEST. DE TELECOMUnICAÇÕES EM EDIFÍCIOS
 2.25.1 TUBAGEM
 2.25.1.1 Fornecimento e colocação de tubagem embebida no betão ou alvenaria do tipo:

264 a) ERM40 m 20
 2.25.1.2 Fornecimento e colocação de tubagem á vista em parede e/ou teto através de braçadeiras, isento de halogeneos do tipo:

265 a) VD25 m 19
 2.25.1.3 Fornecimento e colocação de tubagem em vala incluindo abertura, fecho de vala e colocação, conforme indicações de projeto:

266 a) Formação de 2f63 em polietileno de alta densidade de parede dupla corrugado pelo exterior e liso pelo interior, envolvida em betão pobre, resistente a uma força de
compressão média de  1250  [N], protecção contra impactos mecânicos de 15  [J], incluindo fornecimento, instalação, ligações e todos os acessórios necessários.

m 15

267 b) interligação ao interior da caixa de visita dos operadores existente, com  2Ø63 incluido fornecimento  e montagem e remoção dos produtos resultantes da picagem do
interior da caixa

UN 1

 2.25.2 CAIXAS DE VISITA
268 2.25.2.1 Execução de caixa de visita tipo CVM e passagem, incluindo a realização do dreno nas caixas indicadas, conforme indicações de projeto. UN 1

 2.25.3 CAMINHOS DE CABO E CALHA TÉCNICA
 2.25.3.1 Fornecimento e instalação de caminho de cabos metálico, de acordo com indicações de projeto e peças desenhadas incluindo todos os acessorios, com as seguintes dimensões

[mm]:269 a) 200x60mm m 6
270 b) 100x60 mm m 156

 2.25.3.2 Fornecimento, instalação e colocação de calha técnica, cor branco, com tampa e compartimento duplo (eletricidade + telecomUnicações), incluindo acessórios necessários, com as
seguintes dimensões [mm]:

271 a) 50x150 m 6
 2.25.4 CABO DA REDE CABO COAXIAL, PAR DE COBRE E FIBRA ÓTICA
 2.25.4.1 Fornecimento e instalação de cabo coaxial em tubo, caminho de cabo ou calha, incluindo terminais:

272 a) Cabo coaxial, que garante a classe de ligação TCD-C-H,revestimento em pvc, isente de halogeneos cinza  - tipo RG6 m 12
 2.25.4.2 Fornecimento e instalação de cabo de par de cobre em tubo, caminho de cabo ou calha, incluindo terminais:

273 a) Cabo de pares de cobre, simétrico e entrançado do tipo U/UTP, isento de halogeneos, 4 pares, Cat.6E m 194
 2.25.4.3 Fornecimento e instalação de cabo de fibra ótica em tubo, caminho de cabo ou calha, incluindo terminais:

274 a) Cabo  fibra óptica monomodo  para interior e  , de categoria  OS1  e classe de ligação  OF_300 , constituido por  2  fibras,  50 / 125  µm, conforme especificações
descritas nas peças escritas

m 6

 2.25.5 CAIXAS DE PASSAGEM E EQUIPAMENTO
275 2.25.5.1 Fornecimento e instalação de caixa de passagem, não metálica,  resistente à propagação de chamado, tipo  C54 UN 1

 2.25.6 TOMADAS DA REDE PAR DE COBRE E CABO COAXIAL e HDMI
 2.25.6.1 Fornecimento, instalação e ligação de tomadas que  garantam a classe de ligação E, Cat6 , com legendas indeléveis, incluindo fornecimento, instalação e todos os acessório do

tipo:276 a) Tomada RJ45 simples, série Mosaic ou equivalente, c/adaptador p/instalação em caixa IP55, para montagem saliente, da série Plexo da Legrand ou equivalente (zona
técnicas, estacionamento, arrumos jardim e coretes técnicas), inclui a caixa para parede

UN 3
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277 b) Tomada RJ45 dupla, série Mosaic ou equivalente, c/adaptador p/instalação em caixa IP55, para montagem saliente, da série Plexo da Legrand ou equivalente (zona
técnicas, estacionamento, arrumos jardim e coretes técnicas), inclui a caixa para parede

UN 1

278 c) Tomada RJ45 dupla, c/adptador para instalação em calha técnica, IP20, c/espelho série Mosaic, cor branco, da Legrand ou equivalente UN 1
 2.25.6.2 Fornecimento, instalação e ligação de tomada para  TV e Rádio, que garante a classe de ligação TCD-C-H, com legendas indeléveis,  incluindo fornecimento, instalação e todos os

acessórios necessários.
279 a) Tomada terminal 2 saídas FM/TV(1,5dB)+SAT (2dB), para instalar em calha tecnica, c/espelho, cor branco, série Mosaic, IP20, da Legrand ou equivalente UN 2

 2.25.6.3 Fornecimento, instalação e ligação de tomadas de FO que cumprem com as normas regulamentates, com legendas indeléveis, incluindo fornecimento , instalação e todos os
acessório do tipo:280 a) Tomada FO dupla de encastrar na parede, c/espelho, cor branco, série Mosaic, IP20, da Legrand ou equivalente UN 1

 2.25.7 ARMÁRIOS BASTIDORES
 2.25.7.1 Fornecimento e instalação de armário bastidores, equipados de acordo com o indicado no esquma do bastisor nas peças dese projeto, incluindo régua de tomadas de energia,

prateleira fixa, prateleira móvel e ventilação:
281 a) Armário bastidor ATI 19\"   15U (600x600x769(ITED),incluindo todos o equipamento não descrimidado nas lista de quantidades. UN 1

 2.25.8 REDE DE TERRAS
 2.25.8.1 Instalação e ligação da rede de terras, incluindo-se fornecimento e instalação de condutor, tubagem e acessórios de ligação

282 a) Condutor H07V (V/A) -U1G6 m 165
283 b) Condutor H07V (V/A) -U1G16 m 10
284 c) ERM20 m 10

 2.25.9 ENSAIOS
285 2.25.9.1 Realização de ensaios na REDE ITED de acordo com previsto na regulamentação em vigor UN 1

 2.25.10 TELAS FINAIS
286 2.25.10.1 Elaboração de telas finais UN 1

 3 ZONAS DE CIRCULAÇÃO PEDONAL / INVESTIMENTO ENQUADRADO NO EIXO V - OBJETIVO 6 e 1 DO PO MADEIRA 14-20
 3 CAPITULO 3 - ESTALEIRO E TRABALHOS PRÉVIOS
 3.1 ESTALEIRO E TRABALHOS PRÉVIOS

287 3.1.1 Fornecimento, transporte e instalação de contentor escritório 20 pés pelo período de execução da obra para uso do DO e Fiscalização, devidamente equipado com WC,
secretária e cadeiras, estante metálica, mesa de reUniões para seis pessoas incluindo cadeiras, 3 painéis cortiça destinados à fixação de desenhos e documentos da
obra, correspondente fornecimento, ligação  e manutenção de infra-estruturas eléctricas, de ar condicionado, de internet, de linha telefónica, de limpeza, e todos os
trabalhos necessários.

UN 1

288 3.1.2 Desvio e/ou corte de infra-estruturas existentes (electricidade/telecomUnicações/equipamentos de frios/águas e outras) a manter, caso seja necessário para a boa
execução dos trabalhos, considerando ampliação, rebaixamento ou levantamento das condutas, cabos e equipamentos existentes, incluindo movimentos de terras ou
eventuais demolições de betão simples ou armado, estruturas metálicas, bem como todos os acessórios e trabalhos complementares, incluindo reposição, reparação e
montagem no final da obra.

UN 1

289 3.1.3 Remoção e transporte a vazadouro de todos os elementos que impeçam a implantação da obra, nomeadamente postes, vedações e outros elementos construídos, a
verificar no local. Incluindo: todos os trabalhos e meios auxiliares inerentes à remoção destes para vazadouro incluindo eventual indemnização, ou para estaleiro durante
a fase de obra para futura reposição após a conclusão dos trabalhos ou para local a designar pelo D.O. na RAM.

UN 1

290 3.1.4 Implementação do plano de segurança e saúde, actualização, rectificação e adaptação no decorrer da obra, considerando todos os trabalhos e encargos inerentes. UN 1
291 3.1.5 Fornecimento, colocação e desmontagem dos painéis informativos e de publicitação da obra, com referencia à obra, ao dono da obra, aos projectistas, fiscalização,

fontes de financiamento e empreiteiro, conforme indicações a fornecer pela fiscalização/DO, incluindo todos os materiais, trabalhos e encargos inerentes.
UN 1

292 3.1.6 Trabalhos necessários à implementação do plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição, incluindo preenchimento e actualização de
classificação (LER), triagem e separação nas suas componentes recicláveis e devidamente valorizados e ou transporte para zonas de reciclagem e para vazadouros
autorizados e licenciados, obedecendo à legislação em vigor.

UN 1

293 3.1.7 Execução e fornecimento de compilação técnica da obra, que inclua os elementos úteis a ter em conta na sua utilização futura, de acordo com o disposto no artigo 16 do
Decreto-lei nº 273/2003 de 29 de Outubro, considerando todos os estudos, projetos e documentação inerentes.

UN 1
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294 3.1.8 Elaboração e fornecimento das Telas Finais da totalidade do projeto, com 2 cópias em papel à escala conveniente e suporte informático editável. UN 1
295 3.1.9 Fornecimento e colocação de vedação no perímetro das frentes de obra, composta por painéis opacos de chapa nervurada de aço galvanizado e perfis ocos de secção

quadrada de aço devidamente fixados ao pavimento, a cada 2,0 m, incluindo ancoragens mecânicas para a fixação das chapas aos perfis, fornecimento e colocação de
dois portões de duas folhas para acesso de viaturas e portão de homem para acesso pedonal, incluindo sistemas de fecho e demais acessórios e trabalhos necessários
e complementares. Inclui execução de planta de estaleiro a apresentar à fiscalização, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares, meios e equipamentos
à correcta vedação do perimetro do estaleiro.

UN 1

296 3.1.10 Montagem e desmontagem de estaleiro, transporte e montagem de todos os equipamentos necessários à execução da empreitada, equipamentos de elevação de
cargas, implementação de medidas de segurança e todos os trabalhos de construção civil, infraestruturas provisórias e todos os equipamentos, meios e trabalhos
necessários à boa execução dos trabalhos, durante o período de execução da obra.

UN 1

297 3.1.11 Execução de plano de sinalização temporária de obra, a propor à fiscalização, incluindo colocação de sinais de trânsito provisórios, com retro-reflexão nível 1 (E.G.), em
posteletes temporários ou com cavalete portátil de aço galvanizado, incluindo todos os trabalhos inerentes aplicáveis.

UN 1

 4 CAPITULO 4 - ZONAS DE CIRCULAÇÃO PEDONAL
 4.2 DEMOLIÇOES

298 4.2.1 Demolição de pavimentos  existentes, em material de qualquer natureza, betão betuminoso, calçada em paralelo de basalto ou betão, incluindo escavação e remoção do
material de base numa espessura média de 0,20m, baldeamento e demais trabalhos necessários e complementares.

m2 11314,6

299 4.2.2 Carga e transporte a vazadouro autorizado de material sobrante, proveniente da demolição de pavimentos,incluindo 25% de empolamento, á excepçao dos
paralelipipedos de basalto, que devem ser acondicionados no local da obra para posterior aplicaçao e demais trabalhos necessários e complementares.

m3 9771,30

300 4.2.3 Escavação até atingir a cota de fUndo de caixa para pavimentos  de passeios, em terreno de qualquer natureza, considerando uma espessura média de 0,20m, incluindo
baldeamento, regularização e compactação de fUndo de caixa e demais trabalhos necessários e complementares.

m3 2244,66

301 4.2.4 Carga e transporte a vazadouro de material sobrante, proveniente da escavação para fUndo de caixa, incluindo 25% de empolamento e demais trabalhos necessários e
complementares.

m3 561,17

302 4.2.5 Abate e remoção de árvores de médio/grande porte existentes, desenraizamento, corte, toragem, carga e transporte a vazadouro autorizado e demais trabalhos
necessários e complementares, conforme projeto.

UN 9

303 4.2.6 Escavação para implantação de ilhas ecológicas, em terreno de qualquer natureza, incluindo sobreescavação para talude de segurança, posterior aterro do tardoz e
demais trabalhos necessários e complementares.

m3 96,8

304 4.2.7 Carga e transporte a vazadouro autorizado de material sobrante,incluindo 25% de empolamento proveniente da escavação para ilhas ecológicas e demais trabalhos
necessários e complementares.

m3 121

305 4.2.8 Remoção cuidada de equipamentos de ilha ecológicas existentes, tarnsporte a local a indicar pelo DO/fiscalização dentro do concelho da Ribeira Brava, em articulação
com a ARM incluindo posterior demolição de nichos em betão, aterro e demais trabalhos necessários e complementares.

CJ 1

306 4.2.9 Remoçao de posto de carregamento de veíclos eletricos existente, e posterior instalação conforme indicado no projeto, incluindo todos os trabalhos necessarios á sua
remoção e reinstalação.

CJ 1

307 4.2.10 Demoliçao de edificio existente, atual sede da banda da ribeira Brava com dimensão 26,00 comp. x 11,00 larg. metros, incluindo carga e transporte a vazadouro
autorizado, e demais trabalhos complementares necessários.

vg 1,00

 4.3 SERVIÇOS AFETADOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
 4.4.1 Escavação de terras para execução de valas de infraestruturas, até alcançar a profUndidade indicada no Projecto. Incluindo, demolição de betão armado, refinamento de

paramentos e fUndo de escavação, extracção de terras para fora da escavação, remoção dos materiais escavados, carregamento considerando 20 % empolamento e transporte de
produtos sobrantes a vazadouro devidamente licenciado.

308 a) vala de águas pluviais (0,60x1,00m) m3 605,78
309 b) vala de águas pluviais (0,80x1,20m) m3 485,8

 4.4.2 Fornecimento e aplicação de areia ou pó de pedra em vala para assentamento e recobrimento de tubagem, de acordo com as peças desenhadas, Incluindo espalhamento por meios
manuais, refechamento com a mesma areia a 0,10m de espessura sobre a geratriz superior do tubo e todos os trabalhos necessários.

310 a) vala de águas pluviais (0,60x1,00m) m3 263,38
311 b) vala de águas pluviais (0,80x1,20m) m3 328,56
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 4.4.3 Fornecimento e aplicação de tout venant ou terra crivada, proveniente da escavação (considerando-se 50% de aproveitamento), em valas de infraestrutura, incluindo compactação
por camadas de 0,20m e todos os trabalhos necessários, de acordo com peças desenhadas.

312 a) vala de águas pluviais (0,60x1,00m) m3 263,38
313 b) vala de águas pluviais (0,80x1,20m) m3 328,56

 4.4.4 Fornecimento e colocação de tubagem de drenagem pluvial, com recurso a tubagem em P.V.C. rígido PN6, incluindo, peças especiais de ligação e demais trabalhos necessários e
complementares.

314 a) colector em PVC  400 ml 193,38
315 b) colector em PVC  315 ml 393,34
316 c) colector em PVC  250 ml 302,14
317 d) colector em PVC  200 ml 181,5
318 e) colector em PVC  160 ml 394,31

 4.4.5 Fornecimento e colocação de tubagem de drenagem pluvial, com tubagem em P.V.C. rígido PN6, para aplicação enterrada incluindo peças especiais, curvas, tês e demais
acessórios e todos os demais trabalhos necessários.

319 a) ligação de sarjetas a caixa de visita - PVC  125 ml 538,9
 4.4.6 Fornecimento e colocação de tubagem de drenagem pluvial, com tubo de PVC, para aplicação à vista incluindo sistema de fixação, peças especiais, curvas, tês e demais acessórios

e todos os demais trabalhos necessários.
320 a) tubos de queda em PVC  125 ml 27,06
321 4.4.7 Fornecimento e montagem de sarjeta pré-fabricada, de 60x30x75 cm de medidas interiores, para recolha de águas pluviais, colocado sobre base de betão simples

C20/25 de 10 cm de espessura e grelha em pedra basaltica (conforme pormenor), ao mesmo nível do pavimento. Totalmente instalado e ligado à rede geral de
saneamento, incluindo incluindo escavação, enchimento do tardoz com material granular e todos os trabalhos necessários.

UN 35

322 4.4.8 Fornecimento e execução de caixa de visita em aneis de  betão com 800 mm com 1,00 a 2,50 m profUndidade e tampa de visita  600mm em ferro fUndido dúctil classe
D400, para recolha de águas residuais, de acordo com peças desenhadas, incluindo escavação, posterior aterro e todos os trabalhos necessários e acessórios para o
seu perfeito acabamento.

UN 84

323 4.4.9 Fornecimento e execução de caixa de visita em betão armado, de acordo com os pormenores do projeto, para recolha de águas residuais, dimensões interiores
500x500x1,00m, tampa quadrada de dimensões 400x400mm da classe D400 de acordo com peças desenhadas, todos os trabalhos necessários e acessórios para o seu
perfeito acabamento.

UN 74

324 4.4.10 Fornecimento e aplicação de apara-folhas para ralo de descarga das coberturas, tipo \"pinha\" ou equivalente, para diâmetro de descarga de 75 a 125mm, em material
termo plástico resistente aos raios UV, e demais agentes atmosféricos, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares.

UN 4

325 4.4.11 Fornecimento e colocação de canal de drenagem com secção interior 0,20x0,30m em betão armado de paredes de 0,15m de espessura e fUndo de 0,20m, incluindo
execução de pendente e ligações hidráulicas, com grelha em ferro fUndido da classe D400 de acordo com as peças desenhadas, incluindo aro no mesmo material,
chumbamento e demais trabalhos necessários e complementares.

ml 11,21

326 4.4.12 Demolição de muro de suporte da ribeira, na abertura de negativo para descarga direta de coletores de drenagem pluvial na linha de água, incluindo demolição de betão
ciclópico, posterior trabalhos de remate da tubagem e demais trabalhos necessários e complementares.

m3 1,98

327 4.4.13 Trabalhos de interligação da rede de drenagem existente à rede de drenagem a executar, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares à perfeita
execução dos trabalhos.

CJ 1

 4.4.14 Fornecimento e Assentamento de caleira em linha, tipo canal em betão polímero da ULMA, modelo MultiV+ R100G30R, de comprimento 1,00ml, com grelha em linha ranhurada do
tipo GRL100ROD da ULMA, de classe D400 e de comprimento 1,00ml, ou equivalente, assente com argamassa ao traço 1:4, sobre base de betão, incluindo todos os trabalhos
inerentes à tarefa. (MO)

328 a) ao eixo e berma da rua ml 1301,3
 4.4 PAVIMENTAÇAO DE ESPAÇOS DE USO PEDONAL

329 4.4.1 Fornecimento e colocaçao de material de enchimento em pavimentos, constituido por tout-venant com espessura média de 20cm de espessura, devidamente
compactado com espalhamento e compactação em 100% do Proctor Modificado, ate alcançar a estabilidade necessaria para receber materiais de acabamento, incluindo
todos os trabalhos necessários e complementares.

m2 10181,6
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330 4.4.2 Fornecimento e execuçao de sub-base de pavimento constituido por laje em betao C25/30, ligeiramente armado com malhassol AQ50 com espessura de 0,10m, sob
pavimentos de circulaçao pedonal,(paralelos de basalto e lajetas) incluindo todos os trabalhos preparatorios e complementares.

m2 10181,6

 4.4.3 Fornecimento e assentamento de lajetas de peças regulares em basalto, com dimensões 120x600x60mm, com acabamento serrado assente sobre camada de argamassa de cimento
1:4(M-80a) em traço seco, ou equivalente e enchimento das jUntas com calda de areia e cimento, tudo de acordo com as peças do projeto e CE, incluindo todos os trabalhos
preparatorios e complementares.

331 a) Recinto da praça sobre estacioamento subterrâneo e praça do patinhas m2 2871
 4.4.4 Fornecimento e assentamento de lajetas de peças regulares em basalto, com dimensões 120x600x80mm, com acabamento serrado assente sobre camada de argamassa de cimento

1:4(M-80a) em traço seco, ou equivalente e enchimento das jUntas com calda de areia e cimento, tudo de acordo com as peças do projeto e CE, incluindo todos os trabalhos
preparatorios e complementares.

332 a) sobre caleira de rasgo continuo m2 784,3
333 4.4.5 Pavimento em paralelepípedos em pedra basaltica reaproveitada (e novo se necessario) com dimensão de 20x12x8cm assente sobre camada de argamassa de cimento

1:4(M-80a) em traço seco, ou equivalente e enchimento das jUntas com calda de areia e cimento, tudo de acordo com as peças do projeto e CE, incluindo todos os
trabalhos preparatorios e complementares.

m2 2279,2

334 4.4.6 Fornecimento de materiais e execução de pavimento com paralelepípedos tipo \"TRIEF\", realizado sobre base semi-flexível de pó de pedra com mistura de cimento na
dosagem 6:1 em traço seco, de espessura média de 15cm, com peças de dimensão 200X100X60mm , acabamento superficial liso, deixando entre eles uma jUnta de
separação de entre 2 e 3 mm, para o seu posterior enchimento com argamassa de cimento em traço seco e vibração do pavimento com placa vibratória de condução
manual, incluindo prévia preparação da base e demais trabalhos necessários e complementares.

m2 3169,1

335 4.4.7 Fornecimento e colocaçao de pavimento em DECK para exterior formado por reguas maciças de compositos (WPC) com fibras de madeira e polietileno de
24x135x1000mm, uma face á vista com textura de madeira fixadas com sistema de fixaçao oculta sobre ripas de PVC de 35X45m, separadas entre elas de 30cm e
fixadas atraves de buchas metalicas expansivas e tira fUndos a uma superficie de suporte de betao ( existente) e demais trabalhos preparatorios e complementares de
acordo com as peças desenhadas

m2 147,4

336 4.4.8 Fornecimento e colocaçao de perfil lateral maciço de composito ( WPC) com fibras de madeira e polietileno 24x135x1000mm, uma face á vista com textura de madeira
com os bordos rectos, fixado com parafusos autoperfurantes em aço ao carbono de 5mm de diametro e 63mm de comprimento com tratamento anti-corrosivo,( aplicado
em zonas de transiçao onde nao leva guias de betao), incluindo todos os trabalhos preparatorios e complementares

ml 72,06

 4.4.9 Fornecimento e colocaçao de guias de separaçao de pavimentos em basalto serrado 1,00m de comprimento,0,30m de largura e 0,06m de espessura, de acordo com as peças
desenhadas sobre lintel de betão simples da classe C16/20 com secção, com pré-execuçao de mestras e nivelado, incluindo betumagem de jUntas e demais trabalhos preparatorios
e complementares337 a) Recinto da praça sobre estacioamento subterrâneo ml 621,5

338 4.4.10 Fornecimento e colocaçao de guias de separaçao de pavimentos em basalto serrado 1,00m de comprimento, 0,60m de largura e 0,08m de espessura, de acordo com as
peças desenhadas sobre lintel de betão simples da classe C16/20 com secção, com pré-execuçao de mestras e nivelado, incluindo betumagem de jUntas e demais
trabalhos preparatorios e complementares

ml 750,2

339 4.4.11 Fornecimento e colocaçao de guias/lancil de separaçao de pavimentos em basalto serrado 1,00m de comprimento,0,10m de largura e 0,20m de espessura, de acordo
com as peças desenhadas sobre lintel de betão simples da classe C16/20 com secção, com pré-execuçao de mestras e nivelado, incluindo betumagem de jUntas e
demais trabalhos preparatorios e complementares

ml 2083,4

 4.5 ARRANJOS EXTERIORES
 4.5 Ajardinamentos e plantio de espécies arbóreas

340 4.5.1 Fornecimento e aplicação de terra vegetal, crivada, na espessura de 0,50m, em floreiras e caldeiras de árvores ornamentais a plantar, compactação e demais trabalhos
necessários e complementares.

m2 1041,7

 4.5.2 Fornecimento de árvores, abertura de cova de dimensões adequadas a cada árvore, profUndidade de 0,50 a 0,70m incluindo carga de terra vegetal seleccionada e crivada,
substratos vegetais fertilizados, formação de caldeira de árvore, colocação de estaca e primeira rega, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares, na plantação de
árvores ornamentais.341 a) Árvore do Fogo UN 21

342 b) Tulipeira UN 15
343 c) Ipê (Amarelo) UN 11
344 d) Palmeira Areca UN 5
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345 e) Dragoeiro UN 6
346 f) Festuca UN 8
347 g) Tagetes UN 32
348 h) Chorina UN 37
349 i) Jacaranda Mimoso (Azul) UN 11
350 j) Alisso UN 150
351 k) Margaridinha UN 15
352 m) Sebe UN 360
353 4.5.3 Fornecimento e plantação de revla tipo \"Relva Brasileira\" ou equivalente, em zonas ajardinadas, incluindo prévia preparação do terreno e demais trabalhos necessários

e complementares.
m2 1041,7

 4.6 INSTALAÇÃO ELECTRICA
 4.6.1 QUADROS E ALIMENTADORES
 4.6.1.1 Fornecimento e montagem de quadros eléctricos, conforme peças desenhadas e escritas, do tipo:

354 a) AD.1 UN 1
355 b) AD.2 UN 1
356 c) AD.3 UN 1

 4.6.1.2 Fornecimento e instalação de cablagem em tubo, caleira ou em caminho de cabos, incluindo terminais:
357 a) LXV 2x16 m 88
358 b) LXV 4x16 m 308

 4.6.1.3 Fornecimento e instalação de tubo, de dupla parede, enterrado em vala e envolvido em betão, conforme indicado nas peças desenhadas, do tipo:
359 a) TIPO I m 174,9
360 b) TIPO II m 115,5
361 c) TIPO III m 1280,4

 4.6.1.4 Fornecimento e instalação de tubo, de dupla parede, envolvido em betão, conforme indicado nas peças desenhadas, do tipo:
362 a) WW Ø40 m 77
363 b) WW Ø50 m 313,5

 4.6.1.5 Fornecimento e montagem de caixas de visita/passagem de acordo com desenhos de projeto:
364 a) Caixa tipo B125 com (1,24x0,8x1,10)m, incluindo fornecimento e colocação de aro e tampa(1) UN 7
365 b) Caixa tipo B125 com (0,8x0,6x1,10)m, incluindo fornecimento e colocação de aro e tampa(1) UN 7
366 c) Caixa tipo D400 com (0,75x0,6x1,10)m, incluindo fornecimento e colocação de aro e tampa(1) UN 6
367 d) Interligação ao interior das caixas de visita existentes, incluindo  montagem de proteção  necanica dos cabos existentes realização dos arremates necessario na parede

lateral da caixa incluindo a limpeza dos materias sobrantes
UN 6

 4.6.2 REDE GERAL DE TERRAS COLUnAS E ARMÁRIOS
 4.6.2.1 Fornecimento, instalação e ligação de elétrodos da rede geral de terras, de acordo com projecto, incluindo:

368 a) Életrodo de terra tipo piquet om as dimensões indicadas nas peças escritas incluindo os acessorrios  de interligação ao condutor de terra e  entre varetas UN 66
369 b) Condutor H07V-R 1G25  (V/a) ou enfiado no interior de tubo ERM m 145,2

 4.6.3 ILUMINAÇÃO  EXTERIOR
 4.6.3.1 Fornecimento e instalação de cabo em tubo e/ou caminho de cabos do tipo:

370 a) LXV 2x16 m 1199
371 b) XV 2x2,5 m 82,5

 4.6.3.2 Fornecimento e execução dos maciços de fUndação, conforme promenores em anexo ,sendo as dimensões das furações a fornecer pelo dono de obra:
372 4.6.3.2 Maciços  de mixação para colUnas m3 80,3

 4.6.4 LUMINÁRIAS
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 4.6.4.1 Fornecimento e instalação de luminárias  tipo vila moderna Brincantel, incluindo colUna, chumbadouros, lanterna, adaptadores, platine e demais trabalhos complementares
necessários.373 a) simples UN 53

374 b) dupla UN 19
375 b) de fachada UN 4

 4.6.5 ENSAIOS
376 4.6.5.1 Realização de ensaios na REDE eletrica de acordo com previsto na regulamentação em vigor UN 1

 4.6.6 TELAS FINAIS
377 4.6.6.1 Elaboração de telas finais UN 1

 4.7 EQUIPAMENTOS | DIVERSOS
 4.7.1 OUTROS

378 4.7.1.1 Fornecimento e montagem de postelete hidraulico retratil de abertura automatica, com altura de 800mm e diâmetro de 324mm, em aço INOX 321 polido, incluindo
montagem e demais trabalhos necessários e complementares.

UN 14

379 4.7.1.2 Fornecimento e montagem de postelete retratil fixo, com altura de 1000mm e diâmetro de 90mm, em aço INOX 321 polido, incluindo fixação por patere, bucha e parafuso
no mesmo material, e demais trabalhos necessários e complementares.

UN 72

380 4.7.1.3 Escavação de terras para execução de fUndaçao de muro em betao armado, até alcançar a profUndidade indicada no Projecto. Incluindo, refinamento de paramentos e
fUndo de escavação, extracção de terras para fora da escavação, remoção dos materiais escavados, carregamento considerando 25 % empolamento e transporte de
produtos sobrantes a vazadouro devidamente licenciado.

m3 44,55

 4.7.1.4 Fornecimento e aplicação de betão da classe NP EN 206-1: C30/37, incluindo cofragem e descofragem, betonagem, armaduras A500 NR, oleo descofrante, arestas chanfradas e
demais trabalhos necessários e complementares elemento decorativo.

381 a) Sapatas do muro m3 71,5
382 b) muro m3 80,3
383 c) bancos m3 4,75
384 4.7.1.5 Fornecimento e montagem de perfil metálico HEB 300, no topo do muro, para circulaçao  de agua com efeitos decorativos, incluindo chumbamento, demais trabalhos

necessários e complementares.
ml 34,93

385 4.7.1.6 Fornecimento e assentamento de pedra de basalto serrado em 40x25x2cm, em muro, incluindo colagem e demais trabalhos necessários e complementares. m2 79,2
386 4.7.1.7 Fornecimento e colocaçao de electrobomba recirculadora, de velocidade fixa até 4,2m3/h para promover a circulaçao e queda de agua, com efeitos decorativos, na

caleira sobre o muro, incluindo tanque em betao armado com capacidade de armazenamento de 1,20m3, sistema de drenagem de retorno ao tanque, ligações
hidráulicas e elétricas e demais trabalhos preparatorios e complementares

UN 1,00

387 4.7.1.8 Fornecimento, transporte e fixação de papeleiras tipo PA C-2009 - PLAST - VECO URBAN DESIGN, incluindo maciço de fixação em betão simples, acesorios de fixação
e demais trabalhos preparatorios, complementares.

UN 25

388 4.7.1.9 Fornecimento, transporte e colocaçao de Bancos de jardim em cimento com 2.00x0.60x0.45m  e demais trabalhos preparatorios, complementares. UN 18
389 4.7.1.10 Fornecimento, transporte e colocaçao de floreiras tipo NEWPORT Brincatel, e demais trabalhos preparatorios, complementares. UN 87
390 4.7.1.11 Fornecimento, transporte e fixação de cinzeiros tipo JODY Brincatel, incluindo maciço e acesorios de fixação e demais trabalhos preparatorios, complementares. UN 7
391 4.7.1.12 Fornecimento e montagem de bebedouro, tipo Laurus Design Modelo Hydra ou equivalente, com torneira para enchimento de garrafas com reaproveitamento de água

em tijela para consumo de animais, em aço galvanizado ou equivalente, incluindo fixação, ligações hidráulicas e de esgoto, demais trabalhos necessários e
complementares.

UN 1

 4.7.1.13 Fornecimento e montagem de pérgolas decorativas, em aço com resistência à corrosão atmosférica melhorada, tipo aço corten B, com perfis com as dimensões apresentadas nas
peças desenhadas, de acordo com as peças desenhadas, incluindo fixação e demais trabalhos necessários e complementares.

392 4.7.1.13 biapoiados UN 8
393 4.7.1.13 em consola UN 8
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394 4.7.1.14 Fornecimento e montagem de estrutura de sombreamento para zona de permanencia e descanso de acordo com as peças desenhadas, composta por peças tubolares e
perfis metálicos, cobertura ornamental e de sombreamento, com painéis sandwich de aço galvanizado, de 30 mm de espessura, formados por dupla face em chapa
metálica, acabamento pré-lacado, de espessura exterior 0,4 mm e espessura interior 0,4 mm e alma isolante, incluindo fixação ao pavimento por pateres, tirantes em
cabos de aço e elementos de fixação, tudo de acordo com as peças desenhadas, incluindo acessórios e todos os trabalhos necessários e complementares.

UN 4
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