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CLAUSULAS JURIDICAS

Clausula 1* OBJETO

1. O presente Caderno de Encargos compreende as Clausulas a incluir no Contrato relativo
a Elabora¢io de Relatério de conservagiio e restauro para revestimento azulejar e
realizacdo de Sondagens parietais - Edificio da Faculdade de Belas Artes da
ULisboa, a celebrar na sequéncia do procedimento pré-contratual, Ajuste direto, a
adotar ao abrigo do disposto na alinea d) do n.°1 do artigo 20.° do Cédigo dos Contratos
Publicos (CCP).

2. O objeto do contrato consiste no fornecimento dos projetos de arquitetura, codigos
CPV - 71351914-3 — Trabalhos de Arqueologia.

Clausula 2 CONTRATO

1. O Contrato ¢ composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.
2. O Contrato a celebrar integra ainda os seguintes documentos:

a) Os suprimentos dos erros € das omissdes do Caderno de Encargos identificado, desde
que esses erros € omissoes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente

para a decisdo de contratar;
b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao Caderno de Encargos;
c¢) O presente Caderno de Encargos;
d) A Proposta Adjudicada;
€) Os esclarecimentos sobre a Proposta Adjudicada prestados pelo Prestador de Servigos;

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nlimero anterior, a respetiva

prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai s@o indicados.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado do
Contrato e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Pihblicos e
aceites pelo Prestador de Servigos nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo
diploma legal.

Clausula 3* PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

by

O Contrato mantém-se em vigor até a conclusdo dos servigos em conformidade com os
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2. O prazo previsto no nimero anterior pode ser prorrogado por iniciativa da Universidade de

Lisboa ou a requerimento do prestador de servigos devidamente fundamentado.

Clausula 7* PRECO CONTRATUAL E FASES DE PAGAMENTO

1. Pela prestagdo dos servigos objeto do Contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigagdes constantes do presente Caderno de Encargos, o Contraente Publico deve proceder
ao pagamento pontual ao Prestador de Servigos do prego constante da proposta adjudicada,

acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.

2. O prego referido no nimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade nfo esteja expressamente atribuida & Universidade de Lisboa, incluindo as
despesas de alojamento, alimentag8o e deslocagdo de meios humanos, despesas de aquisiggo,
transporte, armazenamento € manutengdo de meios materiais bem como quaisquer encargos
decorrentes da utilizagdo de marcas registadas, patentes ou licengas, sem prejuizo do

disposto no n.° 3 do artigo 97.° do Cddigo dos Contratos Publicos.

Clausula 8* REVISAO DE HONORARIOS

O valor dos honoririos é fixo.

Cliausula 9° CONDICOES DE PAGAMENTO

1. As quantias devidas pela Universidade de Lisboa, nos termos da Clausula anterior, devem
ser pagas no prazo de 60 dias apds a recegdo das respetivas faturas, as quais s6 podem ser

emitidas apds o vencimento da obrigag8o respetiva.

2. Para os efeitos do nimero anterior, a obrigagéo considera-se vencida com a comunicagio da

aprovagdo, pela ULisboa, da fase em questdo.

3. Em caso de discordéncia por parte da Universidade de Lisboa, quanto aos valores indicados
nas faturas, deve esta comunicar ao Prestador de Servigos, por escrito, os respetivos
fundamentos, ficando o Prestador de Servigos obrigado a prestar os esclarecimentos

necessarios ou proceder a emisséo de nova fatura corrigida.
4. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.° 1, as faturas s3o pagas através
de transferéncia bancéria.
Clausula 10° PENALIDADES CONTRATUAIS

1. Pelo incumprimento de obrigagdes emergentes do Contrato, a Universidade de Lisboa pode
exigir do Prestador de Servigos o pagamento de uma sangdo pecunidria, de montante a fixar
em fungdo da gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:

a) Pelo incumprimento das datas e prazos de entrega dos elementos referentes a cada fase
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a)

b)

g)

Circunstancias que néio constituam for¢a maior para os subcontratados do Prestador de

Servigos, na parte em que intervenham;

Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do Prestador de Servigos ou a
grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de

sociedades dos seus subcontratados;

Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatdria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo Prestador de

Servigos de deveres ou 6nus que sobre ele recaiam;

Manifestagdes populares devidas ao incumprimento pelo Prestador de Servigos de

normas legais;

Incéndios ou inundagdes com origem nas instalagdes do Prestador de Servigos cuja
causa, propagacdo ou propor¢des se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao

incumprimento de normas de seguranga;

Avarias nos sistemas informaticos ou mecénicos do Prestador de Servigos ndo devidas

a sabotagem;

Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstincias que possam consubstanciar casos de forga maior deve ser

imediatamente comunicada a outra parte.

5. A forga maior determina a prorrogagdo dos prazos de cumprimento das obriga¢Ses

contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao

impedimento resultante da forga maior.

Clausula 12* TERMOS DE RESPONSABILIDADE

Nio aplicavel.

Clausula 13* SEGUROS

1. E da responsabilidade do Prestador de Servigos a cobertura, através de contratos de seguros

de responsabilidade civil, dos riscos de danos patrimoniais e ndo patrimoniais causados a

terceiros em resultado de atos, omissdes ou negligéncia por ele cometidos exclusivamente

no decurso da sua atividade.

2. O Prestador de Servigos devera acautelar a celebragio de contrato de seguro de

responsabilidade civil para os técnicos envolvidos na prestagio de servigos.

3. A Universidade de Lisboa pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental

da celebragéo dos contratos de seguro referidos no niimero anterior, devendo o Prestador de

Servigos fornecé-la no prazo de 5 dias uteis.
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b) Realizagdio de sondagens parietais em vdo e paredes a demolir, do edificio da
Faculdade de Belas Artes de Lisboa.

3. Tarefas a desenvolver

3.1 Relatorio de conservagiio e restauro do revestimento azulejar

Com base na andlise ao estado de conservag@io dos revestimentos azulejares,
devera ser delineada a melhor metodologia para os trabalhos de levantamento,
tratamento de Conservagéo ¢ Restauro e reassentamento das unidades, de modo a

garantir a correta implementagdo dos trabalhos.

O Relatdrio com a Metodologia de Conservagdo e Restauro, devera integrar os

seguintes aspetos:

e Memdria descritiva e justificativa, incluindo contagem das unidades por tipologia;

e Mapas de quantidade de trabalhos.

e O Relatoro de Conservagdo e Restauro devera apontar os melhores métodos a aplicar
segundo a tipologia do material e respetivo estado de conservagdo, referenciando-se
quais os produtos e metodologias a utilizar para cada situago.

e O Relatério devera ainda salientar questdes como as distintas fases da intervengio de
Conservagdo e Restauro, assegurando deste modo a correta implementagdo da
metodologia adequada.

3.2 Sondagens parietais

3.2.1 PATA

Num primeiro momento deverd ser elaborado o PATA - Pedido de
Autorizagdo dos Trabalhos Arqueolégicos, de cuja aprovagdo depende o
inicio dos trabalhos. A autorizagdo dos trabathos arqueoldgicos devera

devorrer no prazo legal de 15 dias uteis a partir da submissdo do PATA.

Os trabalhos a realizar deverdo respeitar os termos da legislagdo em vigor
(Decreto-Lei n.° 164/2017 de 4 de Novembro — Regulamento dos Trabalhos
Arqueologicos), sendo da competéncia do adjudicatario realizar todos os
procedimentos respeitantes ao licenciamento dos trabalhos arqueoldgicos

junto das entidades tutelares.
3.2.2 Realizagiio das Sondagens Parietais

Os trabalhos de arqueologia, no dmbito do edificado, deverfio incluir a
caracterizagdo da evolugdo do espago, nomeadamente através do registo e
interpretagio dos elementos expostos pela picagem de paredes e
identificagdo da estratigrafia que permita compreender a evolugdo do espago
e do edificado.

Elaboragiio de Relatério de conservagdo e restauro para revestimento azulejar e realizagdo de Sondagens parietais - Edificio da
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4.2

4.3

4.4

4.5
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Coordenacio da equipa técnica

A equipa técnica serd coordenada por um técnico (Gestor de Projeto) que
centralizara a informagéo e assegurara os contatos com a entidade contratante e a

equipa projetista.
Responsavel pela equipa técnica

O técnico que desempenhe e assuma a fung@io de Coordenador da equipa técnica
(Gestor de Projeto) serd o responsavel pela atuagfo de toda a equipa, assim como

individualmente por cada um dos elementos que a compdem.
Constitui¢io nominativa e respetivos curricula da equipa técnica

Devera ser indicada a constituigdo nominativa da equipa técnica e respetivas

fungdes.
Experiencia na area

A esta prestagdo de servigos o co-contratante deverda afetar técnicos com

experiencia em trabalhos do mesmo tipo.
Substituicio de elementos da equipa

Qualquer substituigdo da coordenagdo ou dos responsdveis pelas diversas
especialidades referidas em 4.3 devera ser por técnicos com perfis curriculares

semelhantes ou mais vastos e carece de acordo prévio da entidade contratante.

5. Meios materiais e equipamentos

5.1

5.2

5.3

54

Meios materiais necessarios a prestagio de servigos

Todos os meios materiais necessarios aos trabalhos (meios de transporte,
tratamento informatico, etc.), sdio todos da responsabilidade do adjudicatério,

incluindo a sua eventual aquisi¢do, manutengfo e exploragio.
Equipamentos

O adjudicatério, obriga-se a apetrechar-se com o equipamento necessario € em
quantidade suficiente, de modo a garantir a boa qualidade da prestagdo de

servigos.
Instalagoes

O adjudicatério dispora, para realizar a prestagdo de servigos, das instalagdes que

entender por convenientes, estando estas a seu cargo.

Meios de transporte

Y

O adjudicatdrio dispord dos meios de transporte necessarios a prestagdo de
servigos que entender por convenientes, estando estas a seu cargo.
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AMPLIAGAO DA AREA OCUPADA PELA FACULDADE DE BELAS ARTES DA U. LISBOA, CONVENTO DE SAO FRANCISCO DA CIDADE
PROJETO DE EXECUGCAO NOTA TECNICA

1. OBJETO

Refere-se a presente Nota Técnica, a descricdo da metodologia de interveng¢ao a usar na demolicao
de 2 paredes, no rés do chao do edificio, cujo trabalho esta previsto na Fase 2 da intervengéo a realizar
no ambito do Projeto de Execugéo da Ampliagéo da Area Ocupada pela Faculdade de Belas Artes da

U. Lisboa, no Convento de Sao Francisco da Cidade, que em termos processuais esta dividida em 2
fases — Fase 1 e Fase 2.

Os procedimentos a adotar constam do projeto de estruturas, correspondentes a Fase 2 da intervengéo,

nomeadamente nos desenhos 01-2606-EST_Exe outubro-Fase2 e 05-2606-EST_Exe_outubro-Fase2.
No Anexo 1 apresenta-se o projeto de estruturas da fase 2.

2. LOCALIZAGAO

A area objeto de desenvolvimento de Projeto de Execucéo, localiza-se no sector nascente do conjunto

edificado do ex-Convento de S. Francisco, em Lisboa, em areas ocupadas pela PSP e recentemente
desafetadas.

A demoligdos das duas paredes é em dois compartimentos que estiveram ocupados pela PSP até ha

pouco tempo e que agora irdo ser integrados na Universidade, encontrando-se referenciados no ,
esquema em anexo, Figura 1.

Figura 1. Paredes a demolir no projeto na Fase 2.
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3. PROPOSTA DE METODOLOGIA DE INTERVENGAO

A metodologia de intervengéo para a execug¢do da demolicdo das duas paredes esta descrita no

desenho 05-2606-EST_Exe_outubro-Fase2 e que consiste, essencialmente no seguinte, Figura 2:

W)

)
)

O

(2)

)
d)
e)
f)
)]
h)
i)
)

Marcagéao na parede de alvenaria do vao a abrir

Colocacao dos perfis UNP 140 fixos por vardes roscados M20
Abertura do rasgo de um dos lados da parede de alvenaria
Colocacao de dois perfis HEB 120

Abertura do rasgo do outro lado da parede de alvenaria
Colocagéo de dois perfis HEB 120

Marcacéao do vao a abrir

Abertura do vao, com demoligdo da parede

Retirada dos perfis UNP 140 e dos vardes roscados M20

Acabamento do vao com a execugao dos pormenores de arquitetura.

A metodologia apresentada pretende evidenciar os procedimentos a adotar na aberura de vaos tendo

como objetivo principal a garantia da seguranca da estrutura do edificio e dos elementos estruturais

envolvidos na intervengao.
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Corta 1.9 Aigada N

Parmenor de Abertura do Vaos em Parede de Alvenaria

Eac 138

Figura 2. Metodologia para abertura de vao e demolicdo de parede
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4. CONSIDERAGOES FINAIS

Procurou-se apresentar a metodologia proposta para a aberrtura de vaos, que implica a demoligéo de
2 paredes, visando a realizagéo da intervengao com critérios de seguranga em que a estabilidade do

edificio e dos elementos estruturais envolvidos nunca seja posta em causa.

Em funcdo da metodologia apresentada pensa-se que as obras relativas a abertura de vaos podem ser
realizadas em boas condi¢cbes de seguranca, ndo apresentado riscos para a estrutura do edificio da

Faculdade de Belas Artes da U. Lisboa, no Convento de S&o Francisco da Cidade

Gepectrofa, 8 de junho de 2022

O Engenheiro Civil

Fa0 ot

— P

(Anibal Costa — OE 13892)
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ANEXO 1

Projeto de Execuc¢ao da especialidade de Estruturas, correspondente a Fase 2



