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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Trabalhos preparatórios
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro de apoio à obra, incluindo limpeza final de toda a área da intervenção da obra vg 1
2 1.2 Implementação do plano de segurança e saúde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos. vg 1
3 1.3 Implementação de plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição (PPGRCD). vg 1
 2 Pavimento e Vedação
 2.1 Fornecimento e aplicação de piso in situ 43mm de cor verde, incluindo, todos os trabalhos necessários e complementares
4 2.1.1 Parque Cambra, incluindo marcação no piso de jogo da macaca m2 96
5 2.1.2 Parque Cambra m2 40
6 2.1.3 Parque Paço de Vilharigues m2 67,5
7 2.1.4 Parque Fornelo do Monte m2 63
 2.2 Fornecimento e aplicação de vedação em réguas em HPL rebitadas, tubos horizontais redondos galvanizados a quente, postes verticais em alumínio, módulos de 2 metros de

comprimento, altura 0,90m, incluindo, todos os trabalhos necessários e complementares
8 2.2.1 Parque Fornelo do Monte m 23
 2.3 Fornecimento e aplicação de portão em réguas em HPL rebitadas, tubos horizontais redondos galvanizados a quente, postes verticais em alumínio, largura de 1,00m, altura de

0,90m, incluindo, todos os trabalhos necessários e complementares
9 2.3.1 Parque Fornelo do Monte UN 1
 3 Equipamentos

10 3.1 Parque Cambra, fornecimento e aplicação estrutura multi-funções, casinha com 2 plataformas, sendo 1 coberta com telhado, tendinha com balcão e 2 bancos no interior 
e baloiço, ponte inclinada, torre de 2 plataformas em 2 níveis, escorrega com altura de saída a 1,40m, incluindo, todos os trabalhos necessários e complementares

UN 1

11 3.2 Parque Cambra, fornecimento e aplicação estrutura em baloiço de 2 lugares, postes em alumínio, travessão metálico com pré- tratamento de metalização e pintura c 2
vezes, assento em alumínio revestido a borracha, incluindo, todos os trabalhos necessários e complementares

UN 1

12 3.3 Parque Paço de Vilharigues, fornecimento e aplicação estrutura em alumínio, multi-funções com 1 plataforma coberta com telhado, escada com corrimões, escorrega  em
polietileno com altura de saída a 1,40 metros, baloiço de 2 lugares acoplados, incluindo, todos os trabalhos necessários e complementares

UN 1

13 3.4 Parque Fornelo do Monte, fornecimento e aplicação estrutura multi-funções com escada e corrimões, escorrega com altura à saída de 1,40 metros, baloiço acoplado,
incluindo, todos os trabalhos necessários e complementares

UN 1

 4 Diversos
 4.1 Fornecimento e assentamento de painel informativo, postes de alumínio, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares

14 4.1.1 Parque Cambra UN 1
15 4.1.2 Parque Paço de Vilharigues UN 1
16 4.1.3 Parque Fornelo do Monte UN 1
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