Municipio da Figueira da Foz

Procedimento E.CP/45/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS PREPARATORIOS DIVERSOS
1.1 A.P5.Div - DIVERSOS
1 1.1.1 A.P5.Div.1 - Todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execucao da | vg 1

obra, designadamente: Trabalhos de montagem, construgdo, manutengéo, desmontagem e demoligdo do estaleiro; trabalhos necessarios para garantir a seguranca de
todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios
vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saide no trabalho e de policia das vias publicas; trabalhos de restabelecimento, por meio de obras
provisérias, de todas as servidoes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e para evitar a estagnagdo de aguas que 0s
mesmos possam originar; trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, tudo de acordo com o especificado no Caderno de
Encargos.), incluindo pagamento aos concessionarios.

2 1.1.2 A.P5.Div.2 - Plano de Seguranca e Saude a aprovar préviamente pelo Dono de Obra depois de inseridos, pelo adjudicatéario, todos os elementos solicitados no PSS | vg 1
constante do processo de concurso, e todos os elementos necessarios a compilagdo técnica (CT).

3 1.1.3 A.P5.Div.3 - Fornecimento e montagem de painéis de publicidade a empreitada com desmontagem e remoc&o final. UN 5

4 114 A.P5.Div.4 - Levantamento e resolucédo das eventuais situagdes de conflitualidade com infraestruturas enterradas de electricidade, telefones, gas, abastecimento de | vg 1

agua, saneamento ou aguas pluviais, com manutencdo da sua operacionalidade durante a execucédo dos trabalhos, identificacdo de infra-estruturas existentes e
identificacé@o e reposicdo de infra-estruturas afectadas

5 1.1.5 A.P5.Div.5 - Piguetagem, incluindo a colocagdo de estacas ou marcagdes no terreno. vg 1

6 1.1.6 A.P5.Div.6 - Recolha, triagem, transporte, tratamento e/ou valorizagao das diferentes fracg6es dos Residuos de Construcdo e Demoli¢do, conforme Plano de Prevencao | vg 1
e Gestéo de residuos de Construcdo e Demolicdo, a realizar pelo Gestor Autorizado de Residuos, incluindo todos os meios e recursos necessarios a realizacéo dos
trabalhos.

7 1.1.7 A.P5.Div.7 - Elaboracédo de Manual de Instrucdes e de Manutencéo, e formagéo e treino do pessoal de exploracdo da ETAR de S.Pedro, em conformidade com o definido | vg 1
no Caderno de Encargos

8 1.1.8 A.P5.Div.8 - Inspeccdo video ao interior das redes de drenagem de aguas residuais domésticas e apresentacgédo final em CD com relatdrio, incluindo limpeza prévia. m 1233

9 1.1.9 A.P5.Div.9 - Fornecimento de telas finais de acordo com o executado em suporte informatico e em papel, abrangendo toda a empreitada e de acordo com as Clausulas | vg 1
Técnicas.

10 |1.1.10 A.P1.Div.10 - Execugéo de ensaios de estanquidade de acordo com a EN 1610 aos trocos de colectores e ramais executados, incluido os trabalhos de controlo de | vg 1
caudais de escoamento no decurso da execucdo destes ensaios e entrega de relatério final ao D.O. onde estejam garantidos a estanquidade em todos os trogos
executados.

11 (11112 Acompanhamento arqueoldgico referente & empreitada, através da afetagdo de uma equipa de técnicos especializados, conforme Parecer Técnico de Argueologia | UN 1

emitido pela Divisdo de Cultura - Servico de Museu do Municipio, sendo que, caso se venha a verificar necessario, devera a equipa integrar arqueélogo com experiéncia
em arqueologia nautica, subaquatica e em meio hiumido, incluindo a elaboragéo de relatério mensal .

12 |1.1.12 Instrucéo do processo a tutela, por parte do arqueodlogo responséavel pelos trabalhos do PATA, bem como, da elaboragéo de relatorios de progresso mensais para envio a | UN 1
Divisdo de Gestao de Empreitadas da CMFF. Elaboracéo de Notas Técnicas, Relatorio Preliminar e Relatério Final, (um exemplar impresso e outro em suporte digital
para o dono de obra e DGPC), em conformidade c/ o disposto no Regulamento de Trabalhos Arqueolégicos (Dec.-Lei 164/2014 de 4 de Novembro), contendo todos os
elementos recolhidos, incluindo o estudo das estruturas, estratigrafia e objetos méveis e todo o espdlio encontrado que ficara a guarda do Museu Municipal Santos
Rocha e cuja referéncia deve ficar explicita no Plano de Trabalhos a enviar a DGPC.

2 COLETORES E CONDUTAS
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2.1 A.P1.CG - COLETOR GRAVITICO
211 A.P1.CG.1- MOVIMENTO DE TERRAS
- Nota: Em toda a movimentacéo de terras consideram-se incluidos nos pre¢os os valores para empolamentos.
2111 A.P1.CG.1.1 - ESCAVAGCAO/TRANSPORTE A VAZADOURO
13 |2.1.1.1.1 |A.P1.CG.1.1.1 - Escavacdo em terreno de qualquer natureza, em abertura de valas para implantacédo de tubagens, incluindo entivagéo e rebaixamento do nivel freatico, | m3 206,89
se necessario, levantamento de pavimentos, demolicdo do coletor, ramais domiciliarios, camaras de visita e cAmaras de ramal existentes, execugdo dos bypass
necessarios a manutengdo do escoamento de efluentes, execugdo dos remogédo dos produtos da escavagéo para os terrenos adjacentes e/ou deposito provisério, por
meios mecanicos ou manuais e eventuais reparacdes de infraestruturas enterradas existentes, colocagéo em local a definir pelo D.O./Fiscalizagéo de tampas de camaras
de visita e de ramal de ligagdo a demolir e todos os trabalhos complementares.
14 2.1.1.1.2 |A.P1.CG.1.1.2 - Remogéo e transporte a vazadouro certificado, da responsabilidade do Empreiteiro, dos produtos sobrantes, incluindo baldeag&o, arrumacéo e custos [ m3 47,12
inerentes ao uso do vazadourode de acordo com o previsto no PPGR.
2112 A.P1.CG.1.2 - ATERROS
15 |2.1.1.2.1 |A.P1.CG.1.2.1 - Fornecimento e espalhamento de areia, para assentamento da tubagem em almofada de 0,20m e para proteccéo a tubagem até 0,40m de espessura | m3 20,14
acima da geratriz superior, incluindo compactac¢éo de modo a atingir uma compactacao superior a 95% do Ensaio Proctor Modificado e de acordo com o desenho da vala
tipo anexo.
16 (2.1.1.2.2 |AP1.CG.1.2.2 - Fornecimento e espalhamento para aterro de material da propria vala cirandado isento de pedras de dimenséo superior a 0,20m ou material de mancha | m3 167,62
de empréstimo, de acordo com o desenho da vala tipo anexo, incluindo compactacdo por camadas de espessura ndo superior a 0,20m, de modo a atingir uma
compactacéo entre 85% a 90% do Ensaio de Proctor Modificado, usando-se equipamento que ndo danifique a tubagem, ou por terras de empréstimo se necessario para
o cumprimento do teor de compactagao.
17 [2.1.1.2.3 |A.P1.CG.1.2.3 - Fornecimento e aplicac&o de fita sinalizadora de tubagem de cér castanha, em plastico com 0,30m de largura, com a identificacdo da empresa \"Aguas [ m 30,8
da Figueira, SA\" e da infra-estrutura \"Aguas Residuais\", de acordo com o desenho tipo anexo.
212 A.P1.CG.2 - PAVIMENTACAO DA VALA
- Trabalhos de pavimentacéo geral da zona de acesso & ETAR, incluindo a area sobreposta & conduta elevatéria entre a estacdo de bombagem a construir e a ETAR de S. Pedro.
- Considera-se ainda incluido neste capitulo a reposi¢éo, nas condi¢8es existentes, de todo o equipamento de seguranca e sinalizagdo da via, designadamente marcas rodoviarias,
sinalizaco vertical, marcos, guardas de segurancga, etc.
18 (2.1.21 A.P1.CG.2.1 - Camada de base em agregado britado de granulometria extensa com 0,30m de altura, aplicado em duas camadas de 0,15m de espessura, depois do | m2 13425
recalque, regada e cilindrada.
19 ([2.1.2.2 A.P1.CG.2.2 - Rega de impregnagdo com emulsdo betuminosa. m2 13425
20 |2.1.2.3 A.P1.CG.2.3 - Rega de colagem com emulsdo betuminosa. m2 13425
21 |2.1.2.4 A.P1.CG.2.5 - Aplicagdo de camada de desgaste em betdo betuminoso com 0,05 m de espessura na largura da vala incluindo limpeza, recolocacdo da tampas nas | m2 1342,5
camaras de visita e todos os trabalhos necessarios.
213 A.P1.CG.3 - TUBAGEM E ACESSORIOS
2131 A.P1.CG.3.1 - Fornecimento, montagem e assentamento de tubagem em Polipropileno Copolimero (PP), do tipo estruturado, com abocardo integral e perpendicular relativamente ao
tubo e juntas de estanquidade integrada em EPDM, de parede dupla, sendo a interior lisa e a exterior corrugada, de rigidez anelar SN8, cumprindo a norma EN-13476 e certificado de
produto reconhecido no territério nacional incluindo acessorios e todos os trabalhos complementares:
22 [2.1.3.1.1 [AP1.CG.3.1.1- DN500 [m | 30,8
214 A.P1.CG.4 - CAMARAS DE VISITA
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2.1.4.1 A.P1.CG.4.1 - Execucdo de camaras de visita simples em anéis de betdo pré fabricado totalmente estanques, incluindo: fundo monolitico em betdo armado com meias canas, com
ligacdo directa a tubagem; escadas em perfis de aco revestidos a polipropileno; revestimento epoxi de proteccdo interior do tipo \"Sikagard 62N\" ou equivalente aplicado em duas
camadas sobre argamassa com resina impermeabilizante, e do tipo \"Inertol F\" ou equivalente pelo exterior; corte, remo¢cdo do pavimento; movimento de terras; transporte e
deposito dos volumes sobrantes de acordo com o previsto no PPGRCD; aterro e compactacdo na zona envolvente; tudo de acordo com o desenho tipo das camaras apresentado
21411 |A.P1.CG.4.1.1-Com coberturatronco-conica excéntrica:
23 (21411 [AP1CG4.1.12-Com D=125meH>250m UN 3
1
24 12142 A.P1.CG.4.2 - Fornecimento e assentamento de tampas metalicas circulares reforcadas, anti-roubo e respectivos aros em ferro fundido ductil em GJS 400-15, D = 600 | UN 3
mm, da classe D400 NP EN 124, revestimento fino por autoforese de copolimero em fase aquosa, junta em EVA, caixa de desbloqueio de forma a permitir a abertura da
tampa, numa Gnica operacdo em total seguranga, com recurso a uma alavanca metalica e a identificacdo da empresa \"Aguas da Figueira, SA\" e da infra-estrutura
\"Aguas Residuais\" em alto relevo, de acordo com o desenho tipo anexo.
2.15 A.P1.CG.6 - DIVERSOS
25 2151 A.P1.CG.6.1 - Execucéo de ligacdes da rede existente a caixas a executar ou ligacdes da rede a executar a caixas existentes, incluido todos os trabalhos e materiais | UN 1
necessarios.
2.2 A.P1.CE.SP - CE DE SAO PEDRO
221 A.P1.CE.SP.1 - MOVIMENTO DE TERRAS
- Nota: Em toda a movimentacéo de terras consideram-se incluidos nos pre¢os os valores para empolamentos.
2211 A.P1.CE.SP.1.1 - ESCAVAGCAO/TRANSPORTE A VAZADOURO
26 |2.2.1.11 |AP1.CE.SP.1.1.1 - Escavagdo em terreno de qualquer natureza, em abertura de valas para implantagdo de tubagens, incluindo entivagdo e rebaixamento do nivel | m3 288,81
fredtico, se necessario, levantamento de pavimentos, demoli¢cdo do coletor, ramais domiciliarios, camaras de visita e camaras de ramal existentes, execugdo dos bypass
necessarios a manutencéo do escoamento de efluentes, execucdo dos remocdo dos produtos da escavagdo para os terrenos adjacentes e/ou depdsito provisério, por
meios mecéanicos ou manuais e eventuais reparagdes de infraestruturas enterradas existentes, colocacao em local a definir pelo D.O./Fiscalizagao de tampas de camaras
de visita e de ramal de ligagdo a demolir e todos os trabalhos complementares.
27 |2.2.1.1.2 |AP1.CE.SP.1.1.2 - Remogc&o e transporte a vazadouro certificado, da responsabilidade do Empreiteiro, dos produtos sobrantes, incluindo baldeagéo, arrumacéo e custos | m3 136,93
inerentes ao uso do vazadourode de acordo com o previsto no PPGR.
2212 A.P1.CE.SP.1.2 - ATERROS
28 [2.2.1.21 |AP1.CE.SP.1.2.1 - Fornecimento e espalhamento de areia, para assentamento da tubagem em almofada de 0,20m e para proteccao a tubagem até 0,40m de espessura | m3 120,26
acima da geratriz superior, incluindo compactac¢éo de modo a atingir uma compactacao superior a 95% do Ensaio Proctor Modificado e de acordo com o desenho da vala
tipo anexo.
29 |2.2.1.2.2 |AP1.CE.SP.1.2.2 - Fornecimento e espalhamento para aterro de material da prépria vala cirandado isento de pedras de dimens&o superior a 0,10m ou material de | m3 151,88
mancha de empréstimo ou areia sempre que a vala se encontre em estradas cuja gestao seja da responsabilidade da EP, de acordo com o desenho tipo AARA-T015,
incluindo compactagdo por camadas de espessura ndo superior a 0,20m, de modo a atingir uma compactacéo entre 85% a 90% do Ensaio de Proctor Modificado,
usando-se equipamento que ndo danifique a tubagem.
30 [2.2.1.2.3 |AP1.CE.SP.1.2.3 - Fornecimento e aplicacéo de fita sinalizadora de tubagem de cor castanha, em plastico com 0,30m de largura, com a identificagdo da empresa|m 180,84
\"Aguas da Figueira, SA\" e da infra-estrutura \"Aguas Residuais\", de acordo com o desenho tipo anexo.
222 A.P1.CE.SP.2 - PAVIMENTACAO DA VALA
- Trabalhos contabilizados no articulado do capitulo de pavimentacéo do colector gravitico.
223 A.P1.CE.SP.3 - TUBAGEM E ACESSORIOS
2231 A.P1.CE.SP.3.1 - Fornecimento, montagem e assentamento de tubagem em PEAD - SDR17 com resinas de qualidade minima PE 80, incluindo soldaduras topo a topo e todos os
acessorios nos seguintes diametros:
31 [2.2311 [AP1.CE.SP.3.1.1- DN 315 [m | 18084
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2.23.2 A.P1.CE.SP.3.2 - Fornecimento, montagem e assentamento de curvas em PEAD da classe 1,0 Mpa com juntas soldadas topo a topo, nos seguintes didmetros:
32 (22321 [A.P1.CE.SP.3.2.1- DN315 a 90° UN 3
33 (2.23.22 [A.P1.CE.SP.3.2.2- DN315 a 45° UN 1
34 |2.2.3.2.3 |AP1.CE.SP.3.2.3- DN315 a 22°30\ UN 2
2.3 A.P1.CE.SJ - CE DA EE DA ETAR DE SAO PEDRO PARA S. JULIAO
231 A.P1.CE.SJ.1 - MOVIMENTO DE TERRAS
- Nota: Em toda a movimentagédo de terras consideram-se incluidos nos pregos os valores para empolamentos.
23.11 A.P1.CE.SJ.1.1 - ESCAVACAO/TRANSPORTE A VAZADOURO
35 [2.3.1.1.1 |[AP1.CE.SJ.1.1.1 - Escavacdo em terreno de qualquer natureza, em abertura de valas para implantagdo de tubagens, incluindo entivacdo e rebaixamento do nivel | m3 1809,07
fredtico, se necessario, levantamento de pavimentos, demoli¢cdo do coletor, ramais domiciliarios, camaras de visita e camaras de ramal existentes, execucao dos bypass
necessarios a manutencao do escoamento de efluentes, execucdo dos remogéo dos produtos da escavagéo para os terrenos adjacentes e/ou deposito provisério, por
meios mecanicos ou manuais e eventuais reparacdes de infraestruturas enterradas existentes, colocagéo em local a definir pelo D.O./Fiscalizagao de tampas de camaras
de visita e de ramal de ligagao a demolir e todos os trabalhos complementares.
36 |2.3.1.1.2 |AP1l.CE.SJ.1.1.2 - Remocdao e transporte a vazadouro certificado, da responsabilidade do Empreiteiro, dos produtos sobrantes, incluindo baldeagéo, arrumacéo e custos [ m3 1085,93
inerentes ao uso do vazadourode de acordo com o previsto no PPGR.
2.3.1.2 A.P1.CE.SJ.1.2 - ATERROS
37 |2.3.1.21 |AP1l.CE.SJ.1.2.1 - Fornecimento e espalhamento de areia, para assentamento da tubagem em almofada de 0,20m e para protec¢édo a tubagem até 0,40m de espessura [ m3 753,55
acima da geratriz superior, incluindo compactagdo de modo a atingir uma compactagéo superior a 95% do Ensaio Proctor Madificado e de acordo com o desenho da vala
tipo anexo.
38 [2.3.1.2.2 |AP1.CE.SJ.1.2.2 - Fornecimento e espalhamento para aterro de material da prépria vala cirandado isento de pedras de dimensdo superior a 0,10m ou material de | m3 723,14
mancha de empréstimo ou areia sempre que a vala se encontre em estradas cuja gestao seja da responsabilidade da EP, de acordo com o desenho tipo AdRA-T015,
incluindo compactac@o por camadas de espessura ndo superior a 0,20m, de modo a atingir uma compactacéo entre 85% a 90% do Ensaio de Proctor Modificado,
usando-se equipamento que nao danifique a tubagem.
39 ]2.3.1.23 |AP1.CE.SJ.1.2.3 - Fornecimento e aplicacdo de fita sinalizadora de tubagem de cér castanha, em plastico com 0,30m de largura, com a identificacdo da empresa|m 1113,51
\"Aguas da Figueira, SA\" e da infra-estrutura \"Aguas Residuais\", de acordo com o desenho tipo anexo.
232 A.P1.CE.SJ.2 - PAVIMENTAGAO DA VALA
- Trabalhos a realizar de acordo com o projecto, nomeadamente o desenho da vala tipo anexo., considerando as espessuras das camadas apds compactagéo, e incluindo o
fornecimento e aplicacéo.
- Considera-se ainda incluido neste capitulo a reposicéo, nas condic8es existentes, de todo o equipamento de seguranca e sinalizacdo da via, designadamente marcas rodoviarias,
sinalizagao vertical, marcos, guardas de seguranca, etc.
2321 A.P1.CE.SJ.2.1 - Em betdo betuminoso:
40 (2.3.21.1 [A.P1.CE.SJ.2.1.1 - Camada de base em agregado britado de granulometria extensa com 0,30m de altura, aplicado em duas camadas de 0,15m de espessura, depois do | m2 952,05
recalque, regada e cilindrada.
41 12.3.2.1.2 [A.P1.CE.SJ.2.1.2 - Rega de impregnacao com emulsdo betuminosa. m2 200,87
42 [2.3.2.1.3 [A.P1.CE.SJ.2.1.3 - Rega de colagem com emuls@o betuminosa. m2 318,34
43 12.3.2.1.4 |[A.P1.CE.SJ.2.1.4 - Reposi¢do provisoria por camada de betdo betuminoso tipo \"Binder\" a quente com espessura de 0,05 m e sua remog&do quando necessaria para | m2 200,87
colocacao da reposicao definitiva.
44 (2.3.2.1.5 [A.P1.CE.SJ.2.1.5 - Aplicagdo de camada de desgaste em betdo betuminoso com 0,05 m de espessura na largura da vala incluindo limpeza, recolocacéo da tampas nas | m2 318,34
camaras de visita e todos os trabalhos necessarios.
2322 A.P1.CE.SJ.2.2 - Em cubo de granito:
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45 (2.3.2.2.1 [A.P1.CE.SJ.2.2.1 - Camada de base em macadame com 0,15m de altura, depois do recalque, regada e cilindrada. m2 699,74
46 |2.3.2.2.2 [A.P1.CE.SJ.2.2.2 - Fornecimento e espalhamento de areia em camada de 0,10m de espessura, para assentamento de cubos de granito. m2 699,74
47 (2.3.2.2.3 [A.P1.CE.SJ.2.2.3 - Reposicdo do pavimento existente em cubos de granito (paralelo) ou calgada a portuguesa, com aproveitamento dos cubos existentes e aplicagdo de | m2 699,74
novos se necessario.
2.3.3 A.P1.CE.SJ.3 - TUBAGEM E ACESSORIOS
2331 A.P1.CE.SJ.3.1 - Fornecimento, montagem e assentamento de tubagem em PEAD - SDR17 com resinas de qualidade minima PE 80, incluindo soldaduras topo a topo e todos os
acessorios nos seguintes diametros:
48 12.3.3.1.1 [AP1.CE.SJ.3.1.1- DN355 | m | 1799,78
2.3.3.2 A.P1.CE.SJ.3.2 - Fornecimento, montagem e assentamento de curvas em PEAD da classe 1,0 Mpa com juntas soldadas topo a topo, nos seguintes didmetros:
49 12.3.3.21 |AP1.CE.SJ.3.2.1- DN355a90° UN 2
50 |2.3.3.2.2 |AP1.CE.SJ.3.2.2- DN355 a 22°30\' UN 3
2.3.33 A.P1.CE.SJ.3.3 - Fornecimento, montagem e assentamento de tubagem em Polipropileno Copolimero (PP), do tipo estruturado, com abocardo integral e perpendicular relativamente
ao tubo e juntas de estanquidade integrada em EPDM, de parede dupla, sendo a interior lisa e a exterior corrugada, de rigidez anelar SN8, cumprindo a norma EN-13476 e certificado
de produto reconhecido no territério nacional incluindo acessoérios e todos os trabalhos complementares:
51 [2.33.3.1 [AP1.CE.SJ.3.3.1- DN500 [m | 5
2334 A.P1.CE.SJ.3.4 - Cadmara para Ventosas
a instalar nos perfis M.26 e M40.
2.3.34.1 |A.P1.CE.SJ.3.4.1- Construcao Civil
52 |2.3.3.4.1. |AP1.CE.SJ.3.4.1.1 - Escavacdo, para criacdo de plataforma de trabalho, com meios mecéanicos, para assentamento de colectores e/ou fundagdes de caixas de visita, | m3 7,94
1 incluindo o corte com méaquina apropriada, a remogao dos produtos escavados, entivagéo e rebaixamento do nivel freatico, se necessario, regularizagao de taludes, bem
como todos os trabalhos associados.
53 [2.3.3.4.1. |AP1.CE.SJ.3.4.1.2 - Aterro manual, incluindo respectivo empréstimo, em material ndo argiloso, compactado por processos mecanicos ou manuais, de modo a atingir um | m3 0,54
2 grau de compactacgéo superior a 95% do ensaio Proctor normal.
54 ]2.3.3.4.1. |AP1.CE.SJ.3.4.1.3 - Carga dos materiais escavados, remogao e transporte dos produtos sobrantes a operador licenciado adequado e eventual indemnizagdo por [ m3 14,79
3 depdsito, incluindo limpeza geral dos locais de trabalho.
55 [2.3.3.4.1. |A.P1.CE.SJ.3.4.1.4 - Betdo simples C12/15, de regularizagéo e limpeza do fundo dos caboucos, incluindo colocacéo, compactacao e caixa de brita compactada, de | m3 0,3
4 acordo com pormenores de projecto.
56 [2.3.3.4.1. |A.P1.CE.SJ.3.4.1.5 - Fornecimento e colocagdo em obra de betdo em elementos estruturais, classe de resisténcia C30/37 e classe de exposicdo ambiental XA2, | UN 2,1
5 incluindo vibracéo, armaduras em ac¢o A400, cofragens, descofrantes e hidrofugos, incluindo todos os trabalhos associados.
57 ]2.3.3.4.1. |A.P1.CE.SJ.3.4.1.6 - Pintura com induto betuminoso do tipo \"Inertol F\" ou equivalente, a duas demaos cruzadas, pelo exterior, nas superficies enterradas das [ m2 10,9
6 fundagGes, incluindo todos os trabalhos necessarios.
58 |2.3.3.4.1. |A.P1.CE.SJ.3.4.1.7 - Regularizagao de superficies sobre betdo descofrado com barramento geral do tipo Sikagard 720 Epocem, com 2mm de espessura, protecgao de [ m2 54
7 ssuperficies com pintura de resina de epoxy do tipo Sikafloor 156 complementada com uma selagem em duas operagfes com resina de epoxi, Sikagard 62, ou materiais
equivalentes, nas superficies interiores que possam estar em contacto directo com o efluente, incluindo todos os trabalhos associados.
59 [2.3.3.4.1. |A.P1.CE.SJ.3.4.1.8 - Fornecimento e assentamento de tampas metdlicas circulares reforgcadas, anti-roubo e respectivos aros em ferro fundido ductil em GJS 400-15, D = | UN 2
8 600 mm, da classe D400 NP EN 124, revestimento fino por autoforese de copolimero em fase aquosa, junta em EVA, caixa de desbloqueio de forma a permitir a abertura
da tampa, numa Unica operacéo em total seguranca, com recurso a uma alavanca metélica e a identificacdo da empresa \"Aguas da Figueira, SA\" e da infra-estrutura
\"Aguas Residuais\" em alto relevo, de acordo com o desenho tipo anexo.
2.3.3.4.2 [A.P1.CE.SJ.3.4.2 - Valvulas, Tubagens e Acessorios
2.3.34.2. [A.P1.CE.SJ.3.4.2.1 - Fornecimento e montagem de valvulas, tubagens e acessdrios de FFD, PN16, incluindo proteccéo anticorrosiva interior e exterior propria para aguas residuais,
1 apresentacao de certificado de sistema e todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos:
60 |2.3.3.4.2. |A.P1.CE.SJ.3.4.2.1.1 - Stub-end com contra flange em aco , DN 350/DN 355, PN10. UN 4
11
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61 |2.3.3.4.2. [AP1.CE.SJ.3.4.2.1.2 - Cone de redugédo 350*300, flangeado, em ferro fundido ductil, proprio, PN 10. UN 4

62 ;;.3.4.2. A.P1.CE.SJ.3.4.2.1.3 - Té didmetro 300*60 mm, em ferro fundido ductil, préprio para ligacéo a tubagem de polietileno, PN 10. UN 2
1.

63 2.2.3.4.2. A.P1.CE.SJ.3.4.2.1.4 - Curva a 90° diametro 60 mm, em ferro fundido ddctil flangeado, PN 10. UN 4

64 ;:;13.4.2. A.P1.CE.SJ.3.4.2.1.5 - Troco recto diametro 60 mm, em ferro fundido dictil flangeado, com comprimento até 3,50m, PN 10. UN 2

65 ;:2.3.4.2. A.P1.CE.SJ.3.4.2.1.6 - Trogo recto diametro 60 mm, em ferro fundido ductil flangeado, com comprimento até 1,50m, PN 10. UN 2
1.

66 2.2.3.4.2. A.P1.CE.SJ.3.4.2.1.7 - Valvula cunha, do tipo curto, flangeada diametro 50 mm com corpo em ferro fundido ductil, PN10. UN 2
1.7

67 |2.3.3.4.2. |AP1.CE.SJ.3.4.2.1.8 - Ventosa de duplo efeito, trés funcdes, propria para aguas residuais, flangeada diametro 50 mm com corpo em ferro fundido ddctil, PN10. UN 2
1.8

2.3.35 A.P1.CE.SJ.3.5 - Camaras de Descarga de Fundo
ainstalar nos perfs M.32 e M.45

2.3.35.1 |A.P1.CE.SJ.3.5.1 - Construcgéao Civil

68 |2.3.3.5.1. [A.P1.CE.SJ.3.5.1.1 - Construcéo civil completa de camara de manobras do circuito de derivagcdo da descarga de fundo, com @ interior de 1.25 m, para colectores de [ UN 2
1 DN<=600 mm, com base de forma circular, em betao da classe C20/25 (XA2, EN206-1), com anéis pré-fabricados e cobertura tronco-cénica em betéo armado, tudo de
acordo com os desenhos de pormenor, e todos os trabalhos e materiais necessérios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.
69 [2.3.3.5.1. [A.P1.CE.SJ.3.5.1.2 - Construgao civil completa de camara de recepg¢ao do circuito da descarga de fundo, com @ interior de 1.25 m, para colectores de DN<=600 mm, [ UN 4
2 com base de forma circular, em betdo da classe C20/25 (XA2, EN206-1), com anéis pré-fabricados e cobertura tronco-cénica em betdo armado, tudo de acordo com os
desenhos de pormenor, e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.
70 [2.3.35.1. |A.P1.CE.SJ.3.5.1.3 - Construgéo civil completa do circuito de ventilagdo das cdmaras, em tubagem de PVC, DN110, PN4, com envolvimento em betdo simples quando | UN 4
3 enterrado e tubagem em ACO, DN100, quando instalado \"a vista\", incluindo arranque e reposi¢éo de pavimentos (idénticos aos existentes de acordo com o capitulo

respectivo), movimento de terras (escavacdo em terreno de qualquer natureza, aterros com solos seleccionados e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro
licenciado, de acordo com o capitulo respectivo), macicos e fixag8es, tudo de acordo com os desenhos de pormenor, e todos os trabalhos e materiais necessarios e
complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos

71 |2.3.35.1. |AP1.CE.SJ.3.5.1.4 - Fornecimento e assentamento de tampas metdlicas circulares reforgadas, anti-roubo e respectivos aros em ferro fundido ductil em GJS 400-15, D = | UN 8
4 600 mm, da classe D400 NP EN 124, revestimento fino por autoforese de copolimero em fase aquosa, junta em EVA, caixa de desbloqueio de forma a permitir a abertura
da tampa, numa Unica operacgéo em total seguranca, com recurso a uma alavanca metélica e a identificacdo da empresa \"Aguas da Figueira, SA\" e da infra-estrutura
\"Aguas Residuais\" em alto relevo, de acordo com o desenho tipo anexo.

72 |2.3.35.1. |AP1.CE.SJ.3.5.1.5 - Fornecimento e montagem de escada em perfis de ago revestidos a polipropileno, de acordo com o desenho de pormenor anexo, incluindo fixa¢des | UN 2
5 e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.

2.3.35.2 [A.P1.CE.SJ.3.5.2 - Valvulas, Tubagens e Acessorios

2.3.3.5.2. |A.P1.CE.SJ.3.5.2.1 - Fornecimento e montagem de valvulas, tubagens e acessérios de FFD, PN16, sistema INTEGRAL, ou equivalente, incluindo proteccdo anticorrosiva interior e

1 exterior prépria para aguas residuais, apresentagéo de certificado de sistema e todos os trabalhos, materiais e acess6rios necessarios e complementares, de acordo com o definido
no Caderno de Encargos:
73 ]2.3.3.5.2. [A.P1.CE.SJ.3.5.2.1.1 - Té flangeado em Ferro Fundido Ductil DN 350x100, sistema INTEGRAL, ou equivalente UN 2
11
74 12.3.3.5.2. |A.P1.CE.SJ.3.5.2.1.2 - Curva a 45°, flangeada, DN100 UN 2
1.2
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75 |2.3.3.5.2. |A.P1.CE.SJ.3.5.2.1.3 - Trogo flangeado, DN100, L=0,25m UN
1.3

76 |2.3.3.5.2. |A.P1.CE.SJ.3.5.2.1.4 - Valvula de cunha elastica, em ferro fundido, flangeada, DN100, PN16, de accionamento manual por \"boca de chave\" completa UN
14

77 |12.3.3.5.2. [A.P1.CE.SJ.3.5.2.1.5 - Trogo flange-ponta lisa com dois anéis de ancoragem, DN100, L=2,50m UN
15

78 |2.3.3.5.2. |AP1.CE.SJ.3.5.2.1.6 - Conjunto de manobra telescépica em ferro fundido, incluindo campanula, tubo/manga exterior em FFD, cabega, néz, haste de manobra, dado e | UN
1.6 volante, do tipo \"Pam/Saint-Gobain\" ou equivalente.

79 [2.3.3.5.2. [A.P1.CE.SJ.3.5.2.2 - Fornecimento e montagem de passa-muros em PEAD, com resinas de qualidade minima PE 100, flange/ponta lisa, DN280, incluindo todos os [ UN
2 trabalhos, materiais e acessorios necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.
2.3.3.6 A.P1.CE.SJ.3.6 - Camaras de Descarga da Perfuragdo Horizontal - nos perfis M.5 e M.19

80 [2.3.3.6.1 |[A.P1.CE.SJ.3.6.1 - Execucéo de descarga do troco de tubagem em perfuracéo horizontal, incluindo: cJT

Construcao Civil

- Movimentagao de terras.

- Estrutura em Betéo armado C30/37 XC4 e aco AS00NR.

- Revestimentos Exteriores e Interiores.

- Tampas em FFD D400

- Escadas de acesso em aco revestido a polipropileno
Equipamento Electromecanico

- 2 Stub-ends em PEAD-DN355 com contraflange em ago inox.
- Stub-end em PEAD-DN160 com contraflange em ago inox.

- 2 Passa-muros em FFD DN350 PN10.

- Passa-muros em FFD DN80 PN10.

- Peca em aco inox flangeada com derivacao a 45° DN350 PN10.
- Té flangeado em FFD DN350xDN150 PN10.

- Té flangeado em FFD DN150xDN80 PN10.

- Junta de desmontagem em FFD DN350, PN10.

- Junta de desmontagem em FFD DN150, PN10.

- Valvula de guilhotina em FFD DN350, PN10.

- Vélvula de guilhotina em FFD DN150, PN10.

- Valvula de cunha flageada em FFD, DN80, PN10.

- Curva a 45° flangeada em FFD, DN150, PN10.

2.3.3.7 A.P1.CE.SJ.3.7 - Camara de Carga e Descarga de Sifédo - no perfil M.48
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81 |2.3.3.7.1 |A.P1.CE.SJ.3.7.1 - Execucao de descarga do sifao invertido, incluindo: CJT
Construcao Civil

- Movimentac&o de terras.

- Estrutura em Bet&o armado C30/37 XC4 e aco A500NR.

- Revestimentos Exteriores e Interiores.

- Tampas em FFD D400

- Escadas de acesso em ago revestido a polipropileno
Equipamento Electromecanico

- 2 Stub-ends em PEAD-DN355 com contraflange em ago inox.
- Stub-end em PEAD-DN160 com contraflange em ago inox.

- 2 Passa-muros em FFD DN350 PN10.

- Passa-muros em FFD DN80 PN10.

- Peca em aco inox flangeada com derivagao a 45° DN350 PN10.
- Té flangeado em FFD DN350xDN150 PN10.

- Té flangeado em FFD DN150xDN80 PN10.

- Junta de desmontagem em FFD DN350, PN10.

- Junta de desmontagem em FFD DN150, PN10.

- Valvula de guilhotina em FFD DN350, PN10.

- Valvula de guilhotina em FFD DN150, PN10.

- Valvula de cunha flageada em FFD, DN80, PN10.

- Curva a 45° flangeada em FFD, DN150, PN10.

2.3.38 A.P1.CE.SJ.3.8 - Camara de Descarga de Sifao - no perfil M.55

82 ]2.3.3.8.1 |A.P1.CE.SJ.3.8.1 - Execucao de descarga do sifao invertido, incluindo: CJT
Construcao Civil

- Movimentacéao de terras.

- Estrutura em Betdo armado C30/37 XC4 e aco AS00NR.

- Revestimentos Exteriores e Interiores.

- Tampas em FFD D400

- Escadas de acesso em aco revestido a polipropileno
Equipamento Electromecanico

- 2 Stub-ends em PEAD-DN355 com contraflange em aco inox.
- Stub-end em PEAD-DN160 com contraflange em ago inox.

- 2 Passa-muros em FFD DN350 PN10.

- Passa-muros em FFD DN80 PN10.

- Peca em aco inox flangeada com derivacdo a 45° DN350 PN10.
- Té flangeado em FFD DN350xDN150 PN10.

- Té flangeado em FFD DN150xDN80 PN10.

- Junta de desmontagem em FFD DN350, PN10.

- Junta de desmontagem em FFD DN150, PN10.

- Valvula de guilhotina em FFD DN350, PN10.

- Valvula de guilhotina em FFD DN150, PN10.

- Valvula de cunha flageada em FFD, DN80, PN10.

- Curva a 45° flangeada em FFD, DN150, PN10.
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2.3.3.9 A.P1.CE.SJ.3.9 - Camara de Transicdo
83 [2.3.3.9.1 |AP1.CE.SJ.3.9.1 - Execucdo de camara de transicdo em anéis de betdo, incluindo soleiras e caleiras, golas passa-muros, escadas em perfis de ago revestidos a | UN 1
polipropileno, com revestimento epoxi de proteccéo interior do tipo \"Sikagard 62N\" ou equivalente aplicado em duas camadas sobre argamassa com resina
impermeabilizante, e do tipo \"Inertol F\" ou equivalente pelo exterior, coluna de ventilagdo e modelacdo do fundo, incluindo corte, remogé&o e transporte de pavimento,
escavacao e carga, transporte e depdsito dos volumes sobrantes de acordo com o previsto no PPGRCD, aterro e compactacéo na zona envolvente, de acordo com o
desenho tipo das camaras apresentado.
84 2.3.3.9.2 |A.P1.CE.SJ.3.9.2 - Fornecimento e assentamento de tampas metalicas circulares reforgadas, anti-roubo e respectivos aros em ferro fundido ductil em GJS 400-15, D = | UN 1
600 mm, da classe D400 NP EN 124, revestimento fino por autoforese de copolimero em fase aquosa, junta em EVA, caixa de desbloqueio de forma a permitir a abertura
da tampa, numa Unica operagéo em total seguranca, com recurso a uma alavanca metélica e a identificacdo da empresa \"Aguas da Figueira, SA\" e da infra-estrutura
\"Aguas Residuais\" em alto relevo, de acordo com o desenho tipo anexo.
2.34 A.P1.CE.SJ.4 - DIVERSOS
2341 A.P1.CE.SJ.4.1 - Perfuragdes Dirigidas
23411 |(A.P1.CE.SJ.4.1.1 - Execucédo de perfuracao dirigida incluindo: mobilizacdo de equipamento; execucdo do poco de ataque; entivacdo e eventual contencédo periférica; tubagem em
PEAD DN355, SDR11, de unides soldadas topo a topo, limpa e ensaiada; ligacdo as camaras adjacentes; todos os trabalhos necessarios a execucédo da perfuragao; eventual
instalacdo de equipamento de bombagem para extracgéo de dgua do poco de ataque; carga, transporte e depésito dos volumes sobrantes de acordo com o previsto no PPGRCD.
85 |2.3.4.1.1. |AP1.CE.SJ.4.1.1.1 - Sob o brago Sul do rio Mondego m 248
1
86 (2.3.4.1.1. [A.P1.CE.SJ.4.1.1.2 - Sob o brago Norte do rio Mondego m 438
2
2.3.4.2 A.P1.CE.SJ.4.2 - Travessia Suspensa Sobre Linha de Agua nos perfis M.
87 |[2.3.4.21 |A.P1.CE.SJ.4.2.1 - Fornecimento, montagem, manutencéo e desmontagem de todos 0os meios necessarios a criacdo de uma plataforma de trabalho para colocagéo da | CJT 1
tubagem, apoios e restantes acessorios.
88 |2.3.4.2.2 |AP1l.CE.SJ.4.2.2 - Execucdo de furacbes em muros de betdo existentes, junto aos encontros da ponte, para passagem das tubagens, incluindo todos os materiais, | CIJT 1
equipamentos e trabalhos necessarios.
2.34.2.3 [A.P1.CE.SJ.4.2.3 - Fornecimento e assentamento de tubagem de ferro fundido dudctil, com junta travada do tipo \"STANDARD VI\", ou equivalente, incluindo acessérios e todos os
trabalhos complementares:
89 (2.3.4.2.3. [A.P1.CE.SJ.4.2.3.1-DN350 m 27,03
1
2.3.4.2.4 |A.P1.CE.SJ.4.2.4 - Fornecimento e assentamento de curvas de ferro fundido ductil, com junta travada do tipo \"EXPRESS VI\", ou equivalente, incluindo acessoérios e todos os
trabalhos complementares:
90 (2.3.4.2.4. |[A.P1.CE.SJ.4.2.4.1 - DN350 de 22°30\' UN 1
1
91 |2.3.4.25 |[AP1.CE.SJ.4.2.5 - Fornecimento e montagem de estrutura metalica para apoio da tubagem de FFD, incluindo fixagéo, tela de borracha entre as bracadeiras e a|CJT 1
tubagem, perfil UNP50, bragadeira de 5x100mm e demais acessorios, conforme pormenor desenhado.
2.3.4.2.6 |A.P1.CE.SJ.4.2.6 - Fornecimento e instalagdo de ligador flange-ponta lisa, em ferro fundido ddctil, incluindo todos os trabalhos necessarios, pronto a funcionar.
92 (2.3.4.2.6. [A.P1.CE.SJ.4.2.6.1 - DN350 UN 2
1
93 |2.3.4.2.7 |AP1.CE.SJ.4.2.7 - Fornecimento e instalacio de stub-end com flange em aco, incluindo todos os trabalhos necessarios, pronto a funcionar, para FFD DN350 - PEAD | vg 1
DN355.
94 |2.3.4.2.8 |A.P1.CE.SJ.4.2.8 - Fornecimento e instalacdo de junta de montagem multimateriais, em ferro fundido ductil, incluindo todos os trabalhos necesséarios, pronto a funcionar, | vg 1
para FFD DN350 - PEAC DN355.
3 EE S. PEDRO
3.1 A.P2.CC - CONSTRUCAO CIVIL
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3.1.1 A.P2.CC.1 - DESATIVACAO/DESMONTES
95 [3.1.11 A.P2.CC.1.1 - Desativacédo, desmonte, remogao, carga, transporte e acondicionamento definitivo das bombas e demais equipamentos da atual estagdo elevatéria EE de | vg 1
Sé&o Pedro a local a designar pela fiscalizagéo.
3.1.2 A.P2.CC.2 - DEMOLICOES
96 |3.1.2.1 A.P2.CC.2.1 - Demolicdo a atual estacéo elevatoria EE de S&o Pedrode incluindo aterro para conformacéo das cotas do terreno incluindo remocéo, carga, transporte e | vg 1
descarga dos produtos sobrantes de acordo com o PPGRCD.
3.13 A.P2.CC.3 - MOVIMENTO DE TERRAS
97 ]3.1.3.1 A.P2.CC.3.1 - Escavacéo geral em terreno de qualquer natureza por meios mecanicos, manuais ou recorrendo a outros meios julgados necessarios, incluindo reposicéo, | m3 57,81
carga, transporte e descarga de terras sobrantes a vazadouro licenciado situado fora dos limites da obra e da responsabilidade do adjudicatéario. Inclui a bombagem
proviséria necessaria a realizagdo da obra. O custo da montagem, operacdo e desmontagem do sistema de bombagem deve estar diluido nos custos unitarios dos
trabalhos de escavagéo.
98 |3.1.3.2 A.P2.CC.3.2 - Transporte a vazadouro de produtos provenientes de escavagao, em local de depdsito defenitivo ou vazadouro autorizado. m3 57,81
99 |3.1.33 A.P2.CC.3.3 - Aterro com areia junto as paredes da estacdo elevatoria, incluindo o fornecimento dos materiais, transporte, espalhamento e compactacgao. m3 30,64
3.14 A.P2.CC.4 - FUNDAQOES E ESTRUTURAS
100 [3.1.4.1 A.P2.CC.4.1 - Colocacao de camada de 0,10m de espessura de tout-venant, incluindo fornecimento, colocacdo e compactacéao. m3 1,26
101 |3.1.4.2 A.P2.CC.4.2 - Execugdo de ENCHIMENTO em betdo normal \"cinzento\", incluindo fornecimento, colocac¢do, compactacéo e cura de betdo C25/30 XC1(P), CL0,40, | m3 4,33
D20mm, S3; transporte, montagem, desmontagem e limpeza de cofragem e escoramento; fornecimento, colocacao, carga e descarga e todos os trabalhos, materiais e
execucao de acordo com o projecto.
102 |3.14.3 A.P2.CC.4.3 - Execucdo de LAJES MACICAS em betdo armado normal \"cinzento\", incluindo fornecimento, colocacéo, compactacéo e cura de betdo C25/30 XC1(P), | m3 14
CL0,40, D20mm, S3; transporte, montagem, desmontagem e limpeza de cofragem e escoramento; fornecimento, colocagéo, carga e descarga, desperdicios e empalmes
e elementos de montagem de armaduras certificadas em agco A500NR, e todos os trabalhos, materiais e execugao de acordo com o projecto.
103 [3.1.4.4 A.P2.CC.4.4 - Execugdo de MACICO DE APOIO do armério de contagem e armario técnico, em betdo normal \"cinzento\", incluindo fornecimento, colocagéo, | m3 0,6
compactacdo e cura de betdo C25/30 XC1(P), CL0,40, D20mm, S3; transporte, montagem, desmontagem e limpeza de cofragem e escoramento; fornecimento,
colocacao, carga e descarga e todos os trabalhos, materiais e execucé@o de acordo com o projecto.
3.1.5 A.P2.CC.5 - REVESTIMENTOS
104 |3.15.1 A.P2.CC.5.1 - Hidrodecapagem com agua a alta pressao (minimo 500 bar) de forma a retirar a nata superficial do betdo e garantir rugosidade para uma boa aderéncia do | m2 8,16
revestimento.
105 |3.1.5.2 A.P2.CC.5.2 - Execucao de pavimento em betdo afagado a helicoptero com enderucedor de superficie. m2 7
3.153 A.P2.CC.5.3 - Serralharias
106 |[3.1.5.3.1 |A.P2.CC.5.3.1 - Fornecimento e assentamento de tampa em a¢o galvanizado, classe B125, com 1600 x 1300 mm, incluindo fixa¢6es, todos os trabalhos e materiais | UN 1
necessarios, com as seguintes dimensoes:
3.1.6 A.P2.CC.6 - BYPASS
3.1.6.1 A.P2.CC.6.1 - Fornecimento, instalacdo e montagem de tubagem em PP com perfil exterior corrugado e parede interior lisa, de classe de rigidez circunferencial especifica SN8,
incluindo juntas, movimento de terras, reposicao dos pavimentos nas condic¢des iniciais e todos os trabalhos necessarios.
107 [3.1.6.1.1 [A.P2.CC.6.1.1- DN500 [m | 19,1
3.1.6.2 A.P2.CC.6.2 - Execucgdo de camaras de visita simples em anéis de betédo pré fabricado totalmente estanques, incluindo: fundo monolitico em betdo armado com meias canas, com
ligagcdo directa a tubagem; escadas em perfis pultrudidos(poliéster reforcado com fibra de vidro); revestimento epoxi de protecgao interior do tipo \"Sikagard 62N\" ou equivalente
aplicado em duas camadas sobre argamassa com resina impermeabilizante, e do tipo \"Inertol F\" ou equivalente pelo exterior; corte, remoc¢do do pavimento; movimento de terras;
transporte e depoésito dos volumes sobrantes de acordo com o previsto no PPGRCD; aterro e compactagdo na zona envolvente; tudo de acordo com o desenho tipo das camaras
3.1.6.2.1 |Com coberturatronco-conica excéntrica:
108 |3.1.6.2.1. |A.P2.CC.6.2.1-Com D=1,00meH<=250m UN 2
1
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109 |[3.1.6.3 A.P2.CC.6.3 - Fornecimento e assentamento de tampas metdlicas circulares reforgadas, anti-roubo e respectivos aros em ferro fundido ddctil em GJS 400-15, D = 600 | UN 2
mm, da classe D400 NP EN 124, revestimento fino por autoforese de copolimero em fase aquosa, junta em EVA, caixa de desbloqueio de forma a permitir a abertura da
tampa, numa Gnica operagdo em total seguranga, com recurso a uma alavanca metélica e a identificagdo da empresa \"Aguas da Figueira, SA\" e da infra-estrutura
\"Aguas Residuais\" em alto relevo, de acordo com o desenho tipo anexo.
3.1.7 A.P2.CC.7 - ARRANJOS EXTERIORES
3.1.7.1 A.P2.CC.7.1 - Pavimentagao
110 [3.1.7.1.1 |A.P2.CC.7.1.1 - Fornecimento e assentamento de lancil em betéo pré-fabricado, incluindo movimento de terras, fundagao em betéo simples de 300 kg por m3, tomada de [ m 30
juntas com argamassa de cimento e areia, todos o trabalhos e materiais necessarios.
111 [3.1.7.1.2 |A.P2.CC.7.1.2 - Fornecimento e aplicacdo de lajeta de betdo tipo \"Soplacas\" assente sobre camada ao traco p6-de-pedra e cimento 5:1 com espessura de 0.05m, [ m2 39,92
incluindo movimento de terras e transporte e descarga dos produtos sobrantes de acordo com o PPGRC.
3.1.8 A.P2.CC.8 - DIVERSOS
112 |3.1.8.1 A.P2.CC.8.1 - Execucdo de sistema de ventilagdo, prevendo 3 m de tubagem em PVC rigido DN110-PN4, curvas a 90° DN100-PN4 no mesmo material, juntas de | UN 1
transicdo de PVC DN110 para ferro galvanizado DN100, 2 m de tubagem DN100 e curvas a 90° em ferro galvanizado, pintados, devidamente protegido para ficar a vista,
e grelhas em ago inox de malha apertada DN100, incluindo macicos em betéo ligeiramente armado C12/15, movimento de terras, assentamento, transporte a depdsito
dos produtos sobrantes e todos os trabalhos.
3.2 A.P2.EQ - EQUIPAMENTOS
3.2.1 A.P2.EQ.1 - ESTACAO ELEVATORIA
113 [3.2.1.1 A.P2.EQ.1.1 - Fornecimento, instalacdo e montagem de estacdo elevatdria em linha, constituida pelo seguinte: | vg | 1

3.2.2 Estacéo Elevatdria construida em ago inox, diametro = 2,50 m e altura = 4,00 m, incluindo pés, escada de acesso, tampa de acesso e travamentos em ago inox;

3.2.21 Sistema de bombagem em linha, modelo DIP 151/6VV-15 kW ou equivalente, com corpo construido em ago inox AlSI 304 de espessura de 4 mm, constituido por dois blocomotores
versdo IP67 (equipados com impulsores DIP-CUT em aco inox de @ = 315 mm), tubagem de compresséo Unica para os dois motores, comando efetuado através de variadores de
frequéncia individuais que permite uma bombagem modulada adaptada ao efluente que chega a cada instante detetado por uma sonda de nivel instalada na parte inferior da zona
de admisséo, blocomotores com poténcia unitaria de 15 KW e uma rotagdo de 1.000 r.p.m., com impulsores T4L com uma passagem de sé6lidos @ = 150 mm, dimensionados para as
seguintes condi¢des de funcionamento unitarias: Caudal = 250 m3/h; Altura manométrica = 8,24 m.c.a.;

3.2.2.2 Armario de comando em poliester com protecédo IP54, com 1.000 x 750 x 320 mm (Altura x Largura x Profundidade), assente em base com altura de 200 mm, com platina ALC V14,
equipada de variadores 2 X 15 kW, incluindo todos os acessdrios de montagem, etiquetas de identificagéo, electrificacdo, ensaios e colocagdo em servico;

3.2.23 Valvula de guilhotina accionamento manual, DN300, para instalagdo a montante do sistema de bombagem em linha;

3.224 Valvula de retengéo de charneira, DN200, para aplicagéo a jusante do sistema de bombagem em linha;

3.2.25 Vaélvula de guilhotina accionamento manual, DN200, para instagédo a jusante do sistema de bombagem em linha

3.2.26 Valvula de guilhotina accionamento manual, DN200, para instalagéo a jusante do sistema de bombagem em linha;

3.2.2.7 Tubagem de aspiragdo, em aco inox AISI 316L, DN300, incluindo flanges, colarinhos e todos acessérios necessarios;

3.2.2.8 Tubagem de compresséo, em ago inox AlSI 316L, DN200, incluindo curvas, flanges, colarinhos e todos acessdrios necessarios;

3.2.2.9 Sistema de evacuacao de escorréncias, incluindo bomba e acessorios;

3.2.2.10 |[Acessorios paraligagdes flangeadas: juntas de cartdo, parafusos, porcas e anilhas em ago inox;

3.2.2.11 |Instalagdes elétricas e de automacao e respetivas ligagdes.

3.3 A.P2.IE - INSTALACOES ELECTRICAS E AUTOMAGAO

3.3.1 A.P2.IE.1 - ALIMENTACAO ELETRICA

114 |3.3.1.1 A.P2.IE.1.1 - Fornecimento e montagem de um armario em poliester, estanque, IP65 e IK10 e resistente aos Uvs, com porta e fechadura com fecho triangular, assente | UN 1
no pavimento, sobre uma base de rodapé em betdo, com 15 cm de altura, para a instalagdo no seu interior da portinhola e do armario de contagem BTE do distribuidor
de energia

115 |3.3.1.2 A.P2.IE.1.2 - Fornecimento e instalagao no interior do armario referido de uma caixa adequada, incluindo bases de fusiveis, para a portinhola do distribuidor de energia, | UN 1
do tipo P100, de modelo aprovado pela Edp Distribuigao
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116 |3.3.1.3 A.P2.IE.1.3 - Fornecimento e instalagéo no interior do armario referido anteriormente, de um armario de contagem BTE, de modelo usado pelo distribuidor de energia, | UN 1
incluindo a ligagdo a portinhola e todos os acessérios
3.3.2 A.P2.IE.2 - TUBAGEM E CABOS
3.3.2.1 A.P2.IE.2.1 - Fornecimento e instalacéo de tubagem em PEAD, enterrados em vala regulamentar,
117 |3.3.2.2 A.P2.IE.2.2 - g50 (terra de protecao) m 3
118 |3.3.2.3 A.P2.IE.2.3 - g75 (ligacéo entre armarios) m 3
119 |3.3.2.4 A.P2.IE.2.4 - 290 (ligagéo armario do equipamento ao po¢co bombagem) m 6
120 |3.3.2.5 A.P2.IE.2.5 - 110 (enfiamento do ramal) m 10
3.3.2.6 A.P2.IE.2.1 - Fornecimento dos seguintes cabos e sua instalagdo em tubo plasticos PEAD:
121 [3.3.2.6.1 |A.P2.E.2.1.1 - XV4x16 (alimentag&o arméario de equipamento) m 24
122 |3.3.2.6.2 |AP2.IE.2.1.2 - XV1G16 (V/A) (ligacdes a terra) m 6
3.33 A.P2.IE.3 - ELETRODO DE TERRA DE PROTECAO
123 |3.3.3.1 A.P2.|IE.3.1 - Fornecimento e instalagdo de elétrodo de terra de protegao auxiliar, constituido por uma ou mais varetas de ago revestido a cobre ou aco galvanizado, com | UN 1
2 m de comprimento e 15 mm de diametro externo, enterrada verticalmente no solo, conforme Memdria Descritiva
124 |3.3.3.2 A.P2.IE.3.2 - Fornecimento e instalagéo de barras colectoras de terra, em cobre, com as dimensdes de 220x20x5 mm (CxAxP) UN 1
125 |3.3.3.3 A.P2.IE.3.3 - Fornecimento e instalagéo de ligadores amoviveis, possibilitando a medida do valor da resisténcia de terra UN 1
3.34 A.P2.IE.4 - FORMACAO, TELAS FINAIS E DIVERSOS
126 |3.34.1 A.P2.IE.4.1 - Formacao de 2 operacionais do dono de obra em operagéo dos equipamentos a instalar e realizacao de trabalhos de manutengéo e reparacéo vg 1
127 |3.3.4.2 A.P2.IE.4.2 - Elaboragdo de telas finais \"as built\", incluindo mapa de encaminhamento de cabos, com a nimeracdo de cabos e bornes e todos os pormenores | vg 1
indispensaveis a correcta interpretacdo da instalagéo
128 |3.3.4.3 A.P2.IE.4.3 - Execucéo dos trabalhos de construcao civil necessarios para montagem dos armarios e instalagao da tubagem necessaria, incluindo abertura e fecho de | vg 1
vala e a construgdo de macigcos adequados a dimenséo dos referidos armarios, conforme Meméria Descritiva e desenhos
129 |3.3.4.4 A.P2.IE.4.4 - Estabelecimento de todos os contactos necessarios com o distribuidor de energia para a execucédo do ramal de alimentacdo elétrica e preparacédo de [ CJ 1
dossier no final da empreitada para a certificacdo da instalacéo, incluindo o pagamento de taxas e todos os elementos necessarios até a ligagdo da instalagdo a rede
publica de distribuigdo de energia
4 ETAR S. PEDRO
4.1 A.P3.CC - CONSTRUCAO CIVIL
41.1 A.P3.CC.1 - DESATIVAGAO/DESMONTES
130 [4.11.1 A.P3.CC.1.1 - Desativacdo da obra de entrada existente, incluindo: descontaminagdo das superficies em contacto com liquido; remocdo, carga, transporte e | CJ 1
acondicionamento definitivo de todos os equipamentos, tubagens e acessérios para local a designar pela Aguas da Figueira e carga, transporte e descarga dos produtos
sobrantes de acordo com o PPGRC.
131 |4.1.1.2 A.P3.CC.1.2 - Desactivacéo das caixas de vista e tamponamento do colector existente, incluindo: remocéo das tampas; remocéo da cobertura tronco-conica das caixas; | UN 1
tamponamento das entradas e saida; aterro da restante altura com terras da vala ou de emprésto, se necessario; reposi¢céo do pavimento; carga transporte e descarga
dos produtos sobrantes de acordo com o previsto no PPGR.
132 [4.1.13 A.P3.CC.1.3 - Levantamento dos pavimentos existentes em lajetas de betdo e sua colocagdo em depdsito provisério para posterior reutilizagdo, incluindo levantamento | m2 14,44
de fundagdes, transportes e depésito dos produtos sobrantes a cargo de operador licenciado conforme previsto no PPGR.
133 [4.1.1.4 A.P3.CC.1.4 - Desmonte, remoc¢éao, carga, transporte e acondicionamento definitivo dos arejadores dos atuais tanques de arejamento a local a designar pela fiscalizagéo. | CJ 1
412 A.P3.CC.2 - DEMOLICOES
134 |4.1.2.1 A.P3.CC.2.1 - Demolicdo de parte dos lancis existentes incluindo: remogéo, carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes de acordo com o PPGRCD. | m | 53,76
4.1.2.2 A.P3.CC.2.2 - Execugdo de carotes para permitir a ligacdo da nova tubagem ao tanque de equalizacdo incluindo: remocéo, carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes de
acordo com o PPGRCD.
135 [4.1.2.2.1 [(com diam. Aprox. 400 mm) [uN | 3
413 A.P3.CC.3 - MOVIMENTO DE TERRAS
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136 |4.1.3.1 A.P3.CC.3.1 - Escavacgao, para conformagao do local as cotas de projeto, incluindo contencéo periférica proviséria, onde necessario. m3 518,21
137 |4.1.3.2 A.P3.CC.3.2 - Carga, transporte e depésito dos volumes sobrantes de acordo com o previsto no PPGRCD. m3 518,21
41.4 A.P3.CC.4 - OBRA DE ENTRADA
4141 A.P3.CC.4.1 - Revestimentos
138 [(4.1.4.1.1 |A.P3.CC.4.1.1 - Hidrodecapagem com agua a alta presséo (minimo 500 bar) de forma a retirar a nata superficial do betao e garantir rugosidade para uma boa aderéncia | m2 106,09
do revestimento.
139 (4.14.1.2 |A.P3.CC.4.1.2 - Execucdo de pintura em paredes exteriores enterradas, com tinta com base num composto betuminoso com solventes, do tipo \"Inertol F\", ou|mz2 3,93
equivalente, em duas demaos cruzadas.
140 [4.1.4.1.3 |A.P3.CC.4.1.3 - Revestimento de protecdo e impermeabilizagdo com argamassa de base mineral, com compostos inorganicos do tipo \"Ergelit KS2\", ou equivalente, com [ m2 31,41
alta resisténcia a abraséo, aberta a difusdo de vapor de agua, resistente a pH’s de 3 a 12 e concentragées de H2S de 10ppm constantes e valores de pico de 40ppm, de
acordo com os requisitos XWW4 da DIN 19573, aplicado em duas camadas com um minimo de 3mm cada, totalizando 6mm, sobre uma base humedecida, incluindo
apropriada preparacao da superficie.
141 [4.1.4.1.4 |A.P3.CC.4.1.4 - Pintura a tinta a base de resinas metacrilicas do tipo \"Sikagard 680 S\", ou equivalente, em duas dem&os cruzadas, incluindo apropriada preparagdo da | m2 74,68
superficie, a cor a indicar pela fiscalizagao.
4.1.4.2 A.P3.CC.4.2 - Serralharias
142 |4.1.4.2.1 |A.P3.CC.4.2.1 - Fornecimento e montagem de estrutura de perfis ferro galvanizado a quente, incluindo patamar em malha aberta, escada, vigas, perfis, cantoneiras, | CJT 2
fixagdes, macicos de assentamento, se necessario, e todos os trabalhos e materiais necessarios.
415 A.P3.CC.5 - TANQUES DE EQUALIZACAO
4.15.1 A.P3.CC.5.1 - Revestimentos
143 [4.15.1.1 |A.P3.CC.5.1.1 - Hidrodecapagem com agua a alta pressdo com agua a alta pressdo (minimo 500 bar), incluindo remogéo do revestimento existente e todo o betdo [ m2 850,79
danificado, carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes de acordo com o PPGRCD.
144 [4.15.1.2 |A.P3.CC.5.1.2 - Descontaminacdo da superficie com produto biolégico tipo \"Easy Syntec\", ou equivalente, em reabilitagdo de superficies, incluindo todos os trabalhos | m2 826,01
necessarios.
145 [4.1.5.1.3 |A.P3.CC.5.1.3 - Revestimento de protecédo e impermeabilizacdo com argamassa de base mineral, com compostos inorganicos do tipo \"Ergelit KS2\", ou equivalente, com | m2 662,48
alta resisténcia a abraséo, aberta a difusdo de vapor de agua, resistente a pH's de 3 a 12 e concentracbes de H2S de 10ppm constantes e valores de pico de 40ppm, de
acordo com os requisitos XWW4 da DIN 19573, aplicado em duas camadas com um minimo de 3mm cada, totalizando 6mm, sobre uma base humedecida, incluindo
apropriada preparagao da superficie.
146 [4.15.1.4 |A.P3.CC.5.1.4 - Pintura a tinta a base de resinas metacrilicas do tipo \"Sikagard 680 S\", ou equivalente, em duas dem&os cruzadas, incluindo apropriada preparagdo da | m2 168,66
superficie, a cor a indicar pela fiscalizagao.
4.15.2 A.P3.CC.5.2 - Diversos
147 |4.15.2.1 |A.P3.CC.5.2.1 - Fornecimento e assentamento de junta/selante hidroexpansiva entre a tubagem e o betdo, na ligagdo ao tanque de equalizagdo, de acordo com as|UN 3
especificagdes e instrugdes de aplicacédo do fabricante.
4.1.6 A.P3.CC.6 - ESTAGAO ELEVATORIA
4.16.1 A.P3.CC.6.1 - Revestimentos
148 [(4.1.6.1.1 |A.P3.CC.6.1.1 - Hidrodecapagem com agua a alta pressédo (minimo 500 bar) de forma a retirar a nata superficial do betdo e garantir rugosidade para uma boa aderéncia | m2 125,56
do revestimento.
149 [4.1.6.1.2 |A.P3.CC.6.1.2 - Execucdo de pintura em paredes exteriores enterradas, com tinta com base num composto betuminoso com solventes, do tipo \"Inertol F\", ou|m2 81,5
equivalente, em duas demaos cruzadas.
150 [4.1.6.1.3 |A.P3.CC.6.1.3 - Revestimento de protecdo e impermeabilizacdo com argamassa de base mineral, com compostos inorganicos do tipo \"Ergelit KS2\", ou equivalente, com [ m2 63,43
alta resisténcia a abraséo, aberta a difusdo de vapor de agua, resistente a pH's de 3 a 12 e concentracbes de H2S de 10ppm constantes e valores de pico de 40ppm, de
acordo com os requisitos XWW4 da DIN 19573, aplicado em duas camadas com um minimo de 3mm cada, totalizando 6mm, sobre uma base humedecida, incluindo
apropriada preparagao da superficie.

Avenida Saraiva de Carvalho
Telef. 233403300 / Fax. 233403310
www.cm-figfoz.pt

Pagina 13 de 26




Municipio da Figueira da Foz

Procedimento E.CP/45/2022

151 [4.1.6.1.4 |A.P3.CC.6.1.4 - Pintura a tinta a base de resinas metacrilicas do tipo \"Sikagard 680 S\", ou equivalente, em duas dem&os cruzadas, incluindo apropriada preparagdo da | m2 25,48
superficie, a cor a indicar pela fiscalizagao.
4.1.6.2 A.P3.CC.6.2 - Serralharias
4.1.6.2.1 |A.P3.CC.6.2.1 - Fornecimento e assentamento de tampa em perfis pultrudidos (poliéster reforcado com fibra de vidro) em malha fechada, incluindo vigas, perfis, cantoneiras,
fixacOes, todos os trabalhos e materiais necessarios, dimensionadas para uma carga distribuida de 5 kN/m2 ou uma carga concentrada de 10 kN.
152 |4.1.6.2.1. |AP3.CC.6.2.1.1-1x2.30x0.90 m2 2,07
1
153 |4.1.6.2.1. |A.P3.CC.6.2.1.2-1x0.80x0.80 m2 0,64
2
154 14.1.6.2.1. |A.P3.CC.6.2.1.3-1 x0.60 x 0.60 m2 0,36
3
4.16.2.2 [A.P3.CC.6.2.2 - Fornecimento e assentamento de escada vertical, em perfis metalicos, incluindo degraus, perfis, fixagdes, todos os trabalhos e materiais necessarios.
4.1.6.2.2. |Camara de manobras da EE
1
155 [4.1.6.2.2. |com 1.75 m (altura) UN 1
11
4.1.7 A.P3.CC.7 - MUROS DE SUPORTE
41.7.1 A.P3.CC.7.1 - Revestimentos
156 [4.1.7.1.1 |A.P3.CC.7.1.1 - Hidrodecapagem com agua a alta pressé@o (minimo 500 bar) de forma a retirar a nata superficial do betao e garantir rugosidade para uma boa aderéncia | m2 31,35
do revestimento.
157 |4.1.7.1.2 |A.P3.CC.7.1.2 - Execucdo de pintura em paredes exteriores enterradas, com tinta com base num composto betuminoso com solventes, do tipo \"Inertol F\", ou|m2 88,18
equivalente, em duas demaos cruzadas.
158 [4.1.7.1.3 |A.P3.CC.7.1.3 - Pintura a tinta a base de resinas metacrilicas do tipo \"Sikagard 680 S\", ou equivalente, em duas demdos cruzadas, incluindo apropriada preparagdo da [ m2 31,35
superficie, a cor a indicar pela fiscalizacéo.
4.1.8 A.P3.CC.8 - ESTACAO ELEVATORIA DE ESCORRENCIAS E SOBRENADANTES
159 |4.1.8.1 A.P3.CC.8.1 - Execucéo de camara incluindo: escavacéo e aterro; reposi¢cdo dos pavimentos nas condi¢des iniciais; fornecimento e aplicacdo de fundo monolitico em [ UN 1
betdo classe C35/45 XA2, fornecimento e aplicagdo de anéis pré-fabricados e laje de cobertura armada com 0.12 m de espessura, betonada com o corpo da camara,
com 1.25 m de diametro; betdo de enchimento; refechamento de juntas e reparacédo das superficies tanto interiores como exteriores; revestimento exterior com tinta
betuminosa do tipo Inertol-F , com duas deméos cruzadas; barramento interior com microargamassa de regularizacéo de base epdxi-cimento do tipo \"Sikagard 720
EpoCem\", ou equivalente, e revestimento com tinta a base de resinas epoxi do tipo Sikagard 63 N PT , ou equivalente e degraus em ferro plastificado, de acordo com
desenho de pormenor.
4.1.8.2 A.P3.CC.8.1.1 - Fornecimento e assentamento de tampa em perfis pultrudidos (poliéster reforcado com fibra de vidro) em malha fechada, incluindo vigas, perfis, cantoneiras,
fixagOes, todos os trabalhos e materiais necessarios, dimensionadas para uma carga distribuida de 5 kN/m2 ou uma carga concentrada de 10 kN.
160 [4.1.8.21 [AP3.CC.8.1.1.1-1x0.80 x0.80 [ m2 | 0,64
4.1.9 A.P3.CC.9 - CIRCUITOS HIDRAULICOS
4191 A.P3.CC.9.1 - Fornecimento, instalagdo e montagem de tubagem em PP com perfil exterior corrugado e parede interior lisa, de classe de rigidez circunferencial especifica SN8,
incluindo juntas, movimento de terras, reposicdo dos pavimentos nas condi¢des iniciais e todos os trabalhos necessarios.
161 [4.1.9.1.1 [AP3.CC.9.1.1-DN160 [m | 8,18
4.1.9.2 A.P3.CC.9.2 - Fornecimento, instalacdo e montagem de tubagem de PEAD PE100, da classe de espessura SDR17, incluindo soldadura topo-a-topo ou eletrossoldadura, movimento
de terras, reposicéo dos pavimentos nas condicdes iniciais e todos os trabalhos necessarios.
162 |4.1.9.21 |A.P3.CC.9.2.1 - DN400 m 27,1
163 |4.1.9.2.2 |A.P3.CC.9.2.2 - DN140 m 10,02
164 |4.1.9.2.3 |A.P3.CC.9.2.3 - DN63 m 17,75
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165 [4.1.9.3 A.P3.CC.9.3 - Execucéo de sumidouro no circuito de escorréncias, incluindo escavagao, aterro, reposicdo dos pavimentos nas condigées iniciais, pintura de protegdo ao | UN 2
betdo pelo interior com tinta a base de resinas epoxi, revestimento pelo exterior com emulsdo betuminosa e fornecimento de grelha de 360x360mm, de acordo com
pecas desenhadas.
4.1.10 A.P3.CC.10 - ARRANJOS EXTERIORES
4.1.10.1 |[A.P3.CC.10.1 - Pavimentacéo
166 [4.1.10.1.1 |A.P3.CC.10.1.1 - Fornecimento e assentamento de lancil em betdo pré-fabricado, incluindo movimento de terras, fundacéo em betao simples de 300 kg por m3, tomada | m 39,61
de juntas com argamassa de cimento e areia, todos o trabalhos e materiais necessarios.
167 [4.1.10.1.2 | A.P3.CC.10.1.2 - Fornecimento e assentamento de lancil de nivel, em betdo pré-fabricado, incluindo movimento de terras, fundagdo em betéo simples de 300 kg por m3, [ m 18,55
tomada de juntas com argamassa de cimento e areia, todos o trabalhos e materiais necessarios.
168 [4.1.10.1.3 | A.P3.CC.10.1.3 - Regulariza¢@o e compactacdo da superficie. m2 137,46
169 (4.1.10.1.4 |A.P3.CC.10.1.4 - Execucédo de pavimentos em betdo betuminoso constituido por uma camada de Binder com 0.05 apés rega de impregnacdo e uma camada de [ m2 137,46
desgaste com 0.05m de espessura apos rega de colagem, incluindo todos os trabalhos necessarios conforme projecto.
170 [4.1.10.1.5 |A.P3.CC.10.1.5 - Aplicagao de lajeta de betéo retirada do passeio demolido, assente sobre camada ao trago p6-de-pedra e cimento 5:1 com espessura de 0.05m. m2 14,44
171 [4.1.10.1.6 | A.P3.CC.10.1.6 - Fornecimento e aplicacdo de lajeta de betéo tipo \"Soplacas\" assente sobre camada ao trago pd-de-pedra e cimento 5:1 com espessura de 0.05m. m2 81,66
4.2 A.P3.EST - ESTRUTURAS
42.1 A.P3.EST.1 - OBRA DE ENTRADA
4211 A.P3.EST.1.1 - Movimento de terras
42111 |A.P3.EST.1.1.1- Terraplanagens
172 [4.2.1.1.1. |A.P3.EST.1.1.1.1 - Escavacdo geral em terreno de qualquer natureza por meios mecanicos, manuais ou recorrendo a outros meios julgados necessarios, incluindo [ m3 72,75
1 reposicdo, carga, transporte e descarga de terras sobrantes a vazadouro licenciado situado fora dos limites da obra e da responsabilidade do adjudicatario. Inclui a
bombagem proviséria necessaria a realizagdo da obra. O custo da montagem, operagdo e desmontagem do sistema de bombagem deve estar diluido nos custos
unitarios dos trabalhos de escavagao.
173 (4.2.1.1.1. |A.P3.EST.1.1.1.2 - Transporte a vazadouro de produtos provenientes de escavacao, em local de depdsito defenitivo ou vazadouro autorizado. m3 42,51
2
174 (4.2.1.1.1. |A.P3.EST.1.1.1.3 - Aterro junto as paredes de contencéao, incluindo o fornecimento dos materiais, transporte, espalhamento e compactacao. m3 30,24
3
4212 A.P3.EST.1.2 - Fundacdes e estruturas
42121 |A.P3.EST.1.2.1-Limpeza, Enchimento e Regularizagéo
175 |4.2.1.2.1. |A.P3.EST.1.2.1.1 - Colocacédo de camada de 0,10m de espessura de betdo de regularizacao, incluindo fornecimento, coloca¢éo, compactagdo e cura de betdo normal | m3 8,09
1 \"cinzento\" C12/15, X0 (P) CL1,0, S3 e todos os trabalhos, materiais, equipamento e execugéo de acordo com o projecto.
176 |4.2.1.2.1. |A.P3.EST.1.2.1.2 - Execucdo de ENCHIMENTOS em betédo armado normal \"cinzento\", incluindo fornecimento, coloca¢&o, compactagdo e cura de betdo C25/30 XC1(P), | m3 0,66
2 CL0,40, D20mm, S3; transporte, montagem, desmontagem e limpeza de cofragem e escoramento; fornecimento, colocagéo, carga e descarga, desperdicios e empalmes
e elementos de montagem de armaduras certificadas em ago AS00NR, e todos os trabalhos, materiais e execucao de acordo com o projecto.
4.2.1.2.2 [A.P3.EST.1.2.2 - FundacGes Directas
4.2.1.2.2. |A.P3.EST.1.2.2.1 - Fundacg®es directas em betédo armado
1
177 |4.2.1.2.2. [AP3.EST.1.2.2.1.1 - Execucédo de LAJES DE FUNDACAO em betdo armado normal \"cinzento\", incluindo fornecimento, colocacdo, compactacio e cura de betdo|m3 32,06
1.1 C35/45 XA2(P), CL0,40, D20mm, S3; transporte, montagem, desmontagem, 6leo descofrante e limpeza de cofragem e escoramento; fornecimento, colocagédo, carga e
descarga, desperdicios e empalmes e elementos de montagem de armaduras certificadas em aco A500NR, e todos os trabalhos, materiais e execugéo de acordo com o
projecto.
4213 A.P3.EST.1.3 - Estruturas de betdo armado
4.2.1.3.1 [A.P3.EST.1.3.1 - Betdo Normal \"Cinzento\" Armado
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178 |4.2.1.3.1. |A.P3.EST.1.3.1.1 - Execug¢do de PAREDES em betdo armado normal \"cinzento\", incluindo fornecimento, colocacdo, compactacdo e cura de betdo C35/45 XA2(P), | m3 14,44
1 CL0,40, D20mm, S3; transporte, montagem, desmontagem e limpeza de cofragem e escoramento; fornecimento, colocacéo, carga e descarga, desperdicios e empalmes
e elementos de montagem de armaduras certificadas em ago A500NR, e todos os trabalhos, materiais e execuc¢éo de acordo com o projecto.
4214 A.P3.EST.1.4 - Diversos
179 [4.2.1.4.1 |A.P3.EST.1.4.1 - Fornecimento e aplicagdo de pintura com trés demaos de \"IMPERKOTE F\" nos elementos em contacto com o terreno, incluindo todos os trabalhos | m2 65,88
acessorios e complementares necessarios a boa execugdo da obra.
180 (4.2.1.4.2 |A.P3.EST.1.4.2 - Fornecimento e aplicacdo de Manta Geotextil em polipropileno com 150 gr/m2, como camada sepadora tipo \"IMPERSEP 150\" e Lamina granular em [ m2 41,69
polietileno de alta densidade com geotéxtil fixado aos granuilos, tipo AGUADRAIN GEO ou equivalente, incluindo todos os trabalhos acessoérios e complementares
necessarios a boa execugéo da obra.
181 [4.2.1.4.3 |A.P3.EST.1.4.3 - Fornecimento e aplicacdo de Tubo drenante em PVC corrugado e com ranhuras parciais, envolvido com tecido geotextil, tipo IMPERDRENO ou [ ml 15
equivalente com diametro @ 125 e material granular de brita, 5/50mm, incluindo todos os trabalhos acessorios e complementares necessarios a boa execucéo da obra.
4.2.2 A.P3.EST.2 - MUROS DE SUPORTE
4221 A.P3.EST.2.1 - Movimento de terras
42211 [A.P3.EST.2.1.1- Terraplenagens
182 [4.2.2.1.1. |A.P3.EST.2.1.1.1 - Escavacdo geral em terreno de qualquer natureza por meios mecanicos, manuais ou recorrendo a outros meios julgados necessarios, incluindo [ m3 65,99
1 reposicdo, carga, transporte e descarga de terras sobrantes a vazadouro licenciado situado fora dos limites da obra e da responsabilidade do adjudicatario. Inclui a
bombagem proviséria necesséria a realizagdo da obra. O custo da montagem, operagdo e desmontagem do sistema de bombagem deve estar diluido nos custos
unitarios dos trabalhos de escavagao.
183 (4.2.2.1.1. |A.P3.EST.2.1.1.2 - Transporte a vazadouro de produtos provenientes de escavacao, em local de depdsito defenitivo ou vazadouro autorizado. m3 18,3
2
184 (4.2.2.1.1. |A.P3.EST.2.1.1.3 - Aterro junto as paredes de contenc¢ao, incluindo o fornecimento dos materiais, transporte, espalhamento e compactagao: m3 47,69
3
4222 A.P3.EST.2.2 - Fundac®es e estruturas
4.2.2.2.1 |A.P3.EST.2.2.1 - Limpeza, Enchimento e Regularizagéo
185 [4.2.2.2.1. |A.P3.EST.2.2.1.1 - Colocagéo de camada de 0,10m de espessura de betdo de regularizagéo, incluindo fornecimento, colocacéo, compactacéo e cura de betdo normal | m3 1,89
1 \"cinzento\" C12/15, X0 (P) CL1,0, S3 e todos os trabalhos, materiais, equipamento e execucdo de acordo com o projecto.
4.2.2.22 [A.P3.EST.2.2.2 - Fundacdes Directas
4.2.2.2.2. |A.P3.EST.2.2.2.1 - Fundagdes directas em betdo armado
1
186 [4.2.2.2.2. [AP3.EST.2.2.2.1.1 - Execucédo de SAPATAS DE FUNDACAO CONTINUAS em betdo armado normal \"cinzento\", incluindo fornecimento, colocacio, compactacdo e | m3 7,57
11 cura de betdo C30/37, XC2(P), CL0.40, S3, Dmax.25mm; transporte, montagem, desmontagem, 6leo descofrante e limpeza de cofragem e escoramento; fornecimento,
colocacao, carga e descarga, desperdicios e empalmes e elementos de montagem de armaduras certificadas em ago AS500NR, e todos os trabalhos, materiais e
execucéo de acordo com o projecto.
4223 A.P3.EST.2.3 - Estruturas de betdo armado
4.2.2.3.1 |A.P3.EST.2.3.1- Betdo Normal \"Cinzento\" Armado
187 |4.2.2.3.1. |A.P3.EST.2.3.1.1 - Execucdo de MUROS DE SUPORTE (PAREDES) em betdo armado normal \"cinzento\", incluindo fornecimento, colocacéo, compactacao e cura de | m3 7,15
1 betdo C30/37, XC4(P), CL0.40, S3, Dmax.20mm; transporte, montagem, desmontagem, 6leo descofrante e limpeza de cofragem e escoramento; fornecimento,
colocagdo, carga e descarga, desperdicios e empalmes e elementos de montagem de armaduras certificadas em ago A500NR, e todos os trabalhos, materiais e
execucao de acordo com o projecto.
4224 A.P3.EST.2.4 - Diversos
188 [4.2.2.4.1 |A.P3.EST.2.4.1 - Fornecimento e aplicagdo de pintura com trés demaos de \"IMPERKOTE F\" nos elementos em contacto com o terreno, incluindo todos os trabalhos | m2 66,67
acessorios e complementares necessarios a boa execugao da obra.
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189 |(4.2.2.4.2 |A.P3.EST.2.4.2 - Fornecimento e aplicacdo de Manta Geotextil em polipropileno com 150 gr/m2, como camada sepadora tipo \"IMPERSEP 150\" e Lamina granular em | m2 47,21
polietileno de alta densidade com geotéxtil fixado aos granuilos, tipo AGUADRAIN GEO ou equivalente, incluindo todos os trabalhos acessoérios e complementares
necessarios a boa execuc¢éo da obra.
190 (4.2.2.4.3 |A.P3.EST.2.4.3 - Fornecimento e aplicacdo de Tubo drenante em PVC corrugado e com ranhuras parciais, envolvido com tecido geotextil, tipo IMPERDRENO ou [ ml 14,3
equivalente com didametro @ 125 e material granular de brita, 5/50mm, incluindo todos os trabalhos acessorios e complementares necessarios a boa execucao da obra.
423 A.P3.EST.3 - ESTAGAO ELEVATORIA
4231 A.P3.EST.3.1 - Movimento de terras
42311 |A.P3.EST.3.1.1- Terraplenagens
191 (4.2.3.1.1. |A.P3.EST.3.1.1.1 - Escavacdo geral em terreno de qualguer natureza por meios mecanicos, manuais ou recorrendo a outros meios julgados necessarios, incluindo [ m3 121,09
1 reposicéo, carga, transporte e descarga de terras sobrantes a vazadouro licenciado situado fora dos limites da obra e da responsabilidade do adjudicatario. Inclui a
bombagem provisdria necessaria a realizacdo da obra. O custo da montagem, operacdo e desmontagem do sistema de bombagem deve estar diluido nos custos
unitarios dos trabalhos de escavacao.
192 (4.2.3.1.1. |A.P3.EST.3.1.1.2 - Transporte a vazadouro de produtos provenientes de escavacao, em local de depdsito defenitivo ou vazadouro autorizado. m3 78,69
2
193 (4.2.3.1.1. |A.P3.EST.3.1.1.3 - Aterro junto as paredes de contenc¢éo, incluindo o fornecimento dos materiais, transporte, espalhamento e compactagao: m3 42,41
3
4232 A.P3.EST.3.2 - Fundagdes e estruturas
42.3.21 [A.P3.EST.3.2.1-Limpeza, Enchimento e Regularizagdo
194 [4.2.3.2.1. |A.P3.EST.3.2.1.1 - Colocagéo de camada de 0,10m de espessura de betdo de regularizagdo, incluindo fornecimento, colocacdo, compactacéo e cura de betdo normal [ m3 2,79
1 \"cinzento\" C12/15, X0 (P) CL1,0, S3 e todos os trabalhos, materiais, equipamento e execugéo de acordo com o projecto.
195 (4.2.3.2.1. |A.P3.EST.3.2.1.2 - Execucdo de ENCHIMENTOS em betédo armado normal \"cinzento\", incluindo fornecimento, colocagéo, compactacéo e cura de betdo C25/30 XC1(P), [ m3 0,31
2 CL0,40, D20mm, S3; transporte, montagem, desmontagem e limpeza de cofragem e escoramento; fornecimento, colocagéo, carga e descarga, desperdicios e empalmes
e elementos de montagem de armaduras certificadas em aco A500NR, e todos os trabalhos, materiais e execug¢éo de acordo com o projecto.
4.2.3.2.2 |A.P3.EST.3.2.2 - Fundagdes Directas
4.2.3.2.2. |A.P3.EST.3.2.2.1 - Fundac¢des directas em betdo armado
1
196 [4.2.3.2.2. |A.P3.EST.3.2.2.1.1 - Execugdo de LAJES DE FUNDACAO em betdo armado normal \"cinzento\", incluindo fornecimento, colocagéo, compactacéo e cura de betdo|m3 11,15
11 C35/45 XA2(P), CL0,40, D20mm, S3; transporte, montagem, desmontagem, 6leo descofrante e limpeza de cofragem e escoramento; fornecimento, colocagdo, carga e
descarga, desperdicios e empalmes e elementos de montagem de armaduras certificadas em aco A500NR, e todos os trabalhos, materiais e execugéo de acordo com o
projecto.
4233 A.P3.EST.3.3 - Estruturas de betdo armado
42.3.3.1 [A.P3.EST.3.3.1-Betdo Normal \"Cinzento\" Armado
197 [4.2.3.3.1. |A.P3.EST.3.3.1.1 - Execucdo de PAREDES em betdo armado normal \"cinzento\", incluindo fornecimento, colocacdo, compactacéo e cura de betdo C35/45 XA2(P), | m3 20,58
1 CL0,40, D20mm, S3; transporte, montagem, desmontagem e limpeza de cofragem e escoramento; fornecimento, colocagéo, carga e descarga, desperdicios e empalmes
e elementos de montagem de armaduras certificadas em ago A500NR, e todos os trabalhos, materiais e execugao de acordo com o projecto.
198 [4.2.3.3.1. |A.P3.EST.3.3.1.2 - Execugéo de LAJES MACICAS em betdo armado normal \"cinzento\", incluindo fornecimento, colocacdo, compactacéo e cura de betdo C35/45|m3 3,01
2 XA2(P), CL0,40, D20mm, S3; transporte, montagem, desmontagem e limpeza de cofragem e escoramento; fornecimento, colocagdo, carga e descarga, desperdicios e
empalmes e elementos de montagem de armaduras certificadas em ago A500NR, e todos os trabalhos, materiais e execugao de acordo com o projecto.
4.2.3.4 A.P3.EST.3.4 - Estruturas metélicas
199 [4.2.3.4.1 |A.P3.EST.3.4.1 - Execugdo de PORTICO METALICO de suporte do monocarril, em ago de qualidade n&o ligado, laminado a quente, de classe de resisténcia S275 JR | kg 400
incluindo fornecimento, montagem e ligagGes entre perfis; todos os reforgos, soldaduras, parafusos, chapas, cutelos, varfes; decapagem e esquema de pintura:primario
epoxi rico em zinco 7K-800 C-POX PRIMER ZN800 (60 micra), intermédio epoxi tipo 7L-140 C-POX S140 MIO FD (140micra) e acabamento tipo 7P-258 C-THANE S258
(60micra) das superficies, e todos os trabalhos, materiais e execucéo de acordo com o projecto. (O valor apresentado inclui 15% para chapas e ligagoes).
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4235 A.P3.EST.3.5 - Diversos
200 [4.2.3.5.1 |AP3.EST.3.5.1 - Fornecimento e aplicagédo de pintura com trés demdos de \"IMPERKOTE F\" nos elementos em contacto com o terreno, incluindo todos os trabalhos [ m2 111,85
acessorios e complementares necessarios a boa execugéo da obra.
4.3 A.P3.EQ - EQUIPAMENTOS
431 A.P3.EQ.1 - OBRA DE ENTRADA
201 |4.3.1.1 A.P3.EQ.1.1 - Fornecimento e instalacdo de grade manual inclinada a 45 °, para canal de 800 x 800 mm (Altura x Largura), e espacamento entre barras de 10 mm, em [ UN 1
aco inoxidavel AISI316L, incluindo ancinho no mesmo material.
202 (4.3.1.2 A.P3.EQ.1.2 - Fornecimento e instalagdo de unidade compacta de tamisagdo, desarenamento e desengorduramento, em ago inox AISI316L, incluindo soprador (Q = 108 | UN 1
Nm3/h; P = 150 mbar), sistema de lavagem da zona de tamisacdo, quadro elétrico, limitador de binario do parafuso tamisador, todos os trabalhos e acessoérios
necessarios, com as seguintes caracteristicas: Flange de entrada DN400; Diametro do tamisador = 700 mm; Abertura de malha do tamisador = 5 mm; Grade de Recurso
com afastamento entre barras = 10 mm; Pista arejada com comprimento = 9000 mm; Flange de saida DN400.
203 |4.3.1.3 A.P3.EQ.1.3 - Fornecimento e instalacdo de bomba volumétrica de parafuso excéntrico para conducdo de gorduras, com as seguintes caracteristicas: Q = 2 m3/h; 2 bar; [ UN 1
Rotacdo = 200 rpm.
204 |4.3.1.4 A.P3.EQ.1.4 - Fornecimento e instalagdo de concentrador de gorduras, em ago inox AISI316L, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessérios, com as seguintes | UN 1
caracteristicas: Caudal a entrada = 5 m3/h.
4.3.1.5 A.P3.EQ.1.5 - Fornecimento e instalagdo de medidor de caudal tipo eletromagnético com seccéo cheia, flangeado, com elétrodos em aco inoxidavel e revestimento a borracha dura,
incluindo todo o equipamento para informagéo de valores instantaneos, acumulados e registo, com saida em corrente de 4 - 20 mA.
205 [4.3.1.5.1 |A.P3.EQ.1.5.1-DN350 m 1
206 |4.3.1.6 A.P3.EQ.1.6 - Fornecimento de contentor em PEAD com capacidade de 1100 I. UN 1
207 |4.3.1.7 A.P3.EQ.1.7 - Fornecimento de contentor do tipo multibenne de 5 m3. UN 2
43.1.8 A.P3.EQ.1.8 - Tubagens e acessorios
4.3.1.8.1 [A.P3.EQ.1.8.1 - Fornecimento, instalacdo e montagem dos seguintes acessérios em ago inox AISI316L, com uma espessura minima de 3 mm, incluindo estudo, fabrico, transporte,
montagem, soldaduras de ligagdo entre elementos, juntas, suportes e fixagdes, ensaios e todos os trabalhos complementares e acessdrios necessarios (as medi¢cdes e disposi¢gdes
deverdo ser confirmadas em obra):
208 |4.3.1.8.1. |AP3.EQ.1.8.1.1 - Curva a 90° DN350 UN 2
1
209 [4.3.1.8.1. |AP3.EQ.1.8.1.2 - Flange DN350 UN 2
2
210 (4.3.1.8.1. |AP3.EQ.1.8.1.3 - Tubagem DN350 (L 1450 mm) UN 1
3
211 [4.3.1.8.1. |AP3.EQ.1.8.1.4 - Tubagem DN350 (L 450 mm) UN 1
4
212 [4.3.1.8.1. |AP3.EQ.1.8.1.5 - Cone de redugdo, DN400x350 UN 1
5
213 (4.3.1.8.1. |AP3.EQ.1.8.1.6 - Tubagem DN350 (L 300 mm) UN 1
6
214 |[4.3.1.8.1. |AP3.EQ.1.8.1.7 - Derivagdo DN50 (L 800 mm) UN 1
7
215 |4.3.1.8.1. |AP3.EQ.1.8.1.8 - Curva a 90° DN50 UN 3
8
216 |4.3.1.8.1. |AP3.EQ.1.8.1.9 - Tubagem DN50 (L 600 mm) UN 1
9
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217 |[4.3.1.8.1. |AP3.EQ.1.8.1.10 - Tubagem DN50 (L 4100 mm) UN
10
218 [4.3.1.8.1. |AP3.EQ.1.8.1.11 - Té DN400 x DN400 UN
11
219 [4.3.1.8.1. |AP3.EQ.1.8.1.12 - curva a 45° DN400 UN
12
220 |4.3.1.8.1. |AP3.EQ.1.8.1.13 - Tubagem DN400 (L 1900 mm) UN
13
221 |[4.3.1.8.1. |AP3.EQ.1.8.1.14 - Tubagem DN400 (L 1650 mm) UN
14
222 |[4.3.1.8.1. |AP3.EQ.1.8.1.15 - Tubagem DN400 (L 500 mm) UN
15
223 |4.3.1.8.1. |AP3.EQ.1.8.1.16 - Tubagem DN400 (L 300 mm) UN
16
224 (4.3.1.8.1. |AP3.EQ.1.8.1.17 - Passa-muro pontas lisas, DN400 (L=600mm) UN
17
225 |4.3.1.8.1. |AP3.EQ.1.8.1.18 - Passa-muro pontas lisas, DN400 (L=250mm) UN
18
226 |[4.3.1.8.1. |AP3.EQ.1.8.1.19 - Flange DN400 UN
19
227 |[4.3.1.8.1. |AP3.EQ.1.8.1.20 - Tubagem DN125 (L 1300 mm) UN
20
228 [4.3.1.8.1. |AP3.EQ.1.8.1.21 - Tubagem DN125 (L 300 mm) UN
21
229 [4.3.1.8.1. |AP3.EQ.1.8.1.22 - Curva a 90° DN125 UN
22
230 [4.3.1.8.1. |AP3.EQ.1.8.1.23 - Flange DN125 UN
23
231 |4.3.1.8.1. |AP3.EQ.1.8.1.24 - Tubagem DN125 (L 400 mm)* UN
24
* a confirmar, de acordo com o equipamento a instalar
232 [4.3.1.8.1. |AP3.EQ.1.8.1.25 - Curva a 90° DN125* UN
25
* a confirmar, de acordo com o equipamento a instalar
233 [4.3.1.8.1. |AP3.EQ.1.8.1.26 - Flange DN125* UN
26
* a confirmar, de acordo com o equipamento a instalar
234 |[4.3.1.8.1. |AP3.EQ.1.8.1.27 - Cone de redugdo, DN125x65* UN
27
* a confirmar, de acordo com o equipamento a instalar
235 |4.3.1.8.1. |AP3.EQ.1.8.1.28 - Tubagem DN50 (L 1000 mm) UN
28
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236 |4.3.1.8.1. |AP3.EQ.1.8.1.29 - Tubagem DN50 (L 3400 mm) UN 1
29
237 (4.3.1.8.1. |AP3.EQ.1.8.1.30 - Tubagem DN50 (L 1500 mm) UN 1
30
238 (4.3.1.8.1. |AP3.EQ.1.8.1.31 - Curva a 90° DN50 UN 3
31
239 |4.3.1.8.1. |AP3.EQ.1.8.1.32 - Flange DN50 UN 1
32
240 (4.3.1.8.1. |AP3.EQ.1.8.1.33 - Cone de reducgdo, DN100x50* UN 1
33
* a confirmar, de acordo com o equipamento a instalar
241 (4.3.1.8.1. |AP3.EQ.1.8.1.34 - Flange DN100* UN 1
34
* a confirmar, de acordo com o equipamento a instalar
242 (4.3.1.8.1. |AP3.EQ.1.8.1.35 - Flange DN150* UN 1
35
* a confirmar, de acordo com o equipamento a instalar
243 (4.3.1.8.1. |AP3.EQ.1.8.1.36 - Tubagem DN150* (L 500 mm) UN 1
36
* a confirmar, de acordo com o equipamento a instalar
244 (4.3.1.8.1. |AP3.EQ.1.8.1.37 - Curva a 90° DN150* UN 1
37
* a confirmar, de acordo com o equipamento a instalar
245 (4.3.1.8.1. |AP3.EQ.1.8.1.38 - Tubagem DN150* (L 1000 mm) UN 1
38

* a confirmar, de acordo com o equipamento a instalar

43.1.8.2 [A.P3.EQ.1.8.2 - Fornecimento e instalacdo de stub-end, de acordo com as especificagdes, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios, nos seguintes diametros:

246 (4.3.1.8.2. |A.P3.EQ.1.8.2.1 - DN400x400 m 1

247 il-".3.1.8.2. A.P3.EQ.1.8.2.2 - DN355x350 m 1

248 £21.3.l.8.2. A.P3.EQ.1.8.2.3 - DN140x125 m 1

249 431.3.1.8.2. A.P3.EQ.1.8.2.4 - DN63x50 m 1
4

4.3.1.8.3 |A.P3.EQ.1.8.3 - Fornecimento e instalagdo de juntas de desmontagem da classe de pressdo PN10, flangeada, de acordo com as especifica¢des, incluindo todos os trabalhos e
acessoOrios necessarios, nos seguintes diametros:

250 |4.3.1.8.3. |A.P3.EQ.1.8.3.1 - DN400 m 3
1

251 |4.3.1.8.3. |A.P3.EQ.1.8.3.2 - DN350 m 1
2

4.3.1.8.4 [A.P3.EQ.1.8.4 - Fornecimento e instalagcdo de valvulas de seccionamento do tipo guilhotina, da classe de pressdo PN10, de acionamento manual com corpo em ferro fundido e
revestimento epoxi de acordo com as especificagdes, incluindo volante e todos os trabalhos e acessdrios necessarios nos seguintes diametros:
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252 (4.3.1.8.4. |A.P3.EQ.1.8.4.1 - DN400 m 3
1
4.3.1.8.5 [A.P3.EQ.1.8.5 - Fornecimento e instalacdo de valvula mural de comando manual em PEAD com estrutura em ago inox AISI316L, incluindo vedantes, guias, fuso, peanha e volante
para comando manual e todos os acessorios e trabalhos necessérios, a executar de acordo com as pecas desenhadas, nos seguintes diametros:
253 (4.3.1.8.5. |A.P3.EQ.1.8.5.1 - DN400 m 1
1
432 A.P3.EQ.2 - TANQUES DE EQUALIZACAO
254 (4.3.21 A.P3.EQ.2.1 - Fornecimento e instalacdo de grupo hidroejector, incluindo pedestal de apoio, haste guia e equipamento de elevagdo, com as seguintes caracteristicas: | UN 4
Fornecimento de ar = 240 Nm3/h a uma profundidade de 3.9 mca; Poténcia = 2.1 kW.
4.3.2.2 A.P3.EQ.2.2 - Fornecimento e assentamento de chapa de selagem em ago inox AISI316L, incluindo fixagdes e todos os acessdrios e trabalhos complementares necessarios.
255 [4.3.2.2.1 |A.P3.EQ.2.2.1-com 1150 x 550 mm UN 2
256 |4.3.2.3 A.P3.EQ.2.3 - Fornecimento e instalacao de interruptor de nivel tipo boia, incluindo cabo elétrico, com extensdo aproximada, por béia, de cerca de 15 m. UN 2
257 |4.3.2.4 A.P3.EQ.2.4 - Fornecimento e instalacdo medidor de nivel tipo ultrassoénico, incluindo todo o equipamento para informacdo de valores instantaneos, acumulados e | UN 2
registo, com saida em corrente de 4 - 20 mA.
4.3.25 A.P3.EQ.2.5 - Tubagens e acessorios
4.3.25.1 |A.P3.EQ.2.5.1 - Fornecimento e montagem de troco de tubagem flange-ponta lisa, em aco inox AlSI 316, incluindo fixagdes para instalagdo em parede, mastique de selagem e todos
os trabalhos acessoérios necessarios, nos seguintes diametros:
258 (4.3.2.5.1. |A.P3.EQ.2.5.1.1 - DN400 (com L=500mm) m 3
1
43.25.2 [A.P3.EQ.2.5.2 - Fornecimento e montagem de adaptador de flange para tubagem de ago inox, nos seguintes diametros:
259 [4.3.25.2. |A.P3.EQ.2.5.2.1 - DN400 m 3
1
4.3.25.3 [A.P3.EQ.2.5.3 - Fornecimento e instalacdo de stub-end, de acordo com as especificagdes, incluindo todos os trabalhos e acesso6rios necessarios, nos seguintes diametros:
260 (4.3.2.5.3. |A.P3.EQ.2.5.3.1 - DN400x400 m 3
1
433 A.P3.EQ.3 - ESTACAO ELEVATORIA
261 |4.3.3.1 A.P3.EQ.3.1 - Fornecimento, instalacdo e montagem de grupo eletrobomba centrifugo monobloco submersivel para aguas residuais domésticas, instalagcao vertical, com [ UN 2
uma capacidade de 260 m3/h a uma altura manomeétrica de elevagéo 9.3 m, com impulsor multicanal radial e um diametro de passagem de sélidos néo inferior a 70 mm,
com uma velocidade de rotagdo de 1450 rpm, com eficiéncias totais superiores a 70 %, com camisa de refrigeracéo, incluindo guias de elevagdo e perfil para a sua
fixagdo a estrutura, pedestral, cabo elétrico blindado até ao QE, bem como os restantes acessorios necessarios ao seu correto funcionamento.
4.3.3.2 A.P3.EQ.3.2 - Fornecimento e instalagdo de defletor em ago inox AlISI 316L com 3 mm de espessura, incluindo fixagdes, bem como todos 0s acessoOrios necessarios a sua instalagédo
e correcto funcionamento.
262 [4.3.3.2.1 |A.P3.EQ.3.2.1-com 600 x 600 x 4450 mm UN 1
263 |4.3.3.3 A.P3.EQ.3.3 - Fornecimento e instalagao de interruptor de nivel tipo boia, incluindo cabo elétrico, com extensdo aproximada, por béia, de cerca de 15 m. UN 5
264 |4.3.3.4 A.P3.EQ.3.4 - Fornecimento e instalagdo medidor de nivel tipo ultrassénico, incluindo todo o equipamento para informacéo de valores instantaneos, acumulados e [ UN 1
registo, com saida em corrente de 4 - 20 mA.
265 (4.3.35 A.P3.EQ.3.5 - Fornecimento e instalagdo de equipamento de elevag¢édo do tipo monorail, com certificagdo ATEX - categoria 3, para carga nominal de 500 kg e |vg 1
comprimento de 5.5 m, altura de elevacdo de 6.5 m, inclundo diferencial elétrico de elevacéo, carro e viga em perfil IPE, estrutura metélica de apoio, fixagao a estrutura
de betdo armado por buchas metalicas, cabo de alimentagédo elétrica, bem como todos os acessorios e trabalhos necessarios.
4.3.3.6 A.P3.EQ.3.6 - Tubagens e acessorios
4.3.3.6.1 [A.P3.EQ.3.6.1 - Fornecimento e instalacdo de stub-end, de acordo com as especificagdes, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios, nos seguintes diametros:
266 [4.3.3.6.1. |A.P3.EQ.3.6.1.1 - DN400x400 m 3
1
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4.3.3.6.2 |[A.P3.EQ.3.6.2 - Fornecimento e instalacdo de valvula mural, em PEAD e estrutura em aco inox AISI316, incluindo vedantes, guias, fuso, peanha e volante para comando manual e
todos os acessorios e trabalhos necessarios, a executar de acordo com as pegas desenhadas, nos seguintes diametros:

267 14.3.3.6.2. |A.P3.EQ.3.6.2.1 - DN400 m 2
1

4.3.3.6.3 [A.P3.EQ.3.6.3 - Fornecimento e instalacdo de valvulas de seccionamento do tipo cunha elastica, da classe de pressdo PN10, flangeada, de acionamento manual, com corpo em ferro
fundido e revestimento epo6xi, incluindo volante e todos os trabalhos e acessoérios necessarios nos seguintes diametros:

268 |4.3.3.6.3. |A.P3.EQ.3.6.3.1 - DN200 UN 2
1

269 (4.3.3.6.3. |A.P3.EQ.3.6.3.2 - DN60 UN 1
2

270 14.3.3.6.3. |A.P3.EQ.3.6.3.3 - DN50 UN 1
3

4.3.3.6.4 [A.P3.EQ.3.6.4 - Fornecimento e instalagdo de valvulas de retencdo de esfera, da classe de pressao PN10, flangeada, com corpo em ferro fundido e revestimento ep6xi, incluindo
juntas e todos os trabalhos e acessorios necessarios, nos seguintes diametros:

271 |4.3.3.6.4. |A.P3.EQ.3.6.4.1 - DN200 UN 2
1

4.3.3.6.5 [A.P3.EQ.3.6.5 - Fornecimento e instalacdo de ventosa para dguas residuais com corpo em ferro fundido e revestimento epdéxi, incluindo juntas e todos os trabalhos e acessorios
necessarios, nos seguintes diametros:

272 |4.3.3.6.5. |A.P3.EQ.3.6.5.1 - DN50 m 1
1

4.3.3.6.6 |A.P3.EQ.3.6.6 - Fornecimento e instalagdo de juntas de desmontagem da classe de pressdo PN10, flangeada, de acordo com as especifica¢des, incluindo todos os trabalhos e
acessoOrios necessarios, nos seguintes diametros:

273 |4.3.3.6.6. |A.P3.EQ.3.6.6.1 - DN200 m 3
1

274 14.3.3.6.6. |A.P3.EQ.3.6.6.2 - DN60 m 1
2

4.3.3.6.7 |A.P3.EQ.3.6.7 - Fornecimento e instalacdo de medidor de caudal tipo eletromagnético com seccédo cheia, flangeado, com elétrodos em aco inoxidavel e revestimento a borracha
dura, incluindo todo o equipamento para informacao de valores instantaneos, acumulados e registo, com saida em corrente de 4 - 20 mA.

275 (4.3.3.6.7. |A.P3.EQ.3.6.7.1 - DN200 m 1
1

4.3.3.6.8 [A.P3.EQ.3.6.8 - Fornecimento, instalacdo e montagem dos seguintes acesso6rios em ago inox AISI316L, com uma espessura minima de 3 mm, incluindo estudo, fabrico, transporte,
montagem, soldaduras de ligagdo entre elementos, juntas, suportes e fixagcoes, ensaios e todos os trabalhos complementares e acessorios necessarios (as medi¢cdes e disposi¢des
deverdo ser confirmadas em obra):

276 |4.3.3.6.8. |A.P3.EQ.3.6.8.1 - Cone de redugdo, DN350x200 UN 1

277 }1.3.3.6.8. A.P3.EQ.3.6.8.2 - Flange DN350 UN 1

278 z21.3.3.6.8. A.P3.EQ.3.6.8.3 - Passa-muro pontas lisas, DN200 UN 1

279 L31.3.3.6.8. A.P3.EQ.3.6.8.4 - Derivacdo DN60 (L 100 mm) UN 1

280 2.3.3.6.8. A.P3.EQ.3.6.8.5 - Flange DN60 UN 1
5
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281 |[4.3.3.6.8. |A.P3.EQ.3.6.8.6 - Té DN200 x DN200 UN 1
6
282 |[4.3.3.6.8. |A.P3.EQ.3.6.8.7 - curva a 90° DN200 UN 2
7
283 |[4.3.3.6.8. |A.P3.EQ.3.6.8.8 - Tubagem DN200 (L 750 mm) UN 1
8
284 |4.3.3.6.8. |A.P3.EQ.3.6.8.9 - Derivagdo DN60 (L 100 mm) UN 1
9
285 [4.3.3.6.8. |A.P3.EQ.3.6.8.10 - Flange DN200 UN 3
10
286 |[4.3.3.6.8. |A.P3.EQ.3.6.8.11 - Flange DN60 UN 1
11
287 |[4.3.3.6.8. |A.P3.EQ.3.6.8.12 - Curva a 90° flangeada,DN200 UN 4
12
288 [4.3.3.6.8. |A.P3.EQ.3.6.8.13 - Passa-muro flangeado, DN200 UN 2
13
289 (4.3.3.6.8. |A.P3.EQ.3.6.8.14 - Passa-muro pontas lisas, DN60 UN 1
14
290 (4.3.3.6.8. |A.P3.EQ.3.6.8.15 - Tubo DN60 L=0.7 m UN 1
15
291 |[4.3.3.6.8. |A.P3.EQ.3.6.8.16 - Flange DN60 UN 1
16
4.3.3.6.9 [A.P3.EQ.3.6.9 - Fornecimento e instalacdo de stub-end, de acordo com as especificagdes, incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios, nos seguintes diametros:
292 [4.3.3.6.9. |A.P3.EQ.3.6.9.1 - DN400x400 m 2
1
293 [4.3.3.6.9. |A.P3.EQ.3.6.9.2 - DN355x350 m 1
2
294 14.3.3.6.10 | A.P3.EQ.3.6.10 - Fornecimento e assentamento de tubagem de ventilagdo em aco inox AlISI 316L, incluindo:passa muros; fixagdes, acessorios e todos os trabalhos | CJT 1
acessorios necessarios, de acordo com o desenho as pegas desenhadas.
434 A.P3.EQ.4 - ESTACAO ELEVATORIA DE ESCUMAS
295 (4.3.4.1 A.P3.EQ.4.1 - Fornecimento, instalagdo e montagem de grupo eletrobomba centrifugo monobloco submersivel para dguas residuais domésticas, instalagéo vertical, com [ UN 1
uma capacidade de 8 m3/h a uma altura manométrica de elevacdo 6 m, com impulsor vortex recuado e um didmetro de passagem de sélidos néo inferior a 30 mm, com
uma velocidade de rotacdo de 1450 rpm, incluindo guias de elevacgédo e perfil para a sua fixacao a estrutura, pedestral, cabo elétrico blindado até ao QE, bem como os
restantes acessoOrios necessarios ao seu correto funcionamento.
4.3.4.2 A.P3.EQ.4.2 - Fornecimento, instalagdo e montagem dos seguintes acessoérios em ago inox AISI316L, com uma espessura minima de 3 mm, incluindo estudo, fabrico, transporte,
montagem, soldaduras de ligagdo entre elementos, juntas, suportes e fixagdes, ensaios e todos os trabalhos complementares e acessdrios necessarios (as medi¢cdes e disposi¢cdes
deverdo ser confirmadas em obra):
296 [4.3.4.2.1 |A.P3.EQ.4.2.1- Tubagem DN50 (L 500 mm) UN 1
297 |4.3.4.22 |A.P3.EQ.4.2.2 - Tubagem DN50 (L 1150 mm) UN 1
298 |[4.3.4.2.3 |A.P3.EQ.4.2.3 - Curva a 90° DN50 UN 3
299 |[4.34.24 |A.P3.EQ.4.2.4-Flange DN50 UN 1
4343 A.P3.EQ.4.3 - Fornecimento e instalagdo de stub-end, de acordo com as especificagdes, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios, nos seguintes diametros:
300 [4.3.4.3.1 [AP3.EQ.4.3.1- DN63x50 [m | 1
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4.4 A.P3.IE - INSTALACOES ELECTRICAS E AUTOMACAO
441 A.P3.IE.1 - INFRAESTRUTURAS EXTERIORES
4411 A.P3.IE.1.1 - Abertura e fecho de vala, para instalagédo de tubagem da instalagéo eléctrica e da rede de instrumentacdo e comando, conforme pegas desenhadas
301 (4.4.1.2 A.P3.IE.1.2 - Com 1,00x0,50 m para cabos de baixa tenséo, iluminagéo exterior e instrumentagao/comando | m 116
4.4.1.3 A.P3.IE.1.3 - Fornecimento e instalacdo de tubagem em PEAD, enterrados em vala regulamentar,
302 (4.4.1.3.1 |AP3.IE.1.3.1-250 m 32
303 (4.4.13.2 |AP3IE.1.3.2-g75 m 64
304 (4.4.1.33 |AP3.1IE.1.3.3-290 m 78
305 [4.4.1.34 |AP3.IE.1.34-9110 m 15
44.14 A.P3.IE.1.4 - Construcdo de camaras de visita, do tipo pré-fabricado em betéo, tronco-conicas, incluindo aro e tampa em ferro fundido da classe B125, para auxilio da passagem de
cabos e reserva (cabos de energia).
306 |4.4.1.4.1 |A.P3.IE.1.4.1-Com 0,60x0,60 m e 1,0 m de profundidade, para cabos de baixa tensdo e instrumenta¢éo/comando | UN | 5
4415 A.P3.IE.1.5 - Fornecimento dos seguintes cabos e sua instalagdo em tubo plasticos PEAD:
307 |4.4.151 |A.P3.IE.1.5.1-XV5G16 (alimentacdo QE) m 24
308 (4.4.1.6 A.P3.IE.1.6 - Fornecimento e instalagdo de cabo UTP 4P, cat.6, com bainha exterior negra, para instalacéo no exterior e interligagdo entre autématos m 30
44.1.7 A.P3.IE.1.7 - Fornecimento e instalagcdo em tubos plasticos no exterior, dos seguintes cabos:
309 (4.4.1.7.1 |AP3.IE.1.7.1-XV4G6 (EBs de elevagéo) m 36
310 |4.4.1.7.2 |A.P3.IE.1.7.2 - XV4G2,5 (EB escorréncias) m 28
311 [4.4.1.7.3 |A.P3.IE.1.7.3 - XV4G2,5 (hidroinjetores) m 96
312 [4.4.1.7.4 |A.P3.IE.1.7.4 - XV4G2,5 (bomba de gorduras) m 28
313 (4.4.1.75 |AP3.IE.1.7.5 - XV4G2,5 (concentrador de gorduras) m 25
314 (4.4.1.7.6 |A.P3.E.1.7.6 - XV4G2,5 (compressor) m 25
315 |4.4.1.7.7 |A.P3.IE.1.7.7 - XV5G2,5 (guincho elétrico) m 18
316 |4.4.1.7.8 |A.P3.IE.1.7.8 - XV5G2,5 (unidade compacta de tamisagéo) m 26
317 |4.4.1.7.9 |A.P3.IE.1.7.9 - XV3G1,5 (alimentacgdo displays) m 20
318 [4.4.1.7.10 | A.P3.IE.1.7.10 - XV1G16 (V/A) (ligacéo a terra) m 6
319 |4.4.1.7.11 |A.P3.IE.1.7.11 - LiYCY 3x1 (instrumentacéo/sinalizagdo e comandos) m 65
320 |4.4.1.7.12 |A.P3.IE.1.7.12 - LiYCY 4x1 (instrumentacao/sinalizagdo e comandos) m 50
321 (4.4.1.7.13 |A.P3.IE.1.7.13 - LiYCY 7x1 (botoneiras de comando local) m 45
322 (4.4.18 A.P3.IE.1.8 - Fornecimento e instalacéo de caixas de comando com pedestal ou fixadas lateralmente em paredes, para instalagdo no exterior, para comando remoto de | UN 4
equipamentos, com uma botoneira de arranque, uma botoneira de paragem e uma botoneira de emergéncia
323 (4.4.19 A.P3.IE.1.9 - Fornecimento e instalagdo de uma caixa estanque de transi¢cdo de cabo para ligagao dos cabos das boias de nivel do pogo de escorréncias, ao cabo de | UN 1
ligacédo ao autébmato
4.4.2 A.P3.IE.2 - ILUMINACAO EXTERIOR
4421 A.P3.IE.2.1 - Fornecimento dos seguintes cabos e sua instalagdo em tubo plasticos de polietileno:
324 |4.42.1.1 [A.P3.IE.2.1.1- XV3G4 (preto) m 36
325 (4.4.2.1.2 |AP3.E.2.1.2 - XV3G2,5 (no interior dos apoios) m 16
326 [4.4.2.1.3 [A.P3.IE.2.1.3 - XV1G16 (V/A) (ligages a terra) m 8
327 4422 A.P3.IE.2.2 - Fornecimento e montagem em apoio de luminérias do tipo T1 (LUSA | N/E - 16 leds 25 W) UN 4
4423 A.P3.IE.2.3 - Fornecimento e instalacdo de apoios com 4 m acima do solo, fixagdo ao solo por flanje e parafusos a macico em betdo, incluindo abertura e portinhola adequada na
parte inferior, de secc¢ao circular, devidamente tratadas contra a corroséo e pintadas em cor RAL a definir
328 [4.4.2.3.1 [A.P3.IE.2.3.1 - com brago duplo no topo [UN | 2
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329 |4.4.2.4 A.P3.IE.2.4 - Fornecimento e instalacéo junto aos novos apoios a instalar de elétrodos de terra de protegdo, constituidos por varetas de aco revestido a cobre ou acgo | UN 2
galvanizado, com 2 m de comprimento e 15 mm de didmetro externo
330 (4.4.25 A.P3.IE.2.5 - Trabalho de retirada das lumindrias existentes que deixam de ser utilizadas e sua entrega ao dono de obra em condi¢8es de utilizagéo futura vg 1
331 |4.4.2.6 A.P3.IE.2.6 - Execucado de macicos em betdo adequados ao peso e altura das novas colunas a instalar UN 2
4.4.3 A.P3.IE.3 - QUADRO ELETRICO, AUTOMATO E APARELHAGEM
4431 A.P3.IE.3.1 - Fornecimento e instalacdo no interior do armario técnico, de quadro eléctrico completo, cf. Memoéria Descritiva, constituido por armario em poliester resistente aos
UVs, com porta e fechadura, com a dimensé&o aproximada de 1200x600x300 mm, IP65. IK10, conforme Memoria Descritiva, incluindo todo o material de corte, comando, proteccéo,
medida e sinalizacao, etc, de acordo com o indicado na Memaria Descritiva e no respectivo esquema unifilar (ndo incluindo variadores de velocidade)
332 (4.4.3.1.1 |- QE1l(N+UPS) UN 1
333 |4.43.2 A.P3.IE.3.2 - Fornecimento e instalagdo no interior do armario técnico de um armario em poliester resistente aos UVs, idéntico ao do quadro elétrico, com porta e | UN 1
fechadura, com a dimensé&o aproximada de 1200x600x300 mm, IP65, IK10para a instalag@o no seu interior do autdbmato, consola HMI, UPS, régua de bornes, etc
334 (4433 A.P3.IE.3.3 - Fornecimento e montagem no quadro geral da ETAR, no Edificio de Exploragdo de um disjuntor tetrapolar, 4x80 A, curva C, com o mesmo pdc da restante [ UN 1
aparelhagem de corte do quadro, para protecdo da canalizacéo de alimentagé&o elétrica do QE1 (N)
4434 A.P3.IE.3.4 - Fornecimento e instalagdo no interior do armario do quadro elétrico de variadores de velocidade, na alimentacdo elétrica das eletrobombas e dos hidroinjetores,
conforme Memaria Descritiva, modelo Altivar 71, da Schneider Electric ou similar
335 |4.4.3.4.1 |A.P3.IE.3.4.1 - trifasicos, 400 V, para a poténcia de 11,0 kW UN 2
336 |4.4.3.4.2 |A.P3.IE.3.4.2 - trifasicos, 400 V, para a poténcia de 3,0 kW UN 4
337 (4.435 A.P3.IE.3.5 - Fornecimento de uma UPS de 1000 VA, on-line, de dupla converséo, incluindo baterias com autonomia para 15 min de funcionamento a plena carga, e sua | UN 1
instalacdo no interior do armario do quadro eléctrico QUPS, incluindo suporte adequado, conforme Meméria Descritiva
338 |4.4.3.6 A.P3.IE.3.6 - Fornecimento de uma fonte de alimentacdo 230Vac / 24Vdc - 10 A e sua instalacdo no interior do armario do quadro eléctrico QE, incluindo suporte [ UN 1
adequado, conforme Memoria Descritiva
4437 A.P3.IE.3.7 - Fornecimento e instalacdo no interior do arméario do quadro elétrico, de aparelhagem estanque, prépria para instalagcdo a vista, modelo PLEXO 55S, da Legrand ou
339 [4.4.3.7.1 |A.P3.IE.3.7.1 - Tomada monofésica, tipo schuko, 16 A UN 1
340 (4.4.3.7.2 |AP3.E.3.7.2 - Tomada tipo CEE, trifasica, 400 V, 5 polos, 16 A; IP67, ref. 55308 UN 1
341 (4.4.338 A.P3.IE.3.8 - Fornecimento e instalacéo no interior do armario do quadro elétrico, de um autémato programavel, modelo Modicom da Schneider Electric ou similar, | UN 1
equipado conforme Memoria Descritiva e Condi¢des Técnicas, incluindo fonte de alimentacdo 24 Vdc, de 10 A, porta Ethernet, porta USB, etc, conforme Memoria
Descritiva
342 (4.4.3.9 A.P3.IE.3.9 - Fornecimento e instalagdo no interior do armario do quadro elétrico, de uma consola grafica programéavel, para comunicagdo/interface com o autémato, 10\", | UN 1
conforme Meméria Descritiva
343 |4.4.3.10 |A.P3.IE.3.10 - Programacdo de todo o sistema de comando (autémato e consola) e colocagdo em servigo da instalagéo, incluindo todas as despesas inerentes UN 1
344 (4.43.11 |A.P3.E.3.11 - Trabalho de alteracdo do SCADA da ETAR, para inclusdo dos novos equipamentos agora previstos, incluindo graficos e comandos, de acordo com o |vg 1
funcionamento previsto, incluindo todas as despesas inerentes
345 14.43.12 |A.P3.IE.3.12 - Fornecimento e instalacdo de uma régua de bornes e de todos os acessorios de ligacdo necessarios,incluindo isoladores galvanicos para ligacao de todos | vg 1
os sinais de entrada e saida, analogicos e digitais ao autdbmato, conforme Memdria Descritiva, Condi¢cGes Técnicas e Desenhos
346 |4.4.3.13 |A.P3.IE.3.13 - Fornecimento e instalagdo de painel sinético com leds, para sinalizacéo de niveis e alarmes, conforme pecas desenhadas UN 1
347 |4.4.3.14 |A.P3.IE.3.14 - Fornecimento e instalagdo no interior do armario do quadro eléctrico, de descarregadores de sobretensdes ref. V20C3+NP, da OBO BETTERMANN ou | UN 1
similar
348 [4.4.3.15 |A.P3.IE.3.15 - Fornecimento e instalagdo de elétrodo de terra de protecdo auxiliar, constituido por uma ou mais varetas de ago revestido a cobre ou ago galvanizado, | UN 1
com 2 m de comprimento e 15 mm de diametro externo, enterrada verticalmente no solo, conforme Memoria Descritiva
349 |4.43.16 |A.P3.IE.3.16 - Fornecimento e instalacdo de barras colectoras de terra, em cobre, com as dimensdes de 220x20x5 mm (CxAxP) UN 1
350 |4.4.3.17 |A.P3.IE.3.17 - Fornecimento e instalagdo de ligadores amoviveis, possibilitando a medida do valor da resisténcia de terra UN 1
4.4.4 A.P3.IE.4 - FORMACAO, TELAS FINAIS E DIVERSOS
351 (4441 A.P3.IE.4.1 - Formagéo de 2 operacionais do dono de obra em operagéo dos equipamentos a instalar e realiza¢éo de trabalhos de manutencgéo e reparagao | vg | 1
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352 |4.4.4.2 A.P3.IE.4.1 - Elaboracéo de telas finais \"as built\", incluindo mapa de encaminhamento de cabos, com a numeragdo de cabos e bornes e todos os pormenores | vg 1
indispensaveis a correcta interpretagdo da instalacéo
5 EE SALMANHA
51 A.P4.CC - CONSTRUQAO CIVIL
5.1.1 A.P4.CC.1 - TRABALHOS PREPARATORIOS OU ACESSORIOS
353 |5.1.1.1 A.P4.CC.1.1 - Fornecimento, instalacdo e desmonte de ligagdo do grupo de drenagem provisorio a conduta elevatéria existente na camara de manobras incluindo: [ CJ 1
demolicdo da cobertura da camara de visita a montante da estacdo elevatéria (para permitir a instalacdo do grupo de bombagem provisério); tubagem, curvas,
acessorios de ligacéo e valvula de retencéo (DN350 - PN10) para um ligagdo com um diametro DN355 - PN10 durante o periodo da intervencéo; ligagdo de tubagem de
descarga a camara de visita de descarga a jusante; movimentacédo de terras, trabalhos de ligacdo a tubagem existente; reposicéo das condic¢des iniciais e todos os
meios e recursos necessarios a realizagdo dos trabalhos.
Nota: A montagem do sistema provisério deve ser aprovado pela Aguas da Figueira, devendo ser considerado um tempo de interrupgdo méximo indicativo de 4h, durante
o qual o caudal afluente deve ser recolhido e transportado para posterior tratamento, sendo da responsabilidade do empreiteiro a sua recolha e transporte.
354 |5.1.1.2 A.P4.CC.1.2 - Fornecimento, instalagdo e operagdo de grupo de drenagem portétil, com um caudal minimo de 540 m3/h e altura de elevagdo de 7 m, com impulsor do | vg 1
tipo vortex, adequado a aguas residuais brutas, para a garantia de funcionamento do sistema elevatério durante o periodo da intervengao, incluindo ligacdes, trabalhos
acessorios de construgéo, quadro elétrico e integracéo no sistema de supervisdo da Aguas da Figueira.
51.2 A.P4.CC.2 - DESMONTES E REPOSICOES
355 (5.1.2.1 A.P4.CC.2.1 - Desmonte, remog¢éao, carga, transporte e acondicionamento provisério de todos os equipamentos, tampas e tubagens e acessorios da estagao elevatéria | CJ 1
para local a designar pela Aguas da Figueira, S.A.
356 |5.1.2.2 A.P4.CC.2.2 - Reposigao de todos o0s equipamentos, tampas e tubagens e acessorios da estacado elevatdria no local de origem, incluindo todos os trabalhos e acessorios | CJ 1
necessarios para repor as condi¢des inicicais de funcionamento da estagao elevatoria.
5.1.3 A.P4.CC.3 - REVESTIMENTOS
357 (5.1.31 A.P4.CC.3.1 - Hidrodecapagem com agua a alta pressdo com agua a alta pressdo (minimo 500 bar), incluindo remogédo do revestimento existente e todo o betdo [ m2 390,06
danificado, carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes de acordo com o PPGRCD.
358 (5.1.3.2 A.P4.CC.3.2 - Lavagem com &gua a alta pressao, incluindo carga, transporte e descarga de residuos de acordo com o PPGRCD. m2 56,92
359 (5.1.3.3 A.P4.CC.3.3 - Descontaminagdo da superficie com produto bioldgico tipo \"Easy Syntec\", ou equivalente, em reabilitacdo de superficies, incluindo todos os trabalhos | m2 284,15
necessarios.
360 |5.1.34 A.P4.CC.3.4 - Revestimento de protecao e impermeabilizagdo com argamassa de base mineral, com compostos inorganicos do tipo \"Ergelit KS2\", ou equivalente, com | m2 227,23
alta resisténcia a abraséo, aberta a difusdo de vapor de agua, resistente a pH's de 3 a 12 e concentragbes de H2S de 10ppm constantes e valores de pico de 40ppm, de
acordo com os requisitos XWW4 da DIN 19573, aplicado em duas camadas com um minimo de 3mm cada, totalizando 6mm, sobre uma base humedecida, incluindo
apropriada preparagdo da superficie.
361 (5.1.35 A.P4.CC.3.5 - Reparacdo e regularizacdo das superficies em betdo existentes, com argamassa de dois componentes, na base de cimento beneficiado com resinas | m2 46,83
sintéticas, cargas especiais e fibras de poliamida, do tipo \"SikaTop 122\", ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios.
362 (5.1.3.6 A.P4.CC.3.6 - Pintura a tinta a base de resinas metacrilicas do tipo \"Sikagard 680 S\", ou equivalente, em duas dem&os cruzadas, incluindo apropriada preparacéo da | m2 162,83
superficie, a cor a indicar pela fiscalizacéo.
363 |5.1.3.7 A.P4.CC.3.6.1 - Pintura em serralharias com resina bi-componente de base epdxi, com elevada resisténcia mecanica e quimica, do tipo \"StoPox UA\", ou equivalente, | m2 11,52
em duas dema&os, incluindo prévia preparacdo da superficie de maneira a remover toda a oxidagdo, poeiras, 6leos ou quaisquer outros elementos separadores e
aplicagdo de primario de aderéncia de resina bi-componente de base epoéxi, do tipo \"StoPox ZNP\", ou equivalente, a cor a indicar pela fiscalizacéo.
5.14 A.P4.CC.4 - DIVERSOS
364 (5.1.4.1 A.P4.CC.4.1 - Reparacao e regularizacdo do revestimento exterior a vista das camaras de visita existentes com tampa elevada, incluindo: hidrodecapagem a alta | UN 4
presséo para remogao de incrustaces e materiais soltos; aplicacdo de argamassa de reparagao e remogéao dos produtos sobrantes de acordo com as disposicdes legais
aplicaveis.
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