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1.

ENQUADRAMENTO JURIDICO-LEGAL

O presente concurso destina-se ao ALUGUER OPERACIONAL DE DUAS
VIATURAS DE RSU, COM VOLUME DA CAIXA DE RECOLHA COM VOLUME
COMPREENDIDO ENTRE 8 E 10 M3, POR UM PERIODO DE 60 MESES, para APIN
- Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, EIM, SA. em
conformidade com as especificacdes técnicas constantes do presente

caderno de encargos, compreendendo os seguintes lotes:

e Lote1 - 1viatura de RSU, com volume da caixa de recolha com volume
compreendido entre 8 e 10 m3;
e Lote 2 — 1viatura de RSU, com volume da caixa de recolha com volume

compreendido entre 8 e 10 m3

O objeto do contrato inclui ainda impostos, inspecdes, manutencdo e
reparacdo das viaturas, bem como todas as despesas e encargos

necessarios & execucdo do contrato.

A APIN - Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, EIM, SA., é
uma empresa sujeita ao Regime juridico da atividade empresarial local e das
participacdes locais, aprovado pela Lei n2 50/2012, de 31/08 , revista e
atualizada pelas Leis n2 53/2014, de 25/08, n2 69/2015, de 16/07 , n2 7-A/2016,
de 30/03, ne 42/2016, de 28/12 , n.2 114/2017, de 29/12 e n.2 71/2018, de 31/12, &
Lei comercial, aos Estatutos e, subsidiariamente, ao Regime juridico do sector
publico empresarial, aprovado pelo DL 133/2013 de 03.10 , revisto e atualizado
pelas Leis n? 75-A/2014, de 30/09 e n.2 42/2016, de 28/12).

O objeto estatutdrio da entidade adjudicante € a exploracdo e gestdio do
Sistema Intermunicipal do Ambiente do Pinhal Interior, o qual agrega os
sistemas municipais de abastecimento publico de agua, de saneamento de
aguas residuais urbanas e de gestdo de residuos urbanos dos Municipios de
Alvaidzere, Ansidio, Castanheira de Pera, Figueird dos Vinhos, Gois, Lousd,
Pampilhosa da Serra, Pedrog&o Grande, Penacova, Penela e Vila Nova de
Poiares, e em que est8o sediados os onze Centros Operacionais da APIN -

Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, EIM, SA.
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1.

| - CLAUSULAS GERAIS

Cldusula 12 — Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as cldausulas a incluir no
contrato a celebrar no dmbito de um procedimento de concurso publico, com
publicac&o de anuncio no JOUE, que tem por objeto "ALUGUER OPERACIONAL
DE DUAS VIATURAS DE RSU, COM VOLUME DA CAIXA DE RECOLHA COM
VOLUME COMPREENDIDO ENTRE 8 E 10 M3, POR UM PERIODO DE 60 MESES"
para APIN — Empresa Intermunicipal do Pinhal Interior, EIM, SA, avante
designada so por APIN, nos termos da Parte Il das clausulas técnicas do Anexo
A — Especificacdes e Requisitos Técnicos, ao presente Caderno de Encargos.
compreendendo os seguintes lotes:
e lote1 - 1viatura de RSU, com volume da caixa de recolha com volume
compreendido entre 8 e 10 m3;
e |ote 2 — 1viatura de RSU, com volume da caixa de recolha com volume
compreendido entre 8 e 10 m3
O objeto do contrato inclui ainda impostos, inspecdes, manutencdo e
reparacdo das viaturas, bem como todas as despesas e encargos
necessarios A execucdo do contrato.
O presente procedimento rege-se pelo Codigo dos Contratos Publicos,
aprovado pelo Decreto-Lei n2 18/2008, de 29 de janeiro, alterado e
republicado pelo Decreto-Lein.2 111-B/2017, de 31 de agosto (retificado pelas
declaracdes de retificacdio n.2 36-A/2017, de 30 de outubro e n.2 42/2017, de
30 de novembro), pelo Decreto-Lei n.2 33/2018, de 15 de maio, pelo Decreto-
Lei n.2 170/2019, de 4 de dezembro, pela Resolucdio da Assembleia da
Republica n.2 16/2020, de 19 de marco e pela Lei n.2 30/2021 de 21 de maio,
e doravante designado por CCP.
De acordo com o Regulamento (CE) n.2 213/2008 da Comiss&o, de 28 de
novembro de 2007, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias
n.e L 74, de 15 de marco de 2008, o Vocabulario Comum para os Contratos
Publicos - CPV correspondente a esta aquisigdio € o seguinte: 34144510-6 -

Veiculos para residuos
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Clausula 22 — Contrato

1. O contrato é constituido pelo respetivo clausulado contratual e seus anexos.
2. O contrato integra ainda os elementos seguintes:
a) Os suprimentos dos erros e das omissdes ao Caderno de Encargos,
identificados pelo concorrente, desde que esses erros e omissdes
tenham sido expressamente aceites pelo orgdio competente para a

decis&o de contratar;

O

) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao Caderno de Encargos;

O presente Caderno de Encargos;

O O

)
) A proposta adjudicada;
)

Os esclarecimentos prestados pelo adjudicatdrio sobre a sua proposta.

)

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no ponto anterior e
o clausulado do contrato, prevalecem os primeiros, salvo quanto Qos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no art.2 99.¢2, do CCP e

aceites pelo adjudicatario, nos termos do art.2 101.2, do CCP.

Cléusula 32 — Prazo de execugéio do contrato

1. O contrato a celebrar no dmbito do presente procedimento terd a duracdo
de 60 meses, em virtude do beneficio econdmico dai resultante, em
conformidade com os respetivos termos e condigcdes e o disposto na lei, sem
prejuizo das obrigagdes acessorias que devam perdurar para além da
cessacdo do contrato.

2. O prazo referido no numero anterior, conta-se do dia Util seguinte a data da

rececdo efetiva, auto de rececdo, de cada viatura.

Cléusula 42 — Local e condi¢cdes da entrega dos bens

1. Aentrega dos bens deve ser efetuada, num prazo 360 dias, a contar da data
da assinatura do contrato.

2. A entrega dos bens deve ser realizada em conformidade com os respetivos
termos e condicbes e o disposto na lei, sem prejuizo das obrigacdes
acessorias que devam perdurar para além da cessacdio do contrato, tais

como a garantia dos bens.
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A entrega das viaturas serd no Polo Operacional de Penela da APIN, sito
em Zona Industrial de Penela, Lote 14, 3230-237 Penela.

O Adjudicatdario obriga-se a disponibilizar, simultaneamente com a
entrega dos bens objeto do contrato, todos os documentos que sejam
necessdrios para a boa e integral utilizac&o e funcionamento daqueles.
Todas as despesas e custos com o transporte dos bens objeto do
contrato e respetivos documentos, para o local de entrega, sdo da
responsabilidade do Adjudicatdrio.

Se o adjudicatdrio n&o cumprir o prazo de entrega indicado na sua
proposta, deve disponibilizar, sem qualquer custo adicional para a entidade
adjudicante, viaturas de caracteristicas técnicas semelhantes as
adjudicadas e até a entrega das contratualmente propostas.

Em alternativa ao exposto no nimero anterior, @ Nos Mesmaos Pressupostos,
poderd a entidade adjudicante recorrer ao aluguer de viaturas de

caracteristicas idénticas, imputando tal custo ao adjudicatario.

Cléusula 52 — Auto de Entrega e periodo de testes e ensaqios

Quando a(s) viatura(s) se encontrar(em) em condicdes de serlem) entreguels),
o adjudicatario comunicard esse facto a APIN, a fim de ser dado inicio co
periodo de testes e ensaios do(s) bem(ns) objeto do contrato.

No momento da entrega dal(s) viatura(s), proceder-se-a a uma primeira
verificagéio de conformidade das mesmas, sendo que, reconhecendo-se
que as mesmas estéo de acordo com as condigdes exigidas, serd elaborado
o respetivo auto de entrega, seguindo-se um periodo de testes e ensaios,
durante o qual o adjudicatdrio ajustard e afinard todos os dispositivos de
regulacdo, elétricos, hidrdulicos, de controlo e outros, o qual ndo deverd
exceder 5 (cinco) dias de calenddrio.

Se da referida verificagdio se constatar que als) viatura(s) ndo satisfaz(em)
ou nd&o se encontra(m) nas condigcdes estabelecidas, ndo ser&o as mesmas
recebidas, facto que constard do respetivo auto de entrega, ficando o
adjudicatdrio obrigado a proceder, no prazo que lhe for indicado, &
substituicdio dos elementos defeituosos e aos trabalhos necessdrios para

eliminar todos os defeitos.

geral@apin.ppt


mailto:geral@apin.pt

Durante o periodo de testes e ensaios serdio efetuados, relativamente &(s)
viatura(s) a fornecer e respetivos equipamentos, ensaios, com vista &
colocacdo das mesmas e respetivos equipamentos em perfeitas condicdes
de operacdo.

A coordenacdo das diferentes operacdes durante o periodo de testes e
ensaios serd assegurada pelo adjudicatdrio e serdio efetuadas na presenca
de representantes do adjudicatario e da APIN.

Todas as despesas e custos com o transporte dos bens objeto do contrato
e respetivos documentos para o local de entrega séio da responsabilidade

do adjudicatdrio.

Cldusula 62 Periodo de funcionamento/formagdo

Concluido o periodo de testes e ensaios, terd lugar um periodo de
funcionamento/formac&o, com vista a permitir a preparacdo dos novos
equipamentos para entrada em operacgdo total ndo condicionada.
Durante este periodo, o qual ndo poderd ser inferior a 7 dias, os bens e
equipamentos seréo conduzidos e/ou experimentados pelo pessoal que os
ird operar, de acordo com as instru¢cdes do adjudicatdario, sendo ministrada
a formacdo nos termos previstos no Ponto E das cldusulas técnicas deste
caderno de encargos.

Qualguer dano, nos equipamentos ou por estes provocados, ndo imputados
a erro humano do pessoal da APIN, por n&o cumprimento dos manuais
fornecidos pelo adjudicatdario, serd da responsabilidade do mesmo, que
assumird todos os encargos relativos as acdes a desenvolver para a total

reparacéio dos danos.

Cléusula 72 Auto de rececdo

Concluido o periodo de funcionamento/formacdo, sem reservas e sem condicdes,

e se a APIN considerar que ofs) bem(ns) e respetivos equipamentos se encontra(m)

em boas e adequadas condicdes de operacdio e tendo sido entregue toda a

documentacgdo contratual, serd lavrado o respetivo auto de rececdo, a assinar

pelos representantes de ambas as partes.
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Clausula 82 Encargos com seguros entre o auto de entrega e o auto de

rececdo

S&o da responsabilidade do adjudicatdrio os encargos decorrentes da subscrigéio

de seguro de responsabilidade civil automovel ou, em alternativa, os motoristas do

adjudicatdrio tenham “"seguro de matricula”, quanto as viaturas e respetivos

equipamentos a fornecer, no periodo entre a data do auto de entrega e a data do

auto de rececdo.

Clausula 92 — Preco base

O preco base para cada um dos lotes, para efeito de concurso, é o

seguinte:

e lote1 - 1viatura de RSU, com volume da caixa de recolha com volume
compreendido entre 8 e 10 m3 — 159.000,00€

e lote 2 — 1viatura de RSU, com volume da caixa de recolha com volume
compreendido entre 8 e 10 m3 — 159.000,00€

Sendo o preco base o preco maximo que a entidade adjudicante se dispde

a pagar pela execucdo de todas as prestacdes que constituem o seu objeto

conforme disposto no n.2 1do art.2 47.2 do CCP.

Pelo fornecimento dos bens objeto do contrato, bem como pelo

cumprimento das demais obrigacdes constantes do presente Caderno de

Encargos, a APIN, EIM, SA. pagard ao Adjudicatdrio, o preco constante da

proposta adjudicada, acrescido de IVA & taxa legal em vigor, se este for

legalmente devido.

O prego referido no numero anterior inclui todos os custos, encargos e

despesas cuja responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida G

entidade adjudicante, incluindo, nomeadamente os relativos ao transporte

dos bens objeto do contrato para o respetivo local de entrega, bem como

quaisquer encargos decorrentes da utilizagcdo de marcas registadas,

patentes e licencas.

O preco manter-se-a inalterado ao longo dos 60 meses de duracdo do

contrato.
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Cldausula 102 — Condicdes de pagamento

As quantias devidas pela entidade adjudicante devem ser pagas, No pPrazo
de 60 (sessenta) dias apds a rececdo da respetiva fatura, a qual sé podera
ser emitida apos o vencimento da respetiva obrigagdo.

Em caso de discorddncia, por parte da APIN, quanto ao valor indicado na
fatura, deve este comunicar ao Adjudicatdrio, por escrito, os respetivos
fundamentos, ficaondo o Adjudicatdrio obrigado o @ prestar  0s
esclarecimentos necessdrios ou proceder a emissdio de nova fatura
corrigida.

Pelo concorrente ndo podem ser propostos adiantamentos por conta dos

bens a fornecer.

Clausula 112 — Obrigacdes do adjudicatdrio

Sem prejuizo das obrigagdes constantes no capitulo IV — Aquisicdio de bens moveis,

do Titulo II - Contratos Administrativos em Especial, da Parte Il = Regime

Substantivo dos Contratos Administrativos, do C.C.P., o adjudicatdario compromete-

se a dar atendimento adequado a satisfagdo das necessidades do adjudicante,

no que diz respeito ao fornecimento dos bens objeto do contrato que se encontram

no dmbito deste procedimento:

1.

O adjudicatario obriga-se a fornecer os bens de acordo com as
especificagdes técnicas patentes na parte Il = Clausulas Tecnicas ANEXO A
— Especificacdes Técnicas, do presente caderno de encargos;

Obrigacéo de entregar todos os documentos em lingua portuguesa, que
sejam devidos e/ou necessdrios para a boa e integral utilizagcdo dos
equipamentos e respetiva formacdo ao pessoal afeto a operacdo dos
equipamentos;

Obrigacdio de entrega das viaturas no prazo de 360 (trezentos sessenta)
dias a contar da data da assinatura do contrato;

Obrigac&o da entrega das viaturas no Polo Operacional de Penela da APIN,
sito em Zona Industrial de Penela, Lote 14, 3230-237 Penela e todas as
despesas e custos com o transporte dos bens objeto do contrato e
respetivos documentos para o local de entrega séo da responsabilidade do

adjudicatdrio;
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10.

1.

12.

Obrigacdo de inclui, pelo menos, 3 formacdes para equipas de motoristas,
operadores e de manutencdo, e juntamente com a proposta, deve ser
apresentado o respetivo plano de formagdo.

Manutencdo e reparacdo das viaturas locadas, em conformidade com o
disposto na parte Il - CLAUSULAS TECNICAS, ponto P. - Servicos de
Manutencdo e Reparacéo;

As reparacdes/manutencdes corretivas tém carater urgente, ndo devendo
a viatura ficar imobilizada, salvo situagdes excecionais, devidamente
fundamentadas e aceites pela entidade adjudicante, mais de 48 horas, sob
pena de imputacdo de penalizacdes & entidade adjudicataria.
Disponibilizar contactos telefonicos para meios de assisténcia técnica (24
horas), néio devendo o prazo de resposta ser superior a 30 minutos apds a
comunicacéo de avaria.

Promover e suportar o pagamento de quaisguer eventuais inspegdes dos
veiculos, que legalmente se mostre necessario realizar, bem como quaisquer
outros encargos legais, com exclus&o do seguro automovel.

O adjudicatdrio obriga-se a executar o objeto do contrato de forma
profissional e competente utilizando os conhecimentos técnicos, o know-
how, a diligéncia, o zelo e a pontualidade propria das melhores praticas;
Possuir todas as autorizagdes, consentimentos, aprovacdes, registos e
licencas necessdrias para o pontual cumprimento das obrigagdes
assumidas no contrato.

A titulo acessorio, o locador fica obrigado a recorrer a todos os meios,
designadamente humanos, informdticos e materiais, que sejam necessarios
e adequados a execugdio do contrato, bem como ao estabelecimento do
sistema de organizacdio necessdrio & perfeita e completa execucdo das

tarefas a seu cargo.

Cldausula 122 — Resolugdo por parte da entidade adjudicante

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugéo do contrato previstos na
Lei, a entidade adjudicante pode resolver o contrato, a titulo sancionatorio,
no caso do adjudicatdrio violar, de forma grave ou reiterada, qualguer das

obrigacdes que lhe incumbem.
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2.

Para efeitos do disposto no nimero anterior, considera-se violacdo grave o
atraso no fornecimento do bem objeto do contrato superior a 5 dias de
calenddrio, sem que o mesmo tenha sido devidamente justificado e essa

justificacdo aceite pela entidade adjudicante.

Cléusula 132 — Resolugdo por parte do adjudicatdrio

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdio previstos na Lei, o
adjudicatdrio pode resolver o contrato quando qualguer montante que Ihe
seja devido esteja em divida hd mais de 90 dias ou o montante em divida
exceda 25% do preco contratual.

O direito de resolucdio é exercido por via judicial, com excec¢&o da situacdo
descrita no numero anterior, em que poderd ser exercido mediante
declarac&o ao contraente publico, aplicando-se o disposto no n.2 4), do art.2

332.2, do CCP.

Clausula 142 — Resolucdo de litigios

Para resolugcéio de todos os litigios decorrentes do contrato, fica estipulada a

competéncia do Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra, com expressa

renuncia a qualguer outro.

Clausula 152 — Subcontratacéo e cessd@o da posicdo contratual

A subcontratacgdo pelo adjudicatdrio e a cesséo da posicdo contratual de qualquer

das partes rege-se pelo disposto no CCP.

2.

Cléusula 162 — Comunicacgdes e notificagdes

Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto 4as
notificacdes e comunicacdes entre as partes do contrato, estas devem ser
dirigidas para o domicilio ou sede contratual de cada uma, conforme
disposto no CCP.

Qualquer alteracdio deve ser comunicada por escrito a outra parte.
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4,

Cldausula 172 - Forga maior

N&o é tido como incumprimento, de qualguer das partes, a ndo realizacgdo
pontual das prestacdes contratuais, a cargo de qualquer das partes, que
resulte de caso de forgca maior, entendendo-se como tal as circunsténcias
que impossibilitam a respetiva realizacdo, alheias a vontade da parte
afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebracdo do
contrato e cujos efeitos n&o |he fosse razoavelmente exigivel contornar ou

evitar.

Podem constituir forca maior, designadamente, tremores de terrq,

inundacdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou

blogueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e

determinacdes governamentais ou administrativas.

N&o constituem forca maior, nomeadamente:

a) Circunstancia que n&o constitua forga maior para os subcontratos do
adjudicatdrio, na parte em gue intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do adjudicatdrio ou
a grupos de sociedades em que este se integre, bem como a
sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratos;

c) Determinacdes governamentais, administrativas ou judiciais, de
natureza sancionatoria ou de outra forma resultantes do incumprimento
pelo adjudicatdrio de deveres ou de dnus que sobre ele recaiam;

d) Manifestagdes populares devidas ao incumprimento pelo adjudicatario
de normas legais;

e) Incéndios ou inundacdes com origem nas instalacdes ou equipamentos
de apoio e veiculos do adjudicatdrio, cuja causa, propagacdo ou
proporcdes se devam a culpa ou negligéncia suas ou ao incumprimento
de normas de seguranca;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecénicos do adjudicatario ndo
devidas a sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

A ocorréncia de circunstancias gue possam consubstanciar casos de forca

maior deve ser imediatamente comunicada & outra parte.
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S.

A forca maior determina a prorrogac@o dos prazos de cumprimento das
obrigagdes contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente

correspondente ao impedimento resultante da forga maior.

Clausula 182 — Penalidades

Pelo incumprimento de obrigacdes emergentes do contrato, a APIN pode
exigir ao adjudicatdrio o pagamento de uma pena pecunidria, de montante
a fixar em funcéo da gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:

a) O incumprimento do prazo de entrega do bem pelo adjudicatdrio
implicard uma penalidade no valor de 2 %o (2 para mil), por cada dia de
atraso. Os creéditos resultantes das penalizacdes serdio deduzidos
mensalmente nas faturas ou na caugdo prestada pelo adjudicatdrio
(quando aplicavel a caucdo).

b) Em caso de resolugcdo do contrato por incumprimento do adjudicatdrio,
a APIN pode exigir-lhe uma pena pecunidria de até 30% do valor
contratual.

c) Pelo incumprimento das datas e prazos de entrega dos bens objeto do
contrato, e em alternativa ao disposto no da cldusula 32, a multa didria
correspondente ao valor diario da renda sem IVA;

d) Pelo incumprimento da obrigagdo prevista no n2 7 da clausula 112 e
enquanto o adjudicatdrio ndo concluir a reparacdo ou manutencdo, a
multa didria ndo inferior a que resultar do aluguer de viatura equivalente,
cujo custo podera ser abatido no valor do aluguer mensal a liquidar ao
adjudicatario.

Em caso de resolucdo do contrato por incumprimento do adjudicatdrio, a

entidade adjudicante pode exigir-lhe uma pena pecunidria até 20% do

preco contratual.

Ao valor da pena pecunidria prevista no numero anterior sdo deduzidas as

importancias pagas pelo adjudicatario, ao abrigo da alinea a) do n2 1, cujo

atraso na entrega tenha determinado a respetiva resolucdo.

Na determinacdo da gravidade do incumprimento, a entidade adjudicante

tem em conta, nomeadamente, a duracdo da infragdo, a sua eventudl

reiteracdio, o grau de culpa do locador e as consequéncias do

incumprimento.
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A entidade adjudicante pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo
do contrato com as penas pecunidrias devidas nos termos da presente
cldusula.

As penas pecunidrias previstas na presente clausula n&o obstam a que a

entidade adjudicante exija uma indemnizagdio pelo dano excedente.

Cléusula 192- Dever de sigilo

O adjudicatdrio deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e
documentacdio técnica e ndo técnica, comercial ou outra, relativa d
entidade adjudicante de que possa ter conhecimento, ao abrigo ou em
relac&o com a execucdo do contrato.

A informacdo e a documentagdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem
ser transmitidas a terceiros, nem podem ser objeto de qualquer uso ou modo
de aproveitamento que n&o o destinado direta e exclusivamente d
execucdo do contrato.

Exclui-se do dever de sigilo previsto a informag&o e a documentacdo que
forem, comprovadamente, do dominio publico & data da respetiva
obtencdo pelo adjudicatdrio, ou que este seja legalmente obrigado a
revelar, por forca de lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades
reguladoras ou de outras entidades administrativas competentes.

O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 (cinco)
anos a contar do cumprimento ou da cessacdo, por qualquer causa, do
contrato, sem prejuizo da sujeicéio subsequente a quaisquer deveres legais
relativos, designadamente, a protecio de segredos comerciais ou da

credibilidade ou da confianga devidos ds pessoas coletivas.

Cléusula 202 - Protecdio de dados pessoais

O adjudicatdrio obriga-se a manter em total e completo sigilo todas as
informacdes de natureza profissional, consideradas pela entidade
adjudicante como confidenciais, bem como, toda a demais, informagdo
privada ou de propriedade da entidade adjudicante de que venha a tomar
conhecimento por forca da execucdo do contrato (“Informagdo

Confidencial”).
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O adjudicatdrio obriga-se expressamente a utilizar a informacd&o
confidencial unica e exclusivamente para efeitos e no dmbito do contrato,
abstendo-se de qualquer uso fora deste contexto, quer em beneficio
proprio, quer de terceiros, independentemente dos fins.

O adjudicatario obriga-se a conservar estritamente as indicacdes que Ihe
forem pontualmente fornecidas pela entidade adjudicante, relativamente a
divulgacdo da Informac&o Confidencial, devendo ainda consultar

previomente aquela sempre que tenha dulvidas relativamente d

possibilidade de divulgacdo de determinada Informag&o Confidencial.

O adjudicatario é responsdvel perante a entidade adjudicante por todos e

quaisquer prejuizos que esta venha a sofrer, decorrentes do incumprimento,

culposo ou negligente, das obrigacdes assumidas na presente clausula.

O adjudicatdrio obriga-se, ainda, nos termos do disposto no Regulamento

(EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016,

e na Lei 58/2019, de 8 de agosto (Regulamento Geral da Protecéio de Dados,

transposto para o ordenamento juridico portugués), a:

a) N&o redlizar tratamento da informac&o a que tiver acesso, a ndo ser
para a finalidade que Ihe for solicitada pela entidade adjudicante, e que
€ objeto do caderno de encargos;

b) Cumprir o disposto na legislac&o portuguesa em vigor sobre protecdo
de dados pessoais;

c) Guardar sigilo profissional sobre a informacdo obtida no dmbito do
presente contrato, nos termos do disposto no supracitado RGPD;

d) Adotar todas as medidas de cardcter técnico e organizativo
necessarias e adequadas a garantir a seguranca da informagéo obtida
no &dmbito do contrato, de modo a salvaguardar a informagdo contra a
distribuicdo, acidental ou ilicita, a perda acidental, a alteracdo, a
difus®io ou acesso ndo autorizados e contra gualquer forma de

tratamento ilicito.

Clausula 212 - Gestor do contrato

Nos termos do artigo 2902-A do CCP, aquando da outorga do contrato serd
incluido no clausulado do mesmo a designacéo do Gestor do Contrato

nomeado pela entidade adjudicante.
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574 APIN

2. As competéncias do Gestor do Contrato s@o as definidas no contrato

(quando aplicavel), bem como as definidas no CCP.

Clausula 222 — Contagem de prazos

1. Os prazos previstos para a formag&o do contrato contam-se de acordo
com o disposto no art.2 470.2 do CCP.
2. Os prazos previstos para a execucdo do contrato contam-se de acordo

com o disposto no art.2 471.2 do CCP.

Cléausula 232 — Legislacdo aplicavel

O contrato é regulado pela legislacdo portuguesa, nomeadamente o Codigo dos
Contratos Publicos (CCP).

Penela, 04 outubro 2022
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Il - CLAUSULAS TECNICAS

(a que se refere o n.2 1do artigo 49.2 do CCP)

Enquadramento

No que concerne ao estado das viaturas, estas dever&io ser novas, com
quilometragem e conta-horas com registo minimo necessdrio para a

deslocacdo até as instalagcdes da APIN.

As especificacdes técnicas e requisitos técnicos que se apresentam,
referem-se a duas viaturas novas de recolha de residuos urbanos, que a

APIN pretende adquirir atraves de regime de aluguer operacional.

As viaturas dever&o reunir todos os requisitos legais que condicionem a
sua admiss@o ao trdnsito na via publica, nomeadamente, no que

respeita as normas nacionais e comunitdrias de protegdo do ambiente.

O objeto do contrato inclui ainda impostos, inspegdes, manutencdo das
viaturas, bem como todas as despesas e encargos necessdarios d

execucdo do contrato.

Pretende-se que todo o conjunto — chassis e superestrutura — seja

simples, seguro, robusto, fidvel e de manutencdo simples e econdmica.

Para além disso, considerando respeitadas as especificacdes técnicas
infra, de qualidade e de seguranca, pretendem-se viaturas com
dimensdes compactas, adequadas ao tipo de percurso (arruamentos
estreitos e sinuosos e orografia montanhosa), nomeadamente com
menor disténcia possivel entre eixos, menor comprimento, menor largura

e menor didmetro de viragem possiveis.

As caracteristicas pretendidas para a superestrutura incluem caixa de

recolha, com capacidade compreendida entre os 8 e 10 m*.

Normas e Diretivas

A construgdo das viaturas deverd obedecer as diretivas e normas em
vigor na U.E.
As viaturas devem trazer marca CE (Conformidade Europeia).

No momento da entrega, as viaturas deverdio estar devidamente
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equipadas, cumprindo com todas as exigéncias legais, de forma a
permitir a sua imediata entrada em circulacdo e operacdo,
designadamente condicdes mecdnicas, documentais (como € o caso
do(s) respetivo(s) documento(s) unicol(s) de circulagdo ou documento
substitutivo emitido pelo IMT ou declarag8o provisoria de circulacdo

emitido por entidade competente).

C. Condigoes de entrega das viaturas

1. A entrega das duas viaturas deve ser efetuadas, num prazo maximo de

360 dias de calenddrio, a contar da data da assinatura do contrato.

2. A entrega das viaturas serd no Polo Operacional de Penela da APIN, sito
em Zona Industrial de Penelq, Lote 14, 3230-237 Penela.

3. As viaturas devem respeitar o codigo de estrada e restante legislacdo

complementar.

4. As viaturas devem ser novas, com as horas e os quildmetros minimos

necessarios para deslocacdio e ensaios técnicos.

5. Deve ser verificada a compatibilidade eletromagnética segundo a
diretiva 89/336/CEE.

6. Com as viaturas deverdo ser entregues todos os equipamentos exigidos
pelo Codigo da Estrada e pela restante legislagcéio complementar, bem
como com pneus de reserva, e com de toda a ferramenta especial

recomendada pelos manuais para a manutencdo preventiva.

7. A viatura deverd reunir todos os requisitos legais que condicionem a sua

admiss@o ao trénsito na via publica.

8. O adjudicatario deverd proceder a aprovacdo e legalizacdo do veiculo
como “Veiculo especial de limpeza urbana” ou equivalente, nas

entidades oficiais, nomeadamente o IMT.

D. Documentacgdo técnica

O adjudicatario obriga-se a disponibilizar, simultaneamente com a entrega dos

bens objeto do contrato, manuais em papel e em suporte informdatico, de
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operacdo, de manutencdio, de reparacdio e de pecas, referentes a todos os
sistemas e orgdos que compdem 0s equipamentos, redigidos em lingua
portuguesa e quando ndo o sejam, devem ser sempre acompanhados de

traducdo devidamente legalizados.

O adjudicatdrio deverd ainda apresentar os certificados de garantia dos materiais

aplicados.

E. Formagdo

Estd incluida no objeto do fornecimento a formacdo de, pelo menos, 3 formagdes
das equipas de motoristas, operadores e de manutencdo, aplicadas durante o
periodo de 60 dias.
Os concorrentes devem apresentar um programa detalhado de formagdo, com
indicagéio da respetiva carga hordria, relativo ao equipamento em causa,
considerando, no minimo, as dreads abaixo mencionadas.
A cada formando serd distribuida documentacdo técnica em portugués referente
as matérias abordadas na formacgéo.
O programa deve incluir a formagdo das equipas de motoristas, operadores e de
manutencdo para:
e minimo de 4 motoristas e operadores:
a) Operacdo da viatura e dos equipamentos (componente teodrica:;
conducdo econdmica e segura e treino em operacdo);
b) Manutencéo preventiva para motoristas e operadores.
e minimo de 8 técnicos, operadores e de manutencdo:
a) Manutencdo preventiva e lubrificacdo;

b) Reparagdo.

F. Garantias

1. O adjudicatdrio fica sujeito das exigéncias, prazos de garantia e
demais obrigacdes legais, aplicdveis no dmbito de um contrato de
aquisic@o de bens moveis, nos termos do disposto no artigo 438.2 do
CCP, bem como de principios e normas comunitarios que tambéem

sejam aplicdaveis ao fornecimento deste tipo bens.
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2. As viaturas e os respetivos equipamentos objeto do(s) contrato(s) a

celebrar, dever&o ter um prazo de garantia minimo de 2 anos.

3. A garantia deverd especificar o prazo de garantia para a pintura e

de anti-corrosdo.

4. A garantia abrange os defeitos que venham a ser detetados nos
bens e respetivos equipamentos, pelo APIN, em momento posterior

ao auto de Rececg&o Provisoria.

5. Os concorrentes devem mencionar na sua proposta as coberturas

da garantia do fabricante.

6. O adjudicatdrio deve assegurar, em caso de necessidade de
substituicdio, o fornecimento de todas as pecas, componentes e
equipamentos que integram os bens objeto do contrato pelo minimo
de prazo estimado de vida util dos bens de acordo com as regras de
amortizacdo contabilisticas  aplicaveis, devendo apresentar
declaracdo para o efeito. A ndo entrega deste documento implica a
exclus&o da proposta. de 10 (dez) anos a contar da data do auto de

Rececdo Provisoria dos bens objeto do contrato.

G. Pintura e decoragdo das viaturas

A viatura deve ser pintada na cor BRANCA, inclusive nas partes interiores da
cabina que sejam pintadas, com esmalte brilhante acrilico ou aquoso. Os
estribos traseiros, as jantes, os para-choques, os paraciclistas (se o respetivo

acabamento for pintura) e o chassis, devem ser pintados a PRETO ou CNZENTO.

A proposta deve descrever o processo técnico utilizado para a pintura de todo
o objeto do fornecimento (chassis/cabina, compactador, portal de
carga/descarga), que deve incluir, no minimo, tratamento anti corrosdo

(tratamento de chapas, decapagem, etc.), tratamento com primarios e pintura.

Inclui personalizac&o por autocolante ou serigrafia nas partes laterias da caixa

a definir pelo adjudicatdario aquando da adjudicacdo.
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H.

CHASSIS

Caracteristicas gerais

Motor

Classe Operacdo: Exigente;
Veiculo: cabina, chassis e superestrutura de recolha de residuos;
Peso bruto: 12 toneladas;
Tipo de Tracdo: 4X2, eixo motriz de rodado duplo;
Cabine curta de 3 lugares;
Dimensdes da viatura (completa):
o Largura, excluindo espelhos retrovisores exteriores: < 2350 mm;
o Comprimento maximo < 6600 mm;
o Alturg, incluindo avisadores luminosos: < 3100 mm;

o Dist@ncia entre eixos: £ 3350 mm.

Cumprir norma Euro 6 ou superior, de acordo com legislagc&o em vigor;
Diesel, turbo-comprimido com “intercooler” e 6 cilindros;
Cilindrada: superior a 6800 cc e inferior a 7500 cc;

Poténcia maxima segundo norma DIN: igual ou superior a 250 CV e inferior
a 280 CV;

Bindrio maximo: superior a 1000 Nm;

Potencia exclusiva ao trav@o motor igual ou superior a 135 kW.

Caixa de velocidades

Automatica ou automatizada, adequada ao servico, com um escalonamento

de relagdes de transmiss@o e software adequado & recolha de residuos em

zonas de orografia montanhosa.

Tomada de forga

A tomada de forca deve ser acionada diretamente pela caixa de velocidades
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e possuir uma relagdo que permita uma baixa rotagdo do motor do veiculo
durante a operacdo do equipamento, igual ou inferior a 1000 rpm, sem recurso
a correias de transmissdo. A viatura deve poder efetuar remogdo continua sem
necessidade de ligar/desligar manualmente a tomadas de forga. A tomada de
forca so engrenard desde que a caixa de velocidades se encontre em neutro e
travéo de md&o acionado. O engrenamento e o desengrenamento de uma
mudanca desligara/ligard, respetivamente, a tomada de forca, desde que o

respetivo comando esteja ativado.

O comando da tomada de forca deve possuir um avisador da condicdo
"ligado” bem visivel.

Eixo traseiro e diferencial

O eixo traseiro diferencial deverda ter bloqueio e relagdes de transmissdo
adequadas a um servico de recolha de residuos em territdrio com uma orografia
montanhosa (diferencial reduzido), onde se privilegia o bindrio relativamente &

velocidade.

Eixo traseiro reforcado.

Sistema de travagem

e Travdes de discos a frente e atrds, com acionamento pneumdatico, de

duplo circuito e servo-assistidos;
e Valvula sensivel & carga e repartidora de travagem:;
e Ajuste automdtico do desgaste;
e Travdo auxiliar ao motor com poténcia de, no minimo, 135 kW;

e Dispositivos de seguranca ativa (ABS, EBS, ESP, ASR, EBA, alerta de saida

da faixa de rodagem, entre outros).

e Operac&o do travaéo de imobilizagdo, no tablier, trav@o de imobilizacdo

eletronico,

e Funcdo de travagem do travdo de paragem com pré-instalagcdo para

restricGio de marcha atrds.
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Suspensdo e Eixos

Suspensdo:
e Dianteira - molas parabdlicas reforcadas, ou em opcdo, pneumdatica;
e Traseira — pneumdtica;

e barras estabilizadoras & frente e atras reforcadas e adaptadas ao
servico a que se destina (recolha de residuos em vias sinuosas e orografia

montanhosa).

Eixo dianteiro reforcado.

Pneus
e Pneus: 265/70 R17,5;
e Pneu suplente completo e igual aos restantes;

e Macaco hidraulico, ferramentas e dois calcos de segurancga;
Direcao
e Volante & esquerda, ajustavel em altura e inclinagdo;

e Servo assistida com blogueio de direcdo.

Deposito de Combustivel

e Capacidade igual ou superior a 150 L.

Cabina
Caracteristicas exteriores:
e Cabina curtg, fechada e basculante;

e Espelhos retrovisores exteriores amplos, aquecidos e adequados ao

servico urbano;

e Espelhos de bermas (Diretiva 2003/97/CE da UE).

Caracteristicos interiores:
e Lotacgdo 3 lugares incluindo motorista;

e Banco do condutor com suspens@o pneumdtica com regulador de
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amortecimento, ajustavel em disténcia ao volante e encosto reclindvel.
Todos os bancos devem ser estofados com cobertura a napa ou

equivalente;

Vidros com comando elétrico;

Fundo do habitdculo protegido por tapetes de borracha amoviveis;
Tacografo eletronico de modelo aprovado;

Computador de bordo com idioma em portugués e velocimetro

analogico;

Limitador de velocidade eletronico com controlo de velocidade do tipo

“cruise Control”, de acordo com legislag&o em vigor;

Autorradio AM/FM com leitor usb/cd, Bluetooth universal, sistema mé&os-

livres e sistema de seguranca incluido;
Ar condicionado;

Fecho central de portas.

Volante Multifuncdes;

Caixa de primeiros socorros.

Lubrificagao

Chassis isento de lubrificacdo.

Tubo de escape

Tubo de escape com saida para cima, no ponto mais elevado da viatura

(respeitando a altura maxima pretendida), com valvula ou curva contra entrada

de agua e protegido por blindagem de chapa perfurada.

Aspetos de seguranca

Corte geral de corrente no exterior;
Farol eletrénico (amarelo) regulamentar no teto da cabing;
Tampa dos depdsitos de combustivel e de AdBlue com fechadura;

Sinalizag&o sonora e luminosa de marcha-atras;
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e Guarda-lamas traseiros em material flexivel e resistente & corros&o, com

rebordo de borracha flexivel de facil desmontagem;
e Barras anti encastramento lateral (pdra-ciclistas);
e Olhal de reboque a frente;

e Extintor certificado de 6 kg de po quimico (ABC).

. SUPER ESTRUTURA

Caracteristicas gerais

Caixa de carga para RSU, monobloco estanque, e capacidade de carga

compreendida entre os 8 e 10 m°.

Deverd estar dotada de possibilidade de subida/descida da caixa de carga e
simultaneamente, na subida/descida, a sua deslocacdo para a traseira/frente
da viatura, permitindo ajustar a altura de descarga a diferentes viaturas ou cais
de descarga e facilitando o acoplamento/descarga a outras unidades/cais de

descarga.

Sistema de elevacdo de contentores composto por sistema de pente e bragos
DIN e Oschner, garantindo um basculomento de contentores com volume
compreendido entre 120 até 100 litros, e capacidade de elevar cargas iguais

ou superiores a 600 kg.

Os concorrentes, com a entrega da proposta, devem obrigatoriamente

apresentar as seguintes declaragdes/certificados dos fabricantes:

o Certificados CE, tipo, dos equipamentos que compdem a superestrutura

(caixa de carga e elevador);

e Desenho técnico da viatura proposta, com indicacdo de dimensdes,
repartico de pesos pelos eixos e carga util, devidamente autenticado

pelo fabricante.

e Catdlogo original do fabricante da superestrutura, evidenciando o tipo
de equipamento a propor e as respetivas carateristicas principais,
nomeadamente sistema de elevacdo da superestrutura, elevador de

contentores, reservatorio de lixiviados, sistema de expuls@o de residuos,
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etc.. Admite-se que, além da lingua portuguesa, o catdlogo o catdlogo
possa ser apresentado nas seguintes linguas: Portugués, Francés, inglés,

Espanhol e italiano.

J. Aspetos de seguranca
O eqguipamento deve obedecer aos seguintes requisitos de seguranca:

e Integralmente em conformidade com certificacdo CE e todas as normas
de seguranca em vigor, nomeadamente NP ENT501-1 e EN1501-5,
NP EN 982, nas suas versdes mais atualizadas, e de protecdo contra

emisséo de ruido;

e Estribos traseiros com sensores de limitacéio de velocidade, inibicdo de

marcha-atrds e desligado o sistema de compactacdo e elevadores;
e Estribos antiderrapantes;

e Pegas (2 para cada posicdio de cantoneiro) montadas a uma altura e
posicionamento tal que garanta uma pega facil, segura e eficaz por

parte do operador de recolha;

e Botdes de seguranga "STOP" em numero suficiente e estrategicamente
colocados, de forma a permitir a paragem total do sistema sempre que
algo anormal ocorra. A sua localizagdio deverd estar estrategicamente
distribuida pela superestrutura e um deverd estar localizado na cabine e

deve ter luz indicadora de botdes de STOP externos atuados;
e Cilindros equipados com vdlvula antirretorno;

e Trancas (2) de seguranca manuais para manter porta traseira aberta

durante trabalhos de manutengdo;
e [ardis rotativos, na frente e traseira, em led;
e Luz de cor branca para iluminar a drea de trabalho em led;

e Duplicagcdo das luzes traseiras na parte superior da porta traseira em

leds;

e Botdes com caixas ergondomicas normalizadas CE, totalmente

estanqgues;
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e Todos os botdes do equipamento devem ser totalmente estanques, ter
iluminacdo led individual com indicagdo da operacdo a ser efetuada,
permitindo uma fdcil visualizag@o da operacdo noturna, evitandos erros

e aumentando a seguranca;

e O distribuidor central deve ter comandos também manuais para permitir

movimentos de descarga em caso de avaria elétrica;

e A viatura deve possuir manometros em local visivel para permitir
imediatamente visualizar as pressdes mdaximas de trabalho e assim aferir
rapidamente o bom funcionamento do equipamento.

Caixa de carga
e Caixa de carga com capacidade compreendida entre 8 e 10 m*;

e Estrutura monobloco;

e Deve ser maximizado o volume/capacidade de carga, por exemplo
colocando o cilindro da placa ejetora em posicdo diagonal (de cima

para baixo);

e Descarga efetuada pela traseira através da placa expulsora e sem

necessidade de basculamento da caixa de carga;

e Material da caixa de carga em Chapa de ago SJ235 com 4 mm como
minimo;

e (Chd&o da caixa de carga em hardox 450 com 6 mm como minimo;

e Material elevador em Aco SJ235;

e Material placa compactadora Hardox 450 6 mm como minimo;

e Paineéis laterais lisos e calandrados para facil lavagem e elevada

resisténcia;

e Estrutura devidamente dimensionada e reforcada capaz de suportar
toda a severidade dos esforgos inerentes & atividade (forcas de torgéo,
tracdo, extensdo e, resisténcia & abrasdo e corros@o) a que estd sujeita
durante o periodo de vida Util da viatura, antes de intervencdo de
reabilitacéo (6 — 8 anos) — Caso se verifiguem deficiéncias estruturais

comprovadas ao longo do periodo de vida util (independentemente do
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periodo de garantia), o fabricante serd responsabilizado.

e Deverd estar dotada de possibilidade de subida/descida - cerca de 350
mm de amplitude deste movimento - da caixa de carga e
simultaneamente, na subida/descida, a sua deslocacdo para a
traseira/frente - cerca de 350 mm de amplitude deste movimento - da
viatura, permitindo ajustar a altura de descarga a diferentes viaturas ou
cais de descarga e facilitando o acoplamento/descarga a outras

unidades/cais de descarga.

e O sistema de compactacdo deverd funcionar sobre guias de
deslizamento em Poliamida (ou material equivalente), inseridos na
estrutura de compactacdo, localizadas nas laterais da viatura, e ser
composto por uma placa de compactacdo e rotagdio que permita uma
carga rapida e uma capacidade de compactacdo de 51, com

possibilidade de ajuste.

Controlo e Comando

e Sistema elétrico, simples (construido através de autdmato e
componentes disponiveis no mercado geral de componentes elétricos
da especialidade. N&o séio admitidas propostas com sistema “Can bus”),

de manutencdo facil e economica, com classificagdo IP67 ou superior;

e O sistema de controlo e comando deverd dar todas as indicagdes que

permitam rapido diagnostico de todas as avarias.

e Cdbmara de video traseira para monitorizagdo, por parte do motorista,

da atividade na traseira da viatura;
e Conta horas de funcionamento da superestrutura no interior da cabine;

e Comandos de operagio do equipamento: elétricos, corretamente
localizados, com identificacdio em portugués ou simbologia, por
intermédio de chapas arrebitadas de aluminio ou equivalente, dos
interruptores e sinalizadores, sendo as cores conforme EN 60204-1 e a
simbologia conforme ISO 7000/IEC;

e Caixa de comandos do equipamento no interior da cabine:
Ergonomicamente localizada e montada em local de acesso facil ao

motorista;
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Caixa de comando na cabine devera dispor, preferencialmente, de um
interruptor principal com chave para reforco de seguranca em
operacdes de manutencdo, para gue ninguém possa colocar em marcha

O equipamento;

Deverd ser montado na cabine um comando de anulac&o da seguranca
dos estribos para, em caso de avaria, permitir a movimentacdo das
viaturas. Quando acionado este comando, ndo poderd ser possivel ligar

o sistema de compactacdo durante cerca de cinco minutos;

Botdes de emergéncia em ambos os lados da traseira, no comando de

fecho da porta traseira e no comando da cabine;

Paragem da compactagdo: comando na traseira do lado direito e no

interior da cabine;

Inicio de compactacdo: comando na traseira do lado direito;
Descarga da viatura: comando no interior da cabine;

Sinal acustico para o motorista: traseira dos dois lados;

Luzes de trabalho: comando no interior da cabine;

Fardis rotativos: comando no interior da cabine;

Abertura de porta traseira: comando no interior de cabine;
Destrancamento de porta traseira: comando no interior de cabine;

Fecho de porta traseira: comando na lateral da traseira do lado

esquerdo;

Trancamento de porta traseira: comando na lateral da traseira do lado

esquerdo.

Sistema hidraulico

Bomba hidraulica dupla de engrenagens com caudais minimos de 85

litros/minuto + 35 litros/minuto;
Press@o de trabalho minima de 180 bar;

Depdsito de dleo montado atrds da cabine, com capacidade minima de

150 litros, equipado com indicador de temperatura e indicador de nivel;
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Cilindros hidrdulicos de duplo efeito para abertura/fecho da porta

traseirq;

Sistema de lubrificacdo centralizada manual (onde todos os pontos de

lubrificacdo individuais est&o situados no mesmo local);

Este sistema e seus componentes devem respeitar a norma de

seguranca EN 982;

Elevador de contentores

Sistema de elevagdio cujo movimento evite a queda de residuos quando

o contentor se encontra cheio;

Sistema de elevacd@o que permita bascular contentores normalizados
entre 60 e 1100 litros (normas EN840-1, -2, e -3), com tampas planas ou

curvas;
Sistema de agarracdo DIN, Oshner e Ventral (pente);

Elevador com capacidade de elevagdo de uma carga igual ou superior
a 600 kg;

Sistema que permite elevar em simulténeo dois contentores de
120/240/360L;

Ciclo de descarga dos contentores inferior ou igual a 14 segundos;
Ciclo de compactacdo inferior ou igual a 22 segundos;

Comandos elétricos em ambos os lados da viatura, sendo que operam o

elevador de forma individual.

Lubrificagao

Centralizada manual (onde todos os pontos de lubrificagcdo individuais

est&o situados no mesmo local).

K. Informagdo complementar

Deverd&o ser instalados suportes para ferramentas (vassoura e pd) no

exterior da viatura;
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Deverd ser montado, na caixa de carga da viatura, uma valvula manual
(tipo esfera), se necessario com tubo flexivel, colocado na parte inferior
da caixa, junto & cabina do lado direito, para drenagem de liquidos

lixiviados;

Deverd estar dotado de deposito para lixiviado com abertura/descarga
facil com uma capacidade igual ou superior a 200 litros e ser fabricado
em material resistente & corrosdo. incorporado na caixa de carga face a

sua estrutura.
Superestrutura pintada a uma unica cor: Branca.

Devem ser fornecidos os esquemas do sistema de controlo e comando

da viatura, assim como os respetivos programas dos automatos (PLC).

O concorrente, obrigatoriamente, deverd fazer prova das caracteristicas
das viaturas proposta, apresentando catdlogos e especificacdes

técnicas do fabricante.

Especificagdes do Aluguer Operacional

No que concerne ao estado das viaturas, estas deverdio ser novas, com
quilometragem e conta-horas com registo minimo necessdrio para

testes e deslocacdio até as instalagdes da APIN.

Em virtude do beneficio econdmico dai resultante, a duragdo do aluguer

operacional serd de 60 meses;

Para a eventualidade de possivel aquisicdo da viatura no final do
contrato, deverd ser indicado o valor residual da viatura no final do

contrato.

Impostos e seguros

E da responsabilidade do adjudicatdrio o pagamento anual de todos os
impostos que, em qualguer tempo, incidam sobre a utilizacdo dos
veiculos locados, devendo o valor do aluguer mensal englobar tal

pagamento;

Seguro é da responsabilidade da entidade adjudicante com os direitos
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ressalvados a entidade adjudicatdria.

Horas de trabalho

Estima-se que cada viatura labore, em meédia, ao longo dos 60 meses de

durac@o do aluguer, o seguinte numero de horas:
e Horas motor/ano — 3.000 de horas.

No final do contrato, verificando-se um diferencial quanto ao ne de horas
contratadas, por motivos de defesa do interesse publico, haverd lugar ao
reequilibrio financeiro do contrato, em termos proporcionais entre o prego

contratual e o objeto do contrato inicial.

Restituigdo das viaturas

Decorrido o periodo do aluguer, as viaturas serdo restituidas ao
adjudicatdrio, com a mesma quantidade de combustivel com que as
rececionou, comprometendo-se o adjudicatdrio a retird-las no prazo de

5 dias, das instalagdes da entidade adjudicante.

Serda verificado por representantes do adjudicatdario e da entidade
adjudicante, no momento da restituicdo, o estado em que as viaturas se
encontram tendo em conta o desgaste normal do uso, e o numero de
horas de trabalho respetivos, elaborando-se auto de restituico das

viaturas que conterd estes elementos.

Todas as despesas e custos com o transporte dos bens objeto do
contrato e respetivos documentos para o local de entrega e restituicéio

s@o da responsabilidade do adjudicatario.

Servigos de Manutengao e Reparagdo

Constitui obrigagdo do adjudicatdrio, a manutencdo e reparacdo das
viaturas alugadas, ao longo dos 60 meses do aluguer,
independentemente do numero de horas de trabalho que as viaturas

venham a efetuar nesse periodo.
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Est@o englobados nos servigos de manutencdo e reparacéio de cada

viatura:

¢ Dois anos de garantia total incluidos na venda das viaturas;

e Manutencdo preventiva e manutencdo curativa do chassis;

e Manutengdo preventiva da superestrutura.

N&o estéio englobados nos servigcos de manutencdo e reparacdo:
e Substituicdio de pneus;

e Viatura de substituic&o.

Os trabalhos de manutencdo e reparacéo das viaturas, no dmbito do
descrito, deverdo ser realizados sempre que possivel nas instalagdes da
APIN, sendo que em caso de necessdria deslocacdo a outra oficina, a
mesma deverd localizar-se o mais proximo possivel das instalacdes da
APIN;

Qualquer intervencdo de manutencdo preventiva deverd ser

programada com, pelo menos, 7 dias de antecedéncia.

As reparagdes/manutencdes corretivas tém carater urgente, ndo
devendo a viatura ficar imobilizada, salvo situagdes excecionais,
devidamente fundamentadas e aceites pela entidade adjudicante, mais
de 48 horas, sob pena de imputag8o de penalizacdes a entidade

adjudicataria.
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