| Artigo |

Designagao

IQuantidadeleN[IPregos unitarios|

TOTAIS

1
11

1.2

13

1.4

15

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

33

CAPITULO I - Trabalhos preparatérios
Desmatacdo e limpeza da zona de
intervencdo, incluindo remocdo de
produtos a depdsito da responsabilidade
do adjudicatdrio.

Levantamento, desmontagem de guarda
metdlica de  seguranc¢a, incluindo
transporte a estaleiro, para posterior
montagem.

Escavagdo mecanica em terrenos de
natureza variada a rocha branda, por
pequenos trogos, para implantagdo do
muro, incluindo remogdo dos produtos
escavados a depdsito da responsabilidade
do adjudicatdrio.

Aterro no tardoz do muro apds excugdo,
compactagdo por camadas e por
pequenos trogos, incluindo camada final
superficial de terra vegetal devidamente
regularizada.

Demoli¢do de muro em pedra, incluindo
remo¢do de produtos sobrantes a
depdsito da  responsabilidade  do
adjudicatario.

CAPITULO Il - Muros
Execucdo de regularizagdo com betdo de
limpeza C16/20 para sapatas de fundagdo
de acordo com pormenor.
Execucdo de muros de suporte em betdo
armado C20/25 e A400NR de acordo com
pormenor.
Execug¢do de muros de betdo cicldpico, a
dosagem de 3kN/m3 de cimento,
incluindo cofragem e descofragem e
execucdo de bueiros de escoamento de
aguas e toda a movimentagdo de terras
inerente.

CAPITULO IIl - Diversos
Sub-base granular em material de
granulometria extensa (tout-venant),
incluindo cilindramento e rega, com
0,15m de espessura apos recalque.
Fornecimento e assentamento de meias-
manilhas de ¢ 0,20m, incluindo abertura
de caixa e assentamento, execuc¢do de
juntas em argamassa de cimento e areia
ao traco 1:3, e todos os trabalhos
correntes e acessorios.

Montagem de guarda metdlica de
seguranga, retirada no artigo 1.2.
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